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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

INTERVENTO 1 - VIA GRASSI  (SpCat 1)

DEMOLIZIONI  (Cat 1)

1 / 25 DEMOLIZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA - tipo H

M.530.b Verso San Carlo *(lung.=30+30+9+12+9+9-16,75) 82,250 82,250

Verso Stanga *(lung.=30+30+9+12+9+9-16,75) 82,250 82,250

SOMMANO m 164,500 14,000 2´303,000

2 / 26 TAGLIO DI ASFALTO

D.035 In corrispondenza della demolizione dei marciapiedi 2,000 28,000 56,000

SOMMANO m 56,000 3,300 184,800

3 / 27 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE PEDONALE- CON

D.040.a MEZZI MECCANICI

Demolizione marciapiede corsia verso San Carlo e Stanga 2,000 99,000 0,750 148,500

SOMMANO mq 148,500 6,000 891,000

4 / 28 CARICO E TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA

D.085.b PESO SPECIFICO MATERIALE BITUMINOSO 1500 KG/MC

*(lung.=198*,75) 1´500,000 148,500 0,001 0,120 26,730

SOMMANO t 26,730 40,000 1´069,200

5 / 32 DEMOLIZIONE DI RETE PARASASSI

MN.530.c Rete esistente 2,000 28,000 56,000

SOMMANO m 56,000 20,000 1´120,000

6 / 33 DEMOLIZIONE DI MANUFATTI

EN.05.11 Demolizione del muretto di supporto alla rete 2,000 28,000 0,100 1,000 5,600

Demolizione dei muretti adiacenti rete - verso San Carlo 1,000 13,200 0,100 1,000 1,320

Demolizione dei muretti adiacenti rete - verso San Carlo 1,000 13,100 0,100 1,000 1,310

Demolizione dei muretti adiacenti rete - verso Stanga 1,000 15,400 0,100 1,000 1,540

Demolizione dei muretti adiacenti rete - verso Stanga 1,000 14,700 0,100 1,000 1,470

SOMMANO m3 11,240 188,130 2´114,581

COSTRUZIONI CORDOLI  (Cat 2)

7 / 34 ESECUZIONE DI CORDOLO DI FONDAZIONE PER

MN.585 BARRIERE

Verso San Carlo - ferrovia 31,000 31,000

Verso San Carlo-manufatto piccolo 10,000 10,000

Verso Stanga - ferrovia 31,000 31,000

Verso Stanga - manufatto piccolo 10,000 10,000

SOMMANO ml 82,000 125,000 10´250,000

ASFALTATURE E RIPRISTINI  (Cat 3)

8 / 29 RIPRISTINO E RINFORZO DI CORDOLO

FN.11.01c Verso San Carlo 28,000 28,000

Verso Stanga 28,000 28,000

SOMMANO m 56,000 32,000 1´792,000

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA

A   R I P O R T A R E 19´724,581
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19´724,581

9 / 30 RIPRISTINO DI CORDONATA E RIPRISTINO

FN.11.01b MARCIAPIEDE

Corsia verso San Carlo 102,000 102,000

Corsia verso Stanga 102,000 102,000

SOMMANO m 204,000 25,000 5´100,000

10 / 31 PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO

F.13.16.d Riasfaltatura verso San Carlo 105,000 1,450 152,250

Riasfaltatura verso Stanga 105,000 1,290 135,450

SOMMANO m2 287,700 4,350 1´251,495

SEGNALETICA STRADALE  (Cat 4)

11 / 47 SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE

VS.016.02.b RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI

LARGHEZZA cm 15 SU IMPIANTO ESISTENTE

Lungo la nuova installazione di guard-rail 2,000 148,525 297,050

Lungo la nuova installazione di guard-rail

SOMMANO m 297,050 0,270 80,204

LAVORI IN ECONOMIA  (Cat 5)

12 / 39 OPERAIO SPECIALIZZATO

A.010.a Interventi non inclusi nei prezzi 20,000

SOMMANO ora 20,000 38,210 764,200

13 / 40 OPERAIO SPECIALIZZATO-per lavoro festivo

A.010.d 3,000

SOMMANO ora 3,000 59,220 177,660

14 / 41 OPERAIO QUALIFICATO

A.020.a Interventi non inclusi nei prezzi 20,000

SOMMANO ora 20,000 35,590 711,800

15 / 42 OPERAIO QUALIFICATO-per lavoro festivo

A.020.d 4,000

SOMMANO ora 4,000 55,160 220,640

16 / 43 OPERAIO COMUNE

A.030.a Interventi non inclusi nei prezzi 16,000

SOMMANO ora 16,000 32,220 515,520

17 / 44 OPERAIO COMUNE-per lavoro festivo

A.030.d 4,000

SOMMANO ora 4,000 49,940 199,760

18 / 45 AUTOCARRO

B.020.b Interventi non inclusi nei prezzi 12,000

SOMMANO ora 12,000 55,000 660,000

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA

A   R I P O R T A R E 29´405,860
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 29´405,860

BARRIERE STRADALI  (Cat 6)

19 / 35 BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA SU RILEVATO -

M.555.c CLASSE H4 - W5

Verso San Carlo *(lung.=30+9+12) 51,000 51,000

Vesro Stanga *(lung.=30+9+12) 51,000 51,000

SOMMANO ml 102,000 105,000 10´710,000

20 / 36 BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA PER BORDO

M.560.c PONTE- CLASSE H4 - W4

Verso San Carlo-ferrovia 30,000 30,000

Verso San Carlo - manufatto piccolo 9,000 9,000

Verso Stanga 30,000 30,000

Verso Stanga - manufatto piccolo 9,000 9,000

SOMMANO m 78,000 150,000 11´700,000

21 / 37 BARRIERA MOTOCICLISTI

MN.570 Verso San Carlo - ferrovia 30,000 30,000

Verso San Carlo - manufatto piccolo 9,000 9,000

Verso Stanga su manufatto ferroviario 30,000 30,000

Verso Stanga su manufatto piccolo 9,000 9,000

Verso San Carlo su rilevato 51,000 51,000

Verso Stanga su rilevato 51,000 51,000

Raccordi 10,000 10,000

SOMMANO m 190,000 62,000 11´780,000

22 / 46 RACCORDO TRA NUOVA BARRIERA E BARRIERA

M.590 ESISTENTE

Verso San Carlo 4,500 4,500

Verso Stanga 4,500 4,500

SOMMANO m 9,000 120,000 1´080,000

23 / 48 TERMINALE PER BARRIERE TIPO P2

M.590.a Uno per corsia 2,000

SOMMANO cadauno 2,000 120,000 240,000

BARRIERE PARASASSI  (Cat 7)

24 / 38 FORNITURA E POSA DI RETE PARASASSI

FN.08.01.a Verso San Carlo 28,000 28,000

Verso Stanga 28,000 28,000

SOMMANO ml 56,000 110,000 6´160,000

INTERVENTO 2 - VIA BRUSEGANA  (SpCat 2)

DEMOLIZIONI  (Cat 1)

25 / 9 TAGLIO DI ASFALTO

D.035 Lato Colli 2,000 100,000 200,000

SOMMANO m 200,000 3,300 660,000

26 / 10 DEMOLIZIONE DI RETE PARASASSI

MN.530.c Lievo rete corsia verso centro città 24,000 24,000

SOMMANO m 24,000 20,000 480,000

27 / 11 DEMOLIZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA - tipo H

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA

A   R I P O R T A R E 72´215,860
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 72´215,860

M.530.b Corsia verso colli-doppia barriera 1,200 99,000 118,800

Corsia verso centro città 99,000 99,000

SOMMANO m 217,800 14,000 3´049,200

28 / 12 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE PEDONALE- CON

D.040.a MEZZI MECCANICI

Demolizione fascia per barriera su rilevato-corsia verso i colli 100,000 0,600 60,000

SOMMANO mq 60,000 6,000 360,000

29 / 13 CARICO E TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA

D.085.b PESO SPECIFICO MATERIALE BITUMINOSO 1500 KG/MC

*(lung.=100*0,60) 1´500,000 60,000 0,001 0,100 9,000

SOMMANO t 9,000 40,000 360,000

COSTRUZIONI CORDOLI  (Cat 2)

30 / 16 RIPRISTINO E RINFORZO DI CORDOLO

FN.11.01c Ripristino cordolo barriera integrata lato verso centro città 25,000 25,000

SOMMANO m 25,000 32,000 800,000

31 / 17 ESECUZIONE DI CORDOLO DI FONDAZIONE PER

MN.585 BARRIERE

Corsia verso i colli in corrispondenza del manufatto-nord 22,000 22,000

Corsia verso centro città per barriera integrata 25,000 25,000

SOMMANO ml 47,000 125,000 5´875,000

ASFALTATURE E RIPRISTINI  (Cat 3)

32 / 22 PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO

F.13.16.d pista ciclabile - corsia verso i colli 180,000 2,600 468,000

SOMMANO m2 468,000 4,350 2´035,800

SEGNALETICA STRADALE  (Cat 4)

33 / 23 ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO,

VS.016.03.b ZEBRATURE, FRECCE, ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI - SU

IMPIANTO ESISTENTE

Simboli per pista ciclabile 10,000 10,000

SOMMANO m2 10,000 3,180 31,800

34 / 24 SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE

VS.016.02.b RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI

LARGHEZZA cm 15 SU IMPIANTO ESISTENTE

Corsia verso i colli 300,000 300,000

Corsia verso centro città *(lung.=500,000-2,8-2,68) 494,520 494,520

SOMMANO m 794,520 0,270 214,520

LAVORI IN ECONOMIA  (Cat 5)

35 / 1 OPERAIO SPECIALIZZATO

A.010.a Interventi non inclusi nei prezzi 24,000

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA

A   R I P O R T A R E 24,000 84´942,180
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24,000 84´942,180

SOMMANO ora 24,000 38,210 917,040

36 / 2 OPERAIO SPECIALIZZATO-per lavoro notturno

A.010.c Economie 16,000

SOMMANO ora 16,000 47,760 764,160

37 / 3 OPERAIO QUALIFICATO

A.020.a Interventi non inclusi nei prezzi 24,000

SOMMANO ora 24,000 35,590 854,160

38 / 4 OPERAIO QUALIFICATO-per lavoro notturno

A.020.c Interventi non inclusi nei prezzi 16,000

SOMMANO ora 16,000 44,490 711,840

39 / 5 OPERAIO COMUNE

A.030.a Interventi non inclusi nei prezzi 16,000

SOMMANO ora 16,000 32,220 515,520

40 / 6 OPERAIO COMUNE-per lavoro notturno

A.030.c Interventi non inclusi nei prezzi 16,000

SOMMANO ora 16,000 44,490 711,840

41 / 7 AUTOCARRO

B.020.b Interventi non inclusi nei prezzi 16,000

SOMMANO ora 16,000 55,000 880,000

42 / 8 TERNA GOMMATA

B.090 Interventi non inclusi nei prezzi 16,000

SOMMANO ora 16,000 55,000 880,000

BARRIERE STRADALI  (Cat 6)

43 / 18 BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA PER BORDO

M.560.c PONTE- CLASSE H4 - W4

Corsia verso i colli 21,000 21,000

SOMMANO m 21,000 150,000 3´150,000

44 / 19 BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA SU RILEVATO -

M.555.c CLASSE H4 - W5

Corsia verso i colli - nord *(lung.=27+42+9) 78,000 78,000

Corsia verso centro città *(lung.=42+24+9) 75,000 75,000

SOMMANO ml 153,000 105,000 16´065,000

45 / 20 RACCORDO TRA NUOVA BARRIERA E BARRIERA

M.590 ESISTENTE

raccordo nord 2,000 4,500 9,000

raccordo sud 2,000 4,500 9,000

SOMMANO m 18,000 120,000 2´160,000

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA

A   R I P O R T A R E 112´551,740
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 112´551,740

BARRIERE PARASASSI  (Cat 7)

46 / 14 BARRIERA MOTOCICLISTI

MN.570 Su entrambe le corsie 2,000 99,000 198,000

SOMMANO m 198,000 62,000 12´276,000

47 / 15 FORNITURA E POSA DI SPOILER IN RETE

FN.08.01.b spoiler formato da pannelli 2995x500 con rete maglia 30x30 da

posizionare sulla rete esistente di altezza due metri, inclinato di

45°-corsia NORD-compreso bulloneria (lato verso i Colli) 22,000 22,000

SOMMANO ml 22,000 80,000 1´760,000

48 / 21 BARRIERA BORDO PONTE H4-W8  INTEGRATA CON

MN.565 RETE

Corsia verso centro città in corrsipondenza del manufatto 24,000 24,000

SOMMANO m 24,000 260,000 6´240,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 132´827,740

T O T A L E   euro 132´827,740

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 INTERVENTO 1 - VIA GRASSI 71´075,860

  002 INTERVENTO 2 - VIA BRUSEGANA 61´751,880

Totale SUPER CATEGORIE euro 132´827,740
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COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 DEMOLIZIONI 12´591,781

  002 COSTRUZIONI CORDOLI 16´925,000

  003 ASFALTATURE E RIPRISTINI 10´179,295

  004 SEGNALETICA STRADALE 326,524

  005 LAVORI IN ECONOMIA 9´484,140

  006 BARRIERE STRADALI 56´885,000

  007 BARRIERE PARASASSI 26´436,000

Totale CATEGORIE euro 132´827,740
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COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 132´827,740

M:001 INTERVENTO 1 - VIA GRASSI euro 71´075,860

M:001.001      DEMOLIZIONI euro 7´682,581

M:001.002      COSTRUZIONI CORDOLI euro 10´250,000

M:001.003      ASFALTATURE E RIPRISTINI euro 8´143,495

M:001.004      SEGNALETICA STRADALE euro 80,204

M:001.005      LAVORI IN ECONOMIA euro 3´249,580

M:001.006      BARRIERE STRADALI euro 35´510,000

M:001.007      BARRIERE PARASASSI euro 6´160,000

M:002 INTERVENTO 2 - VIA BRUSEGANA euro 61´751,880

M:002.001      DEMOLIZIONI euro 4´909,200

M:002.002      COSTRUZIONI CORDOLI euro 6´675,000

M:002.003      ASFALTATURE E RIPRISTINI euro 2´035,800

M:002.004      SEGNALETICA STRADALE euro 246,320

M:002.005      LAVORI IN ECONOMIA euro 6´234,560

M:002.006      BARRIERE STRADALI euro 21´375,000

M:002.007      BARRIERE PARASASSI euro 20´276,000

TOTALE  euro 132´827,740

     PADOVA, 09/06/2017

Il Tecnico

ING. FRANCA GAJO
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COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA  ['COMPUTO BARRIERE AGG.dcf'   (C:\Documents and Settings\franca\Documenti\FRANCA\ICOREST\PADOVA-GRASSI\CONSEG

A   R I P O R T A R E 
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MESSA A NORMA DELLE BARRIERE METALLICHE SUI 
SOVRAPPASSI FERROVIARI DENOMINATI FRIBURGO-GRASSI, 
MONTA' E BRUSEGANA

COMUNE DI PADOVA

IL TECNICO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

VIA GRASSI  (SpCat 1)

1 INSTALLAZIONE,NOLO E RIMOZIONE SEGNALETICA

Z.210 PROVVISORIA

Per entrambe le corsie 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 360,00 720,00

2 PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE, FONDO GIALLO - dimensioni

Z.40.a 90x250 cm

Schema TAVOLA 16 per entrambe le corsie.Si prevede segnale multiplo al

posto del solo LAVORI IN CORSO  - complessivamente 40 giorni per

corsia arrotondati a 1.5 mesi per corsia-VERSO SAN CARLO 1,00 1,00 1,500 1,50

Schema TAVOLA 16 per entrambe le corsie.Si prevede segnale multiplo al

posto del solo LAVORI IN CORSO  - complessivamente 40 giorni per

corsia arrotondati a 1.5 mesi per corsia-VERSO STANGA 1,00 1,00 1,500 1,50

SOMMANO cad/mese 3,00 32,38 97,14

3 SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE PER

VS.016.02.b STRISCE DI LARGHEZZA CM 15

Delimitazione rstringimento ad una corsia di marcia- gialla e ripristino

bianca - verso San Carlo *(lung.=840+90+840-326,462) 2,00 1443,54 2´887,08

Delimitazione rstringimento ad una corsia di marcia- gialla e ripristino

bianca - verso Stanga *(lung.=1770,00+38,27-325) 2,00 1483,27 2´966,54

SOMMANO m 5´853,62 0,24 1´404,87

4 CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE, SEGNALANTE DIVIETI O

Z.20.d OBBLIGHI - diam. cm 90 Classe II

Schema TAVOLA 16 per entrambe le corsie. complessivamente 40 giorni

per corsia arrotondati a 1.5 mesi per corsia-VERSO SAN CARLO 1,00 13,00 1,500 19,50

Schema TAVOLA 16 per entrambe le corsie - complessivamente 80 giorni

arrotondati a 3 mesi 1,00 13,00 1,500 19,50

SOMMANO cad./mese 39,00 4,54 177,06

5 CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE, FONDO GIALLO -

Z.30.a dimensioni cm90x135

Schema TAVOLA 16 per entrambe le corsie. complessivamente 40 giorni

per corsia arrotondati a 1.5 mesi per corsia-VERSO SAN CARLO 1,00 4,00 1,500 6,00

Schema TAVOLA 16 per entrambe le corsie. complessivamente 40 giorni

per corsia arrotondati a 1.5 mesi per corsia-VERSO STANGA 1,00 4,00 1,500 6,00

SOMMANO cad./mese 12,00 6,84 82,08

6 PANNELLO DELINEATORE di margine altezza cm 105 Classe I

Z.190.a

Schema TAVOLA 16 per entrambe le corsie. complessivamente 40 giorni

per corsia arrotondati a 1.5 mesi per corsia-VERSO SAN CARLO 1,00 5,00 1,500 7,50

Schema TAVOLA 16 per entrambe le corsie. complessivamente 40 giorni

per corsia arrotondati a 1.5 mesi per corsia-VERSO STANGA 1,00 5,00 1,500 7,50

SOMMANO cad/mese 15,00 3,25 48,75

7 INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI ORDINARIE-

Z.100.a lampada alogena primo mese

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA

A   R I P O R T A R E 2´529,90
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´529,90

Schema TAVOLA 16 per entrambe le corsie- VERSO SAN CARLO 1,00 16,00 1,000 16,00

Schema TAVOLA 16 per entrambe le corsie -VERSO STANGA 1,00 16,00 1,000 16,00

SOMMANO cadauno 32,00 14,01 448,32

8 INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI ORDINARIE-

Z.100.c lampada alogena mesi successivi

Schema TAVOLA 16 per entrambe le corsie. complessivamente 40 giorni

per corsia arrotondati a 1.5 mesi per corsia-VERSO SAN CARLO 1,00 16,00 0,500 8,00

Schema TAVOLA 16 per entrambe le corsie. complessivamente 40 giorni

per corsia arrotondati a 1.5 mesi per corsia-VERSO STANGA 1,00 16,00 0,500 8,00

SOMMANO cad/mese 16,00 2,93 46,88

9 BARRIERA in POLIETILENE tipo NEW-JERSEY-primo mese

Z.140.a

Delimitazione deviazione pista ciclabile in corrispondenza delle lavorazioni-

VERSO SAN CARLO *(lung.=10*2+90) 2,00 110,00 1,000 220,00

Delimitazione deviazione pista ciclabile in corrispondenza delle lavorazioni-

VERSO STANGA *(lung.=10*2+90) 2,00 110,00 1,000 220,00

SOMMANO m 440,00 5,85 2´574,00

10 BARRIERA in POLIETILENE tipo NEW-JERSEY-mesi successivi

Z.140.b

Delimitazione deviazione pista ciclabile in corrispondenza delle lavorazioni-

VERSO STANGA *(lung.=10*2+90) 2,00 110,00 1,000 220,00

Delimitazione deviazione pista ciclabile in corrispondenza delle lavorazioni-

VERSO SAN CARLO *(lung.=10*2+90) 2,00 110,00 1,000 220,00

SOMMANO m/mese 440,00 0,48 211,20

11 OPERAIO QUALIFICATO PER GESTIONE SICUREZZA

Z.07

Consideriamo tra le maestranze la presenza mezza giornata di un operaio

specializzato esclusivamente dedicato al coordinamento per la sicurezza 1,00 40,000 40,00

SOMMANO ora 40,00 24,75 990,00

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´800,30

VIA BRUSEGANA  (SpCat 2)

12 PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE, FONDO GIALLO - dimensioni

Z.40.a 90x250 cm

Segnale integrativo rispetto alla Tavola 61-per entrambe le corsie 2,00

SOMMANO cad/mese 2,00 32,38 64,76

13 OPERAIO QUALIFICATO PER GESTIONE SICUREZZA

Z.07

Consideriamo tra le maestranze la presenza mezza giornata di un operaio

specializzato esclusivamente dedicato al coordinamento per la sicurezza 1,00 40,000 40,00

SOMMANO ora 40,00 24,75 990,00

14 INSTALLAZIONE,NOLO E RIMOZIONE SEGNALETICA

Z.210 PROVVISORIA

Per entrambe le corsie 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 360,00 720,00

15 CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE, SEGNALANTE DIVIETI O

Z.20.c OBBLIGHI - diam. cm 60 Classe II

Schema Tavola 61-Segnali di PASSAGGIO OBBLIGATO A SX

DELL'OSTACOLO- Corsia verso i Colli 1,00 2,00 1,500 3,00

Schema TAVOLA 61-Segnali di FINE CANTIERE per entrambe le corsie 1,00 1,00 1,500 1,50

Corsia da chiudere verso il centro 1,00 5,00 1,500 7,50

SOMMANO cad./mese 12,00 3,14 37,68

16 CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE, FONDO GIALLO - lato cm 60

Z.10.d Classe II

Schema Tavola 61-Segnale di LAVORI IN CORSO- Corsia verso i colli 1,00 1,00 1,500 1,50

Corsia verso il centro da chiudere- LAVORI IN CORSO 1,00 1,00 1,500 1,50

SOMMANO cad./mese 3,00 2,73 8,19

17 INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI ORDINARIE-

Z.100.a lampada alogena primo mese

Schema TAVOLA 61-Corsia verso i Colli 1,00 3,00 1,000 3,00

Corsia da chiudere verso il centro 1,00 10,00 1,000 10,00

SOMMANO cadauno 13,00 14,01 182,13

18 INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI ORDINARIE-

Z.100.c lampada alogena mesi successivi

Schema TAVOLA 61- Corsia verso i Colli 1,00 3,00 0,500 1,50

Corsia da chiudere verso il centro 1,00 10,00 0,500 5,00

SOMMANO cad/mese 6,50 2,93 19,05

19 PANNELLO DELINEATORE di margine altezza cm 105 Classe I

Z.190.a

Schema TAVOLA 61- Corsia verso i Colli 1,00 20,00 1,500 30,00

SOMMANO cad/mese 30,00 3,25 97,50

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´919,61

20 SACCHETTO DI ZAVORRA-riempito con graniglia kg 13

Z.70.a

Schema Tavola 13- Corsia verso i Colli 1,00 5,00 5,00

SOMMANO cad/mese 5,00 1,03 5,15

21 SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE PER

VS.016.02.b STRISCE DI LARGHEZZA CM 15

banchina corsia verso i colli 1,00 2333,11 2´333,11

SOMMANO m 2´333,11 0,27 629,94

22 CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE, FONDO GIALLO -

Z.30.a dimensioni cm90x135

Segnali di deviazione itinerario da posizionare lungo il percorso alternativo

dopo la chiusura della corsia verso il centro 1,00 30,00 1,000 30,00

SOMMANO cad./mese 30,00 6,84 205,20

23 MAGGIORAZIONE PER LAVORAZIONI NOTURNE

NZ01 1,00

SOMMANO corpo 1,00 2´000,00 2´000,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 11´759,90

T O T A L E   euro 11´759,90
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 VIA GRASSI 6´800,30 57,826

  002 VIA BRUSEGANA 4´959,60 42,174

  003 0,00 0,000

Totale SUPER CATEGORIE euro 11´759,90 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 11´759,90 100,000

M:001 VIA GRASSI euro 6´800,30 57,826

M:002 VIA BRUSEGANA euro 4´959,60 42,174

TOTALE  euro 11´759,90 100,000

     Padova, 09/06/2017

Il Tecnico
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