



Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Determinazione n. 2021/57/1038 del 17/12/2021

Oggetto: LLPP OPI 2020/043 PROCEDURA APERTA PER APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI INVASI DI LAMINAZIONE DEL BACINO BRUSEGANA - PRIMO STRALCIO: CORSO AUSTRALIA. AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA BRENTA LAVORI SRL PER COMPLESSIVI € 529.804,66 (CUP: H97B20006310001; CIG: 8861401370).

IL CAPO SERVIZIO OPERE INFRASTRUTTURALI Lavori Pubblici

RICHIAMATE:

1. la deliberazione di G.C. n. 403 del 27/07/2021 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Realizzazione di invasi di laminazione del bacino Brusegana, primo stralcio Corso Australia", dell'importo complessivo di € 685.000,00, di cui € 560.000,00 per lavori, da finanziarsi con contributo Statale come da decreto del Ministero dell'Interno del 23.02.2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 03.03.2021);
2. la propria precedente determinazione a contrattare n. 2021/57/0666 del 12/08/2021 con la quale sono state approvate le condizioni essenziali del contratto e le modalità di scelta del contraente stabilendo di procedere con procedura aperta (art. 60 del D. Lgs. 50/2016) e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e con l'applicazione dell'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 133, c. 8 del D. Lgs. 50/16;
3. la determinazione n. 2021/57/0743 del 24/09/2021 con la quale si è provveduto a nominare, ai fini della valutazione delle offerte tecnico-economiche, la Commissione giudicatrice per l'aggiudicazione dei lavori di che trattasi;

PRESO ATTO dei lavori della Commissione giudicatrice (verbali in data 26/10/2021 e 09/11/2021) dai quali risulta che la miglior offerta è quella dell'impresa Brenta Lavori Srl;

CONSTATATO che

4. per la ditta miglior offerente la valutazione della Commissione di aggiudicazione, sia per i punti relativi al prezzo sia per la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, è superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 97, c. 3 e 5, ha espletato la procedura di verifica dell'offerta anormalmente bassa dichiarandola poi congrua (cfr. prot. n. 0558321 del 07/12/2021);
5. che il Responsabile del procedimento, nel trasmettere gli atti di gara, ha formalizzato la proposta di aggiudicazione a favore della ditta Brenta Lavori Srl con nota prot. n. 562635 del 10/12/2021;

VISTO il verbale di seduta in data 16/12/2021 del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato con il quale si dà atto della regolarità della documentazione amministrativa presentata dall'operatore economico a favore del quale è stata formata la proposta di aggiudicazione (cfr. prot. n. 574074 del 17/12/2021);

VISTO quanto sopra e il ribasso offerto del 14,511%, si ritiene di aggiudicare i lavori in oggetto all'impresa Brenta Lavori Srl per l'importo di € 481.640,60 (oneri per la sicurezza compresi) oltre ad I.V.A. 10%;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 23/02/2021 sopracitato che all'art. 5 punto 2 stabilisce che: "Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta, gli stessi sono vincolati fino al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 dell'articolo 1 della legge

n. 145 del 2018 e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 139, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione; eventuali economie di spesa non impegnate desunte dal sistema di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 2, sono recuperate secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228”.

RITENUTO di assestare, a seguito dell'affidamento, il quadro economico di progetto così come di seguito riportato:

	G.C. 403/2021	differenza	Affidamento
A) Lavori	€ 540.000,00	€ 78.359,40	€ 461.640,60
Oneri	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
Totale	€ 560.000,00	€ 78.359,40	€ 481.640,60
B) Somme a disposizione			
IVA 10% su lavori	€ 56.000,00	€ 7.835,94	€ 48.164,06
IVA 22% su indagini e spese tecniche	€ 3.960,00	€ 0,00	€ 3.960,00
IVA 22% su spostamenti sottoservizi e accertamenti laboratorio	€ 2.420,00	€ 0,00	€ 2.420,00
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 11.200,00	€ 0,00	€ 11.200,00
Fondo accordi bonari	€ 16.800,00	€ 0,00	€ 16.800,00
Indagini	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
Accertamenti di laboratorio, verifiche collaudi	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
Spese tecniche	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
Spostamento sottoservizi	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
Contributo ANAC e varie	€ 5.620,00	€ 0,00	€ 5.620,00
Totale	€ 125.000,00	€ 7.835,94	€ 117.164,06
Economie da ribasso	€ 0,00	-€ 86.195,34	€ 86.195,34
Totale complessivo	€ 685.000,00	€ 0,00	€ 685.000,00

PRESO ATTO:

6. della dichiarazione di subappalto;

7. che in tal modo è stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il creditore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 86 e n. 87 del 18 dicembre 2020, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il D.U.P. e il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 689 del 29 dicembre 2020, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il P.E.G. per gli esercizi 2021-2023;

VISTO

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 64 dello Statuto Comunale;
- l'art. 35 del Regolamento di Contabilità del Comune di Padova;

D E T E R M I N A

- di approvare i verbali di cui alle premesse, allegati al presente atto;
- di assestare il quadro economico di progetto a seguito affidamento così come sopra riportato;
- di aggiudicare l'appalto dei lavori in oggetto all'Impresa Brenta Lavori Srl con sede a Vigonza (PD) Codice Fiscale e P.IVA 03623920281 (cod. fornitore 38310) che ha offerto il ribasso del 14,511% e, quindi, per l'importo complessivo € 529.804,66, oneri e IVA 10% compresi;
- di dare atto che tra le spese tecniche previste nella deliberazione di G.C. n. 403/2021, le somme a disposizione ex 113 del D.lgs 50/2016 ammontano a € 11.200,00;
- di dare atto che il fondo per gli accordi bonari (art. 205 D.lgs 50/2016), previsto nella deliberazione di G.C. n. 403/2021, ammonta a € 16.800,00;
- di gravare la spesa complessiva di € 529.804,66 a favore dell'Impresa Brenta Lavori Srl, sul cap. 22200985 "LLPP OPI 2020/043 Intervento preventivo in aree a elevato rischio idraulico – Realizzazione invasi di laminazione bacino Brusegana – C.so Australia" del Bilancio di previsione 2022 – classificazione di bilancio U.10.05.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.010 impegno n. 2022/1704/0 (deliberazione di G.C. n. 403 del 27/07/21) (Vincolo 2021S067) – **impegno 2022/1704/1**;
- di gravare la somma di € 11.200,00 per l'accantonamento dell'incentivo per funzioni tecniche, sul cap. 22200985 "LLPP OPI 2020/043 Intervento preventivo in aree a elevato rischio idraulico – Realizzazione invasi di laminazione bacino Brusegana – C.so Australia" del Bilancio di previsione 2022 – classificazione di bilancio U.10.05.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.010 impegno n. 2022/1704/0 (deliberazione di G.C. n. 403 del 27/07/21) (Vincolo 2021S067) – **impegno 2022/1704/2**;
- di gravare la somma di € 16.800,00 a favore del fondo per accordi bonari sul cap. 22200985 22200985 "LLPP OPI 2020/043 Intervento preventivo in aree a elevato rischio idraulico – Realizzazione invasi di laminazione bacino Brusegana – C.so Australia" del Bilancio di previsione 2022 – classificazione di bilancio U.10.05.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.010 impegno n. 2022/1704/0 (deliberazione di G.C. n. 403 del 27/07/21) (Vincolo 2021S067) – **impegno 2022/1704/3**.

17/12/2021

Il Capo Servizio Opere Infrastrutturali
Massimo Benvenuti

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella determina.

20/12/2021

Il Funzionario con A.S.
Antonio Mario Montanini

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

COMUNE DI PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

PROCEDURA APERTA. LL.PP. OPI 2020/043
“REALIZZAZIONE DI INVASI DI LAMINAZIONE DEL BACINO BRUSEGANA, PRIMO STRALCIO CORSO AUSTRALIA” (CUP: H97B20006310001 - CIG: 8861401370)
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO € 685.000,00

1° VERBALE DELLA COMMISSIONE DI GARA

Il giorno **26 ottobre 2021**, presso gli uffici del Settore Lavori Pubblici in via N. Tommaseo n. 60, alle ore 15,00 sono presenti il sottoscritto arch. Domenico Lo Bosco, Dirigente del Settore Servizio Sicurezza ed Edilizia Monumentale – in qualità di presidente della commissione giudicatrice, ing. Maurizio Sinigaglia, Funzionario con P.O. del Settore Lavori Pubblici – in qualità di commissario, arch. Alberto Marescotti Funzionario con P.O. del Settore Lavori Pubblici – in qualità di commissario (commissione di gara nominata con determinazione n. 2021/57/0743 del 24/09/2021).

Il Presidente della commissione dichiara aperta la seduta e si ricevono le offerte tecniche messe a disposizione dal RUP ing. Massimo Benvenuti, estratte dalla piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia (ARIASpa-SINTEL) il 06/10/2021 come da verbale prot. 2021/0445007 del 06/10/2021 e presentate dai seguenti operatori economici:

1. B & B DI BALLAN & C. SRL
2. R.T.I. CO.I.MA SRL – IMPRESA EDILE ABBADESSE SRL
3. PATAVINA LAVORI SRL
4. BRENTA LAVORI SRL
5. COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO SRL
6. IMPRENET CONSORZIO STABILE SCARL – VPS SRL
7. R.T.I. IMPRESA GIRARDELLO SRL – P.A.T.O. SRL

Il presidente della commissione apre le offerte tecniche e la commissione inizia a valutare le proposte presentate dai concorrenti in base ai Criteri valutati in modo “discrezionale” (qualitativi) nei punti B.1 – B.2 – B.3) I – B.3) II – B.3) III così come definiti nel bando di gara.

Completata la valutazione delle proposte tecniche presentate, si procede ad attribuire a ciascun concorrente i relativi punteggi come riportato nelle tabelle allegate al presente verbale.

Alle ore 17,08 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale viene redatto, letto, confermato e firmato dal sottoscritto Presidente della commissione, e previa lettura e conferma dai commissari.

Il Presidente arch. Domenico Lo Bosco

.....


Il Commissario ing. Maurizio Sinigaglia

.....

Il Commissario arch. Alberto Marescotti

.....

LO BOSCO
DOMENICO
SALVATORE
COMUNE DI
PADOVA
02.11.2021
13:35:31
UTC



**Documento firmato da:
SINIGAGLIA MAURIZIO
COMUNE DI PADOVA
02/11/2021**

MARESCOTTI ALBERTO
COMUNE DI PADOVA
02.11.2021 14:16:59 UTC

PUNTEGGI CRITERI TECNICI – ALLEGATO AL VERBALE N.1 DEL 26/10/2021

CRITERI VALUTATI IN MODO "DISCREZIONALE" (QUALITATIVI)

n.	Ditta	B.1 - Gestione fasi di lavorazione - punti 12						B.2 - Esperienza e profilo professionale del Direttore di cantiere - punti 10					
		Commissario 1	Commissario 2	Commissario 3	media provvisoria	media riparametrata	punti	Commissario 1	Commissario 2	Commissario 3	media provvisoria	media riparametrata	punti
1	B & B DI BALLAN & C. SRL	0,30	0,40	0,20	0,300	0,360	4,32	0,40	0,60	0,40	0,467	0,538	5,38
2	CO.I.MA – IMPRESA EDILE ABBADESSE SRL	0,70	0,60	0,50	0,600	0,720	8,64	0,70	0,90	1,00	0,867	1,000	10,00
3	PATAVINA LAVORI SRL	0,80	0,70	0,50	0,667	0,800	9,60	0,70	0,70	0,50	0,633	0,731	7,31
4	BRENTA LAVORI SRL	0,80	0,70	1,00	0,833	1,000	12,00	0,90	0,70	0,80	0,800	0,923	9,23
5	COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO SRL	0,70	0,70	0,50	0,633	0,760	9,12	0,80	0,60	0,80	0,733	0,846	8,46
6	IMPRENET CONSORZIONSTABILE SOCIETA' CONSORTILE – V.P.S. SRL	0,70	0,70	0,20	0,533	0,640	7,68	0,80	0,60	0,50	0,633	0,731	7,31
7	IMPRESA GIRARDELLO SRL – P.A.T.O. SRL	0,50	0,70	0,50	0,567	0,680	8,16	0,70	0,70	0,60	0,667	0,769	7,69

CRITERI VALUTATI IN MODO "DISCREZIONALE" (QUALITATIVI)

n.	Ditta	B.3 – Proposta migliorativa - punti 35																					
		B.3) I – Tecnologia di trivellazione originale controllata mirata – punti 13						B.3) II – Accesso/uscita dall'area di cantiere - punti 12						B.3) III - Lavori di ripulitura del sottobosco in relazione al "decoro" paesaggistico nelle aree circostanti/residue dell'invaso - punti 10						1 ° RIPARAMETRAZIONE CRITERIO B.3			
		Commissario 1	Commissario 2	Commissario 3	media provvisoria	media riparametrata	punti	Commissario 1	Commissario 2	Commissario 3	media provvisoria	media riparametrata	punti	Commissario 1	Commissario 2	Commissario 3	media provvisoria	media riparametrata	punti	Somma punti B.3)I – B.3)II- B.3)III	media provvisoria	media riparametrata	punti
1	B & B DI BALLAN & C. SRL	0,70	0,50	0,30	0,500	0,556	7,22	0,40	0,40	0,20	0,333	0,435	5,22	0,40	0,30	0,10	0,267	0,308	3,08	15,517	5,172	0,443	15,52
2	CO.I.MA – IMPRESA EDILE ABBADESSE SRL	0,90	0,80	0,80	0,833	0,926	12,04	0,90	0,70	0,40	0,667	0,870	10,43	0,85	0,70	0,90	0,817	0,942	9,42	31,895	10,632	0,911	31,89
3	PATAVINA LAVORI SRL	0,90	0,80	1,00	0,900	1,000	13,00	1,00	0,80	0,50	0,767	1,000	12,00	0,80	0,80	1,00	0,867	1,000	10,00	35,000	11,667	1,000	35,00
4	BRENTA LAVORI SRL	0,90	0,80	1,00	0,900	1,000	13,00	1,00	0,70	0,50	0,733	0,957	11,48	0,60	0,70	0,80	0,700	0,808	8,08	32,555	10,852	0,930	32,56
5	COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO SRL	0,80	0,70	0,80	0,767	0,852	11,07	0,80	0,70	0,30	0,600	0,783	9,39	0,60	0,60	0,10	0,433	0,500	5,00	25,465	8,488	0,728	25,47
6	IMPRENET CONSORZIONSTABILE SOCIETA' CONSORTILE – V.P.S. SRL	0,80	0,70	0,60	0,700	0,778	10,11	0,80	0,80	0,40	0,667	0,870	10,43	0,80	0,60	0,80	0,733	0,846	8,46	29,007	9,669	0,829	29,01
7	IMPRESA GIRARDELLO SRL – P.A.T.O. SRL	0,70	0,80	0,60	0,700	0,778	10,11	0,70	0,80	0,40	0,633	0,826	9,91	0,70	0,70	0,80	0,733	0,846	8,46	28,486	9,495	0,814	28,49

CRITERI VALUTATI IN MODO "AUTOMATICO"

n.	Ditta	A.2 – Riduzione tempi di esecuzione – punti 7	A.3 – possesso di specifiche certificazioni – punti 6			
		punti	B.1 – BSOHSAS 18001 e/o ISO 45001 punti 2	B.2 – ISO 14001 punti 2	B.3 – ISO 39001 max punti 2	punti
1	B & B DI BALLAN & C. SRL	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	CO.I.MA – IMPRESA EDILE ABBADESSE SRL	7,000	0,000	2,000	0,000	2,000
3	PATAVINA LAVORI SRL	7,000	2,000	2,000	0,000	4,000
4	BRENTA LAVORI SRL	7,000	2,000	2,000	0,000	4,000
5	COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO SRL	7,000	2,000	2,000	2,000	6,000
6	IMPRENET CONSORZIONSTABILE SOCIETA' CONSORTILE – V.P.S. SRL	7,000	0,000	2,000	0,000	2,000
7	IMPRESA GIRARDELLO SRL – P.A.T.O. SRL	7,000	2,000	2,000	0,000	4,000

COMUNE DI PADOVA - SETTORE LAVORI PUBBLICI										
PUNTEGGI CRITERI TECNICI – ALLEGATO AL VERBALE N.1 DEL 26/10/2021										
LLPP OPI 2020/043 “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI INVASI DI LAMINAZIONE DEL BACINO BRUSEGANA, PRIMO STRALCIO CORSO AUSTRALIA”										
n.	Ditta	2° RIPARAMETRAZIONE PUNTEGGI QUALITATIVI - punti 57						PUNTEGGI AUTOMATICI		Σ PUNTEGGI CRITERI A.2+A.3+2° RIPARAMETRAZIONE
		PUNTEGGIO ATTRIBUITI PER IL CRITERIO “B.1”	PUNTEGGIO ATTRIBUITI PER IL CRITERIO “B.2”	PUNTEGGIO ATTRIBUITI PER IL CRITERIO “B.3”	media provvisoria	media riparametrata	punti	PUNTEGGIO ATTRIBUITI PER IL CRITERIO “A.2”	PUNTEGGIO ATTRIBUITI PER IL CRITERIO “A.3”	
1	B & B DI BALLAN & C. SRL	4,32	5,38	15,52	8,407	0,469	26,73	7,00	0,000	33,73
2	CO.I.MA – IMPRESA EDILE ABBADESSE SRL	8,64	10,00	31,89	16,845	0,940	53,55	7,00	2,000	62,55
3	PATAVINA LAVORI SRL	9,60	7,31	35,00	17,303	0,965	55,01	7,00	4,000	66,01
4	BRENTA LAVORI SRL	12,00	9,23	32,56	17,929	1,000	57,00	7,00	4,000	68,00
5	COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO SRL	9,12	8,46	25,47	14,349	0,800	45,62	7,00	6,000	58,62
6	IMPUNET CONSORZIONSTABILE SOCIETA' CONSORTILE – V.P.S. SRL	7,68	7,31	29,01	14,665	0,818	46,62	7,00	2,000	55,62
7	IMPRESA GIRARDELLO SRL – P.A.T.O. SRL	8,16	7,69	28,49	14,779	0,824	46,99	7,00	4,000	57,99

COMUNE DI PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

PROCEDURA APERTA. LL.PP. OPI 2020/043
“REALIZZAZIONE DI INVASI DI LAMINAZIONE DEL BACINO BRUSEGANA, PRIMO STRALCIO CORSO AUSTRALIA” (CUP: H97B20006310001 - CIG: 8861401370)
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO € 685.000,00

2° VERBALE DELLA COMMISSIONE DI GARA

Il giorno **09 novembre 2021**, presso gli uffici del Settore Lavori Pubblici in via N. Tommaseo n. 60, alle ore 14.30 sono presenti il sottoscritto arch. Domenico Lo Bosco, Dirigente del Settore Servizio Sicurezza ed Edilizia Monumentale – in qualità di presidente della commissione giudicatrice, ing. Maurizio Sinigaglia, Funzionario con P.O. del Settore Lavori Pubblici – in qualità di commissario, arch. Alberto Marescotti Funzionario con P.O. del Settore Lavori Pubblici – in qualità di commissario (commissione di gara nominata con determinazione n. 2021/57/0743 del 24/09/2021).

Ricevuta la documentazione economica estratta dal RUP dalla piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia (ARIASpa-SINTEL) come da verbale prot. n. 0503285 del 08/11/2021.

A seguito dei punteggi assegnati criteri “discrezionali” punti B.1 – B.2 – B.3)I – B.3)II – B.3)III e criteri “automatici” A.1 – A.2 – A.3 risulta il primo classificato il concorrente Brenta Lavori SRL per la cui offerta è necessario procedere, in applicazione dell’art. 97, c.3, D.Lgs. 50/16, alla valutazione di congruità avendo superato la soglia dei quattro quinti di cui alla citata disposizione normativa e pertanto il Presidente della commissione dispone di trasmettere gli atti al Responsabile del Procedimento per la verifica dell’anomalia.

Alle ore 15.15 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale viene redatto, letto, confermato e firmato dal sottoscritto Presidente della commissione, e previa lettura e conferma dai commissari.

Il Presidente arch. Domenico Lo Bosco

.....

Il Commissario ing. Maurizio Sinigaglia

.....

Il Commissario arch. Alberto Marescotti

.....

LO BOSCO
DOMENICO
SALVATORE
COMUNE DI
PADOVA
18.11.2021
09:13:32 UTC

Documento firmato da:
SINIGAGLIA MAURIZIO
COMUNE DI PADOVA
18/11/2021



MARESCOTTI ALBERTO
COMUNE DI PADOVA
19.11.2021 06:42:51 UTC

LLPP OPI 2020/043 "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI INVASI DI LAMINAZIONE DEL BACINO BRUSEGANA, PRIMO STRALCIO CORSO AUSTRALIA"

PUNTEGGI ECONOMICA – ALLEGATO AL VERBALE N.2 DEL 09/11/2021

A max 16,105
n.ro offerte 7,000
A soglia 11,368

n.	DITTA	TOTALE PUNTEGGIO criteri discrezionali B1+B2+B3)I)+B3)II)+B3)III	PUNTI CON 2° RIPARAMETRAZIONE "CRITERI DISCREZIONALI"	PUNTEGGI CRITERI AUTOMATICI		Σ PUNTEGGI CRITERI + A.2+A.3+2° RIPARAMETRAZIONE		totale punti tecnica	Offerta economica %	punti economica	Totale generale	Classifica	anomala
				A.2 Riduzione dei tempi	A.3 Possesso di specifiche certificazioni			70,00		30,00			
1	B & B DI BALLAN & C. SRL	25,220	26,730	7,000	0,000	33,730	0,50	34,72	16,105	30,00	64,72	7	non Anomala
2	CO.I.MA – IMPRESA EDILE ABBADESSE SRL	50,530	53,550	7,000	2,000	62,550	0,92	64,39	5,560	13,21	77,59	5	non Anomala
3	PATAVINA LAVORI SRL	51,910	55,010	7,000	4,000	66,010	0,97	67,95	15,332	29,51	97,46	2	anomala
4	BRENTA LAVORI SRL	53,790	57,000	7,000	4,000	68,000	1,00	70,00	14,511	28,99	98,99	1	anomala
5	COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO SRL	43,040	45,620	7,000	6,000	58,620	0,86	60,34	10,160	24,13	84,47	4	non Anomala
6	IMPRENET CONSORZIONSTABILE SOCIETA' CONSORTILE – V.P.S. SRL	43,990	46,620	7,000	2,000	55,620	0,82	57,26	12,460	27,69	84,95	3	non Anomala
7	IMPRESA GIRARDELLO SRL – P.A.T.O. SRL	44,330	46,990	7,000	4,000	57,990	0,85	59,70	5,450	12,94	72,64	6	non Anomala

COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Realizzazione di invasi di laminazione del bacino Brusegana, primo stralcio Corso Australia.

Codice opera: LLPP OPI 2020/043

CIG (Codice Identificativo Gara) n. 8861401370

CUP (Codice Unico Progetto) n. H97B20006310001

VERBALE DI GARA

(verifica documentazione amministrativa)

Il giorno 16 dicembre 2021, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle ore 14:50 presiede la seduta il sottoscritto dott. Andrea Ferrari, funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione n. 2021/86/0330 in data 15 giugno 2021 del Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato, con l'assistenza di Claudia Visintin, istruttore amministrativo.

Visti i verbali della Commissione giudicatrice e la proposta di aggiudicazione del Responsabile del procedimento, si procede come previsto dal disciplinare di gara, in esecuzione dell'art. 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. "inversione procedimentale"), alla verifica di regolarità della documentazione amministrativa presentata dall'offerente a favore del quale è stata formulata la proposta di aggiudicazione, al fine di accertare l'assenza di motivi di esclusione e la sussistenza dei criteri di selezione stabiliti per la presente procedura.

Viene dato atto che il concorrente di cui sopra ha presentato regolarmente

la documentazione prescritta.

Il Presidente rimette il presente verbale al Responsabile del Procedimento per l'esercizio della funzione di coordinamento e di controllo di cui alle linee guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2) nonché per la conclusione del procedimento con specifica determinazione di aggiudicazione e di impegno di spesa,

Alle ore 15:12 è dichiarata la chiusura dei lavori.



FERRARI
ANDREA
COMUNE DI
PADOVA
16.12.2021
14:29:05
GMT+00:00

Il Presidente

(Dott. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente

Il sottoscritto Ing. Massimo Benvenuti, Responsabile del Procedimento, nell'esercizio della funzione di coordinamento e controllo di cui alle linee guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2), vista la sopraindicata istruttoria approva il presente verbale.

Il Responsabile Unico Procedimento

(Ing. Massimo Benvenuti)

firmato digitalmente



BENVENUTI
MASSIMO
COMUNE DI
PADOVA
16.12.2021
16:46:20 UTC