

PROGETTO ESECUTIVO

| | | |
|--|---|--|
|  <p>ARCH. PAOLA FRIGO</p> <p>Coordinatore</p> | <p>STUDIO BREDA PATRIZI ZANDONA'</p> <p>Ing. Bruno Breda Ing. Massimo Patrizi Ing. Damiano Zandonà</p> <p>Via Palestro n° 64/1 - PADOVA Tel: 049 8723888 - Fax: 049 8724239</p> <p>Progettazione</p> | <p>Ing. Massimo Patrizi</p>  <p>Progettista</p> |
| <p>OPERA: PROGETTO DI GRANDE STRUTTURA DI VENDITA IN ATTUAZIONE DEL P.U.A. "ZONA POLIFUNZIONALE DI TRASFORMAZIONE AREA PT1" APPROVATO CON DEL. C.C. N. 17 DEL 02.03.2009 CONVENZIONATO IN DATA 8 LUGLIO 2011</p> | <p>COMUNE: PADOVA</p> <p>PROVINCIA: PADOVA</p> | |
| <p>COMMITTENTE:</p> <p>ASPIAG SERVICE s.r.l.</p> <p>Via Bruno Buozzi, 30 - Bolzano (BZ)</p> | <p>Nome del file: 18_Quadro_economico</p> <p>ELABORATO: Quadro economico di spesa</p> <p>OGGETTO: Lavori di completamento della rotatoria su via S. Marco "Area ex Sidercomit" I° Stralcio con modifica del senso di circolazione</p> | <p>DATA: Maggio 2013</p> <p>REVIS. 01: Luglio 2013</p> <p>N. ELABORATO: 24/30</p> <p>TAV N.:</p> <p>18</p> |
| <p><small>QUESTO DOCUMENTO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTRIMENTI PUBBLICATO IN TUTTO O IN PARTE SENZA IL CONSENSO SCRITTO DI arch. Paola Frigo (legge 22-4-41, n.633-art. 2575 e segg C.C.)</small></p> | | |

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

QUADRO ROTATORIA

| INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | | IMPORTI PARZIALI | IMPORTI TOTALI |
|---|-------------|---------------------|-------------------|
| A) LAVORI | | | |
| <i>ROTATORIA</i> | | | |
| Movimenti terra e demolizioni | Euro | 29.694.12 | |
| Sottofondi e pavimentazioni | Euro | 118.516.75 | |
| Lavori diversi | Euro | 20.010.00 | |
| Rete fognaria | Euro | 18.186.10 | |
| Illuminazione | Euro | 11.261.90 | |
| Adeguamento sottoservizi | Euro | 15.930.80 | |
| Barriera di sicurezza | Euro | 13.050.00 | |
| Segnaletica stradale | Euro | 19.129.70 | |
| Opere in economia | Euro | 6.281.70 | |
| TOTALE ROTATORIA | | 252.061.07 | |
| TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA | Euro | 252.061.07 | |
| Oneri per la Sicurezza del Cantiere | Euro | 9.200.00 | |
| A) TOTALE IMPORTO LAVORI AL LORDO DEL RIBASSO CONTRATTUALE | Euro | 261.261.07 | 261.261.07 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | | |
| 01 Impianto di illuminazione pubblica (opere impiantistiche) | Euro | 20.000.00 | |
| 02 Imprevisti (I.V.A. compresa) | Euro | 26.100.00 | |
| 03 Spostamento e protezione sottoservizi (I.V.A. compresa) | Euro | 15.000.00 | |
| 04 IVA lavori (21% su (A+B01)) | Euro | 59.064.82 | |
| 05 Spese tecniche (progettazione, D.L., CSP, CSE, contabilità) | Euro | 39.000.00 | |
| 06 Contributo Integrativo Inarcassa (4% su B05) | Euro | 1.560.00 | |
| 07 IVA spese tecniche (21% su (B05+B06)) | Euro | 8.517.60 | |
| B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | Euro | 169.242.42 | 169.242.42 |
| IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B) | Euro | | 430.503.49 |

Padova, luglio 2013

I PROGETTISTI

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

QUADRO SISTEMAZIONE VIA SAN MARCO

| INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | | IMPORTI PARZIALI | IMPORTI TOTALI |
|---|------|---------------------|-------------------|
| A) LAVORI | | | |
| <i>SISTEMAZIONE VIA SAN MARCO</i> | | | |
| Movimenti terra e demolizioni | Euro | 3.433.50 | |
| Sottofondi e pavimentazioni | Euro | 2.108.25 | |
| Lavori diversi | Euro | 3.976.00 | |
| Segnaletica stradale | Euro | 28.182.86 | |
| Opere in economia | Euro | 3.238.32 | |
| TOTALE SISTEMAZIONE VIA SAN MARCO | | 40.938.93 | |
| <i>LAVORAZIONI AGGIUNTIVE - VAR. LUGLIO 2013</i> | | | |
| Movimenti terra e demolizioni | Euro | 7.790.00 | |
| Sottofondi e pavimentazioni | Euro | 6.020.00 | |
| Lavori diversi | Euro | 26.186.00 | |
| Rete fognaria | Euro | 6.754.80 | |
| Illuminazione | Euro | 3.015.50 | |
| TOTALE LAVORAZIONI AGGIUNTIVE - VAR. LUGLIO 2013 | | 49.766.30 | |
| TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA | Euro | 90.705.23 | |
| Oneri per la Sicurezza del Cantiere | Euro | 3.300.00 | |
| A) TOTALE IMPORTO LAVORI AL LORDO DEL RIBASSO CONTRATTUALE | Euro | 94.005.23 | 94.005.23 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | | |
| 01 Impianto di illuminazione pubblica (opere impiantistiche) | Euro | 0.00 | |
| 02 Imprevisti (I.V.A. compresa) | Euro | 9.874.18 | |
| 03 Spostamento e protezione sottoservizi (I.V.A. compresa) | Euro | 5.000.00 | |
| 04 IVA lavori (21% su (A+B01)) | Euro | 19.741.10 | |
| 05 Spese tecniche (progettazione, D.L., CSP, CSE, contabilità) | Euro | 15.000.00 | |
| 06 Contributo Integrativo Inarcassa (4% su B05) | Euro | 600.00 | |
| 07 IVA spese tecniche (21% su (B05+B06)) | Euro | 3.276.00 | |
| B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | Euro | 53.491.28 | 53.491.28 |
| IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B) | Euro | | 147.496.51 |

Padova, luglio 2013

I PROGETTISTI

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

QUADRO GENERALE

| INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI | | IMPORTI PARZIALI | IMPORTI TOTALI |
|---|------|---------------------|-------------------|
| A) LAVORI | | | |
| <i>ROTATORIA</i> | | | |
| Movimenti terra e demolizioni | Euro | 29.694.12 | |
| Sottofondi e pavimentazioni | Euro | 118.516.75 | |
| Lavori diversi | Euro | 20.010.00 | |
| Rete fognaria | Euro | 18.186.10 | |
| Illuminazione | Euro | 11.261.90 | |
| Adeguamento sottoservizi | Euro | 15.930.80 | |
| Barriera di sicurezza | Euro | 13.050.00 | |
| Segnaletica stradale | Euro | 19.129.70 | |
| Opere in economia | Euro | 6.281.70 | |
| TOTALE ROTATORIA | | 252.061.07 | |
| <i>SISTEMAZIONE VIA SAN MARCO</i> | | | |
| Movimenti terra e demolizioni | Euro | 3.433.50 | |
| Sottofondi e pavimentazioni | Euro | 2.108.25 | |
| Lavori diversi | Euro | 3.976.00 | |
| Segnaletica stradale | Euro | 28.182.86 | |
| Opere in economia | Euro | 3.238.32 | |
| TOTALE SISTEMAZIONE VIA SAN MARCO | | 40.938.93 | |
| <i>LAVORAZIONI AGGIUNTIVE - VAR. LUGLIO 2013</i> | | | |
| Movimenti terra e demolizioni | Euro | 7.790.00 | |
| Sottofondi e pavimentazioni | Euro | 6.020.00 | |
| Lavori diversi | Euro | 26.186.00 | |
| Rete fognaria | Euro | 6.754.80 | |
| Illuminazione | Euro | 3.015.50 | |
| TOTALE LAVORAZIONI AGGIUNTIVE - VAR. LUGLIO 2013 | | 49.766.30 | |
| TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA | Euro | 342.766.30 | |
| Oneri per la Sicurezza del Cantiere | Euro | 12.500.00 | |
| A) TOTALE IMPORTO LAVORI AL LORDO DEL RIBASSO CONTRATTUALE | Euro | 355.266.30 | 355.266.30 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | | |
| 01 Impianto di illuminazione pubblica (opere impiantistiche) | Euro | 20.000.00 | |
| 02 Imprevisti (I.V.A. compresa) | Euro | 35.974.18 | |
| 03 Spostamento e protezione sottoservizi (I.V.A. compresa) | Euro | 20.000.00 | |
| 04 IVA lavori (21% su (A+B01)) | Euro | 78.805.92 | |
| 05 Spese tecniche (progettazione, D.L., CSP, CSE, contabilità) | Euro | 54.000.00 | |
| 06 Contributo Integrativo Inarcassa (4% su B05) | Euro | 2.160.00 | |
| 07 IVA spese tecniche (21% su (B05+B06)) | Euro | 11.793.60 | |
| B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | Euro | 222.733.70 | 222.733.70 |
| IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B) | Euro | | 578.000.00 |