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CONTRATTO DI APPALTO

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
MISSIONE M5 - COMPONENTE C2 - AMBITO INTERVENTO/ MISURA
M5C2i2.1 INVESTIMENTO 2.1 PROGRAMMA RIGENERAZIONE URBA-
NA.

OGGETTO: Restauro dell’ala nord del Castello dei Carraresi.

CIG: 9731902B94.

L’anno 2023 il giorno 28 del mese di settembre presso gli Uffici del Settore
Patrimonio e Partecipazioni di Via N. Tommaseo, 60, Padova.

Avanti a me avv. Laura PAGLIA Vice Segretario Generale in sostituzione del
Segretario Generale del Comune di Padova, temporaneamente impedito, e,
come tale, ufficiale rogante del Comune stesso, si sono personalmente
costituiti i signori:

- ing. Matteo BANFI, nato _ 30 novembre 1984,
domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel
presente atto nella qualifica di Dirigente del Settore Contratti, Appalti e
Provveditorato del Comune di Padova, con sede a Padova in Via Del
Municipio n. 1, e, quindi, in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi

dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (c.f. del Comune: 00644060287).

- Andrea Aberto CHERIDO, nato o i 30 aprile 1987,



domiciliato per la carica a Venezia (VE) S.re Santa Croce n. 2265, il quale
dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di Amministratore
Delegato e legale rappresentante dell'impresa Lares Lavori di Restauro srl,
con sede a Venezia (VE) S.re Santa Croce n. 521, iscritta nel Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio di Venezia Rovigo al numero
00163960271, mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese
verticale con la Radar srl (mandante), avente sede a Noventa Padovana
(PD), in Viale della Navigazione Interna n. 113, iscritta nel Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio di Padova al numero
03369430289, come da mandato di rappresentanza con procura speciale
conferita mediante atto pubblico in data 28 agosto 2023 rep. 78959 racc.
28393 Notaio dott. Lorenzo Todeschini Premuda in Padova, in atti, ai sensi
dellart. 48 del D.Lgs. n. 50/16 e, quindi, in nome e per conto della
mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese
(c.f. della mandataria: 00163960271; c.f. della mandante: 03369430289), in
appresso denominato Appaltatore.

| comparenti, della cui identita personale e qualifica sono certo, mi chiedono
di redigere il presente atto:

si premette

- che lintervento in oggetto rientra nel programma Rigenerazione Urbana
missione M5 del PNRR e che risulta finanziato con Decreto 4 aprile 2022
del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno di
concerto con il Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, recante contributi agli Enti locali per

progetti di Rigenerazione Urbana (PNRR M5 C2 12.1);



- che con deliberazione di Giunta comunale n. 110 in data 21/03/2023,
esecutiva, € stato approvato il progetto definitivo relativo al “Restauro
dell’ala nord del Castello dei Carraresi’ predisposto dal RTP ftra
Studiomas Architetti (mandatario) Bim Design Group, arch. Riccardo Bettin,
per. Ind. Enrico Boscaro (mandanti) (incaricati con determinazione n.
2022/57/0719 del Settore Lavori Pubblici), con la collaborazione dell’arch.
Germano De Gaspari (incaricato con determinazione n. 2022/57/0719 del
Settore Lavori Pubblici) per la parte relativa alla sicurezza, per un importo
lavori di € 4.119.413,82 di cui € 112.865,07 per oneri della sicurezza I.V.A.
esclusa e integrato con determina a contrarre n. 2023/57/0169 del
30/03/2023 con la progettazione esecutiva per un importo pari a
132.583,99;

- che a sequito di procedura di gara (cfr. determinazione a contrattare n.
2023/57/0169), i lavori sono stati aggiudicati all’Appaltatore, per I'importo di
€ 3.714.872,00 (pari al ribasso del 7,28%) oltre a oneri della sicurezza di €
112.865,07, progettazione esecutiva € 122.931,88 e [IVA (cfr.
determinazione di aggiudicazione n. 2023/57/0447 del 27/07/2023 e
determinazione n. 2023/86/0510 del 22/09/2023 che dichiara efficace
I'aggiudicazione a seguito del buon esito dei controlli effettuati, ivi compreso
il controllo degli adempimenti in materia di titolare effettivo ex art. 20 del
D.Lgs. 231/2007);

- che I'Appaltatore ha prodotto la dichiarazione attestante il rispetto degli
ulteriori principi e delle condizionalita nel’ambito degli interventi a valere sul
PNRR;

- che all'atto dell'offerta I'Appaltatore ha dichiarato di voler procedere al



subappalto;

- che sono trascorsi trentacinque giorni dallavvenuta comunicazione ai

controinteressati del provvedimento di aggiudicazione;

- che all'atto dell'offerta I'Appaltatore ha indicato come progettista, per la

fase relativa alla progettazione esecutiva e dell’aggiornamento del piano di

sicurezza e coordinamento, comprensivo del fascicolo dell’opera, 'RTP

formato dai seguenti professionisti:

Galeazzo Architetti Associati, con sede a Padova, C.F. e P. IVA
05145940283;

Faccio Engineering srl, con sede Padova, C.F. e P. IVA
04055220281;

Esse Ti Esse Ingegneria srl, con sede a Padova, C.F. e P. IVA
04845700287,

Parallab srl, con sede a Padova, C.F. e P. IVA 05142730281;

Ing. Marco Soranzo, domiciliato a Selvazzano Dentro (PD), C.F.
SRNMRC74R07G224J, P. IVA 03530720287;

Dott. Mario Massimo Cherido, domiciliato a Venezia (VE), C.F.

CHRMMS49E13L736T, P. IVA 00754800274;

che I'Appaltatore & inserito nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi

ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta

White List di cui all'art. 53 della L. n. 190/12 e DPCM 18/04/2013);

che I'Appaltatore ha effettuato la comunicazione prevista dall’art. 1 del

D.P.C.M. n. 187/1991,

- che si & provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;

tutto cid premesso



si conviene e si stipula quanto segue:

- ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del

contratto.

Formano parte integrante del presente contratto, anche se non

materialmente allegati:

il capitolato generale d'appalto di cui al decreto del Ministero dei lavori
pubblici n. 145/2000 (per le parti espressamente richiamate), che d’ora
in avanti sara chiamato semplicemente C.G.A.;

le polizze di garanzia;

il capitolato tecnico prestazionale impianti termomeccanici;

il capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

I’elenco dei prezzi unitari opere edili;

I’elenco prezzi unitari impianti termomeccanici e schede analisi prezzi;
I'elenco prezzi unitari impianti elettrici;

il computo metrico estimativo opere edili;

il computo metrico estimativo impianti elettrici;

le relazioni di progetto;

gli elaborati grafici progettuali;

il piano di sicurezza e di coordinamento, redatto dal coordinatore per la
sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;

il cronoprogramma;

I'offerta tecnica.

| sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale.

In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto

contenuto nel c.s.a. o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni



qui contenute.

- ARTICOLO 2 - Affidamento, corrispettivo dell'appalto e

contabilizzazione lavori.

I Comune di Padova affida all’Appaltatore il contratto per la progettazione
esecutiva, l'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento,
comprensivo del fascicolo dellopera e I'esecuzione dei lavori di cui
alloggetto, per un importo di € 3.714.872,00 (lavori), € 112.865,07 (oneri
per la sicurezza) € 122.931,88 ( progettazione esecutiva) per un totale di €
3.950.668,95, oltre a I.V.A., come risultante dall'offerta presentata in sede di
gara, alle condizioni tutte di cui al progetto in premessa specificato e ai
pareri e autorizzazioni della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e
Paesaggio per I'area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno,
Padova e Treviso con nota prot. 34.43.04/33167 del 24/02/2023 e dal
Comando dei Vigili del Fuoco di Padova Ufficio Prevenzione Incendi con
nota prot. 6803 del 14/03/2023. In particolare come prescritto
nell’autorizzazione allegata al progetto definitivo, il progetto esecutivo dovra
essere sottoposto all’ulteriore approvazione da parte della Soprintendenza
Archeologica delle Belle Arti e Paesaggio per I'area metropolitana di
Venezia e le Province di Belluno, Padova a Treviso.

Il progetto esecutivo dovra risultare idoneo all’'ottenimento della validazione
prevista dall’art. 26 del D.Lgs n. 50/2016, ferme restando comunque le
responsabilita del RTI per eventuali ritardi ed oneri conseguenti alla
necessita di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze del
progetto, rispetto ai quali risponde integralmente.

Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le



penali previste dal successivo art. 4, salvo il diritto di risolvere il contratto.

Qualora il progetto esecutivo redatto dal’RTP tra i professionisti non sia

ritenuto meritevole di approvazione, il contratto € risolto per inadempimento

dell’appaltatore.

In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la

stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto

dall'art. 109 del D.Lgs n. 50/16, nulla spetta allappaltatore per quanto non

ancora eseguito alla data del recesso.

| lavori oggetto del presente appalto saranno contabilizzati a misura.

Gli importi per ogni lavorazione riconducibile alle categorie omogenee

desunti dal computo metrico estimativo sono i seguenti:

Categoria OG2: Importo al netto degli oneri della sicurezza € 1.258.030,28,
Oneri della sicurezza € 38.221,41;

Categoria OS6: Importo al netto degli oneri della sicurezza € 427.781.41,
Oneri della sicurezza € 12.996,84;

Categoria OS7: Importo al netto degli oneri della sicurezza € 409.863,24,
Oneri della sicurezza € 12.452,45;

Categoria 0S28: Importo al netto degli oneri della sicurezza € 935.049,03,
Oneri della sicurezza € 28.408,62;

Categoria OS30: Importo al netto degli oneri della sicurezza € 684.148,04,
Oneri della sicurezza € 20.785,75.

- ARTICOLO 3 - Casi di non accoglimento istanza di recesso

dell’appaltatore.
Ai sensi dell’art. 5, c. 4, D.M. 7.3.2018, n. 49, si precisa che & facolta della

stazione appaltante non accogliere listanza di recesso dell’appaltatore in



ipotesi di consegna ritardata dei lavori, qualora il ritardo nella consegna dei
lavori non superi la meta del termine utile contrattuale o comunque sei mesi
complessivi.

- ARTICOLO 4 - Tempo utile e penali.

Il termine per I'approvazione del progetto esecutivo da parte della stazione
appaltante, sentito il progettista del progetto definitivo, & fissato in 15 giorni
dall’avvenuta validazione.

Viene dato atto che I'Appaltatore in sede di gara ha dichiarato quanto
segue:

- sede di redazione del progetto esecutivo: Via Paolo Emilio Botta n. 1 —
35138 Padova (PD);

- i tempi di redazione della progettazione esecutiva: 60 giorni, decorrenti
dall’apposito ordine di servizio con cui il Responsabile Unico del
Procedimento ne dispone linizio;

- le modalita di controllo, da parte del RUP, del rispetto delle indicazioni del
progetto definitivo, anche ai fini di quanto disposto dall’art. 24, c. 3, del
D.P.R. 207/2010 dovranno essere condotte sulla documentazione
progettuale con riferimento ai seguenti aspetti del controllo: a) affidabilita, b)
completezza ed adeguatezza; c) leggibilita, coerenza e ripercorribilita, d)
compatibilita, nonché verifica della conformita da eseguirsi con i progettisti
incaricati e in contraddittorio con i progettisti del progetto definitivo posto a
base di gara.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, nel rispetto del programma
predisposto dall’Appaltatore €& fissato in - 450 - giorni naturali e consecutivi,

decorrenti dalla data del verbale di consegna.



L'Appaltatore non potra per nessuna ragione sospendere o rallentare i
lavori, salvo i casi previsti dall'art. 1460 del cc..

La penale di ritardo per il mancato rispetto della scadenza nella
presentazione del progetto esecutivo € fissata nella percentuale dell’'1 per
mille del’ammontare netto previsto per la progettazione.

La penale di ritardo per l'ultimazione dei lavori & fissata nella percentuale
dell’1 per mille del’ammontare netto del contratto, per ogni giorno di ritardo.
L’Amministrazione Comunale si riserva di chiedere oltre alla penale di cui
sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si dovessero
sostenere a causa dei ritardi imputabili all’Appaltatore nell’esecuzione dei
lavori.

Il responsabile del procedimento potra concedere eventuali proroghe,
purché richieste con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini
contrattualmente previsti, tenuto conto di quanto indicato nell’art. 107, c. 5
D.lgs n. 50/2016, qualora I'esecutore, per cause a lui non imputabili, non sia
in grado di ultimare i lavori nei termini fissati.

Nel caso di sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante per cause
diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 il
risarcimento all'Appaltatore sara quantificato sulla scorta dei criteri di cui
all'art. 10 del D. MIT n. 49 del 7 marzo 2018.

- ARTICOLO 4 — BIS Obblighi previsti per gli appalti finanziati con

PNRR e/o PNC e relative penali.

- Se I'operatore economico impiega da 15 a 50 dipendenti Relazione
di genere: L'appaltatore si impegna, entro 6 mesi dalla stipula del contratto,

a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla
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situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni
ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione
professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri
fenomeni di mobilita, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei
licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione
effettivamente corrisposta. L'operatore economico € altresi tenuto a
trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla
consigliera e al consigliere regionale di parita.

- Se l'operatore economico impiega un numero pari o superiore 15
dipendenti Legge 68/99 disabili: L’appaltatore si impegna, entro 6 mesi
dalla stipula del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una
relazione che chiarisca I'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a
carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali
sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio
precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.
L'operatore economico & altresi tenuto a trasmettere la relazione alle
rappresentanze sindacali aziendali.

- In caso di necessita di assumere 3 o piu unita di personale per
I'esecuzione del contratto: ’appaltatore si obbliga a rispettare I'impegno
assunto in sede di gara ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle
nuove assunzioni necessarie sia all'occupazione giovanile sia
all'occupazione femminile.

Penali: Ai sensi dell’art. 47, comma 6, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il mancato

adempimento degli obblighi sopraindicati comporta I'applicazione di una
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penale pari allo 0,6 per mille del’lammontare netto contrattuale per ogni
giorno di ritardo fino ad un massimo del 20 per cento di detto ammontare,
nonché per la mancata produzione della relazione di genere, I'impossibilita
di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per
un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli
investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

- Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine
stabilito, & riconosciuto all’appaltatore, a seguito dellapprovazione del
certificato di collaudo o regolare esecuzione e sempre che tale documento
certifichi che I'esecuzione dei lavori & conforme alle obbligazioni assunte, un
premio di accelerazione, in misura pari, per ogni giorno di anticipo, all’1 per
mille dellimporto netto contrattuale; il premio di accelerazione non spetta
nel caso in cui il termine di cui sopra non venga per qualsiasi ragione (ivi
comprese sospensioni e proroghe per qualsivoglia ragione disposte)
rispettato.

- L’Appaltatore, si impegna a predisporre apposita relazione al termine dei
lavori attestante il rispetto degli obblighi specifici del PNRR, con particolare
riferimento al principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi
ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del
Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18
giugno 2020, nonché al principio del contributo dell'intervento all’obiettivo
climatico. Tale relazione dovra essere resa e firmata dal legale
rappresentante dell’operatore economico.

Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal

PNRR o dal PNC, I'Appaltatore sara chiamato a risarcire la Stazione
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Appaltante per i danni cagionati a quest’'ultima a causa di inadempienze
dell’Appaltatore medesimo nell’esecuzione del Contratto, quali a titolo

esemplificativo:

a) fatti imputabili al’Appaltatore che conducono alla perdita sopravvenuta
del finanziamento, ovvero la mancata presentazione della
documentazione o [lirregolarita della documentazione presentata alla

stazione appaltante, che determinino la perdita del finanziamento;

b) violazione del principio DNSH e dei principi del tagging climatico e
digitale;

¢) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell’Intervento,
per fatti imputabili al’Appaltatore, che comportino la perdita del

finanziamento;

d) mancata realizzazione, anche parziale, per fatti imputabili
all’Appaltatore, dell'Intervento che non consenta il raggiungimento dei
target stabiliti dai decreti ministeriali di finanziamento e che,
conseguentemente, determinino la revoca del finanziamento.

- ARTICOLO 5 - Ulteriori oneri a carico dell'Appaltatore.

- Attenersi, nell’esecuzione dell’appalto, alle norme specifiche in materia di
PNRR di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle
ulteriori specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in
parte, con le risorse PNRR.

- Far osservare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di

Padova (pubblicato in Padovanet — Amministrazione Trasparente — Altri
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contenuti) che prevede il rispetto, per quanto compatibili, degli obblighi di
condotta previsti dal Codice di Comportamento anche da parte dei
collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese che realizzano opere a favore
dell'appaltatore. Il Comune di Padova recede dal presente contratto nel
caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Padova da parte dei
collaboratori dell'Appaltatore.

- Comunicare per iscritto alla Direzione Lavori e al R.U.P. il nominativo del
Direttore Tecnico responsabile di cantiere per il rispetto delle norme
antinfortunistiche.

- Permettere, su ordine della D.L., I'esecuzione di lavori affidati ad altre
Imprese, concedendo nell’area di cantiere il deposito del materiale e delle
attrezzature di dette Imprese.

- Consegnare gli oggetti e opere di valore, diversi da quelle di cui all'art. 35
del C.G.A., che eventualmente si rinvenissero durante l'esecuzione dei
lavori.

- Non concedere a terzi la pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle
opere oggetto dei lavori, salvo autorizzazione scritta della D.L..

- Garantire la presenza continua in cantiere del Direttore Tecnico di
cantiere, di gradimento della D.L. |l Direttore Tecnico di cantiere curera
personalmente che l'esecuzione dei lavori risulti conforme alle prescrizioni
del presente contratto e a ogni ordine della D.L..

- Assumere a proprio carico gli oneri per l'occupazione temporanea o
definitiva di aree pubbliche e private per strade di servizio, per l'accesso ai

cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per discariche di materiali
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dichiarati inutilizzabili dalla D.L., per cave e per quanto necessario
all'esecuzione dei lavori; sara pure completamente a carico dell’Appaltatore
il canone unico patrimoniale (Cup) per I'occupazione temporanea del suolo
pubblico qualora l'occupazione non sia strettamente necessaria al
compimento dei lavori.

- Provvedere, a propria cura e spese, a tutti i permessi e le licenze
necessari e al risarcimento dei danni di qualsiasi genere, che si dovessero
provocare a fondi per passaggi e strade di servizio.

- Provvedere, per quanto concerne gli allacciamenti delle reti ai pubblici
servizi e per eventuali spostamenti, a svolgere tutte le pratiche e tutti gli
adempimenti necessari.

- Curare, senza alcun onere per ’Amministrazione, la preparazione della
documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti preposti al
rilascio dei necessari nulla osta.

- Redigere e fornire gli elaborati di progetto, aggiornati, delle opere
effettivamente eseguite.

- ARTICOLO 6 - Osservanza contratti collettivi e regolarita nei rapporti

di lavoro.

L'Appaltatore si impegna allosservanza, verso i dipendenti impegnati
nell’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, di applicare e far
applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impegnati
nella realizzazione delle opere il trattamento economico e normativo
previsto dal C.C.N.L. di categoria e dai relativi accordi territoriali vigenti, ivi
compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi e il versamento delle relative

contribuzioni alle Casse Edili di riferimento.
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Devono essere effettuati presso le Casse Edili presenti sul territorio
Regionale e presso gli organismi paritetici previsti dai contratti di
appartenenza le iscrizioni delle imprese e dei lavoratori impiegati nella
realizzazione del presente appalto, anche se assunti fuori della Regione del
Veneto. L’ Appaltatore si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui al
precedente comma anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e
se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

Allapplicazione e al rispetto dei contratti e accordi predetti debbono
obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni
stipulanti e indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese
stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.
L'’Appaltatore & responsabile, in rapporto allAmministrazione,
dellosservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in
cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime I'’Appaltatore
dalle responsabilitd di cui al comma precedente e cid senza pregiudizio
degli altri diritti del’Amministrazione.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate
irregolarita  retributive e/o contributive da parte dell’appaltatore,
’Amministrazione provvedera al pagamento delle somme dovute
dall’Appaltatore utilizzando gli importi dovuti al’impresa per i lavori eseguiti
e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora l'irregolarita
denunciata non sia riconosciuta  dallAppaltatore, in attesa

dellaccertamento definitivo della posizione dellimpresa, si procede
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allaccantonamento di una somma pari all’irregolarita denunciata e
comunque non superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono
in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se i
lavori fossero gia ultimati, destinando le somme cosi accantonate a
garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

In caso di irregolarita del subappaltatore, accantonamento e sospensione
del saldo saranno effettuati nella misura corrispondente all'inadempienza e
qualora la stessa non sia immediatamente definita in attesa
dell’accertamento definitivo nella misura massima dell'importo autorizzato
per il subappalto.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato
fino a quando non sara accertato definitivamente che gli obblighi predetti
siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei
pagamenti di cui sopra, |'Appaltatore non potra opporre eccezioni
allAmministrazione, né avra titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento
di interessi.

Qualora gli importi cosi trattenuti non risultassero in grado di coprire I'intero
debito dell’Appaltatore, ovvero qualora I'inadempienza dell’Appaltatore sia
accertata dopo l'ultimazione dei lavori, 'Ente appaltante si riserva di
trattenere gli importi che risultassero dovuti sulla rata di saldo, sulle ritenute
di garanzia e sulla cauzione definitiva.

- ARTICOLO 7 - Misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Al fine di rendere effettivo il controllo delle maestranze impegnate nel
cantiere, & obbligo dell'Appaltatore, con il controllo della D.L. e del

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, tenere



17

sempre in cantiere copia semplice del libro unico del lavoro e un registro
presenze, aggiornati con specifico riferimento al cantiere. In tale registro
verranno annotati (prima del suo effettivo impiego presso il cantiere) il
nominativo di ogni lavoratore, la ditta di appartenenza, la posizione INPS,
INAIL, Cassa Edile, la presenza all'inizio di ogni giornata lavorativa e il
numero delle ore di lavoro al termine della stessa giornata. Per i cantieri con
una media di n. 10 o piu operai per giorno, si adotta per la registrazione
idoneo timbra cartellino. E obbligo dell'’Appaltatore dotare ogni lavoratore
suo dipendente o dipendente di ditta in subappalto o lavoratore autonomo,
prima del suo impiego in cantiere, di un tesserino personale con foto e
l'indicazione di nome e cognome, ditta di appartenenza e posizione INPS,
INAIL e Cassa Edile. | lavoratori sono tenuti a esporre il suddetto tesserino.
Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori verifichera
con opportune azioni di coordinamento e controllo l'applicazione della
presente disposizione. Relativamente al personale non suo dipendente,
I'Appaltatore si impegna a realizzare il suddetto tesserino a propria cura e
spese ovvero a inserire l'obbligo della sua realizzazione tra le norme del
proprio rapporto contrattuale con la ditta autorizzata alla presenza in
cantiere, restando responsabile comunque dell'adempimento di tale obbligo.
Resta inteso che quanto sopra riguarda tutto il personale presente in
cantiere e quindi anche il personale impiegato in applicazione di istituti che
non prevedono la preventiva autorizzazione da parte della stazione
appaltante, quali i noli a caldo e la fornitura con posa in opera, se non
qualificabili come subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/16. I

personale trovato sprovvisto del suddetto tesserino verra immediatamente
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allontanato dal cantiere. Tale evenienza concretera inadempimento
contrattuale da parte dell'Appaltatore e comportera l'applicazione di una
penale pari a 1.000,00 (mille) euro per ciascun lavoratore allontanato, fatte
salve misure piu gravi, compresa la risoluzione del contratto per
inadempimento, che la stazione appaltante riterra eventualmente di adottare
in presenza di ripetute violazioni dell'obbligo in questione e degli altri
obblighi di cui al presente articolo.

L'Appaltatore deve tenere sempre in cantiere, adeguatamente aggiornati, i

piani di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore, con il controllo del Coordinatore per la sicurezza in fase di

esecuzione dei lavori, registra e mantiene aggiornato il libretto della

formazione effettuata per ogni lavoratore suo dipendente o dipendente di

ditta in subappalto o lavoratore autonomo riguardo al cantiere, al piano di

sicurezza e coordinamento in cantiere, ai piani operativi di sicurezza e alle

modalita di esecuzione delle lavorazioni. Per la formazione e informazione
si favorira I'utilizzo degli enti accreditati (Comitato Paritetico Territoriale,

Scuola Edile, Universita, Ordini e Collegi Professionali, Enti di Formazione

di emanazione delle organizzazioni artigiane ecc.).

L'Appaltatore si impegna a operare fattivamente, senza onere per

I'’Amministrazione, al fine dell'ottenimento dei seguenti risultati:

- nel caso in cui i lavoratori siano in trasferta per una distanza maggiore a
km. 90, siano messi a disposizione dei lavoratori stessi idonei alloggi
per il pernottamento in loco;

- nel caso in cui l'organizzazione del cantiere non preveda l'installazione

di idoneo locale mensa sia realizzata la fornitura di pasto caldo in
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trattoria/self-service per tutte le maestranze (comprese quindi quelle di
tutti gli altri datori di lavoro operativi nel cantiere) impegnate nella
realizzazione dell'opera.

ARTICOLO 8 — Forza maggiore e/o caso fortuito.

Qualora si verifichino danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli
stessi resteranno a carico dell’Appaltatore, in applicazione del rischio
d’'impresa.

- ARTICOLO 9 — Subappalto.

Non pud essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o
lavorazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle
lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensita
di manodopera.

L'appaltatore ha indicato l'intenzione di voler subappaltare le seguenti
categorie o lavorazioni, nel rispetto del limite massimo di subappaltabilita
previsto dalla normativa vigente:

- le opere di cui alla categoria prevalente OG2 ;

- le opere di cui alla categoria scorporabile OS28 ad impresa in possesso di
abilitazione ai sensi dell’art. 1, c. 2, lettere c), e) D.M. 37/2008;

- le opere di cui alla categoria scorporabile OS30 ad impresa in possesso di
abilitazioni ai sensi dell’art. 1, c. 2, lettera a) D.M. 37/2008;

- le opere di cui alla categoria scorporabile OS6;

- le opere di cui alla categoria scorporabile OS7.

Dichiara, inoltre, (con riferimento alle prestazioni in appalto rientranti
nellelenco di cui allart. 1, ¢ 53, L. 190/12) di voler

subappaltare/subaffidare le seguenti prestazioni in appalto rientranti
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nell’elenco di cui all'art. 1, c. 53, L. 190/12, ad operatore economico iscritto
nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non
soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la
Prefettura della provincia in cui 'operatore economico ha la propria sede:

- Sezione | - estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

- Sezione Il - confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di
bitume;

- Sezione Il - noli a freddo di macchinari;

- Sezione |V - fornitura di ferro lavorato;

- Sezione V - noli a caldo;

- Sezione VI — autotrasporti per conto terzi.

Ai sensi dell'art.105, comma 13, lettera a) del D.lgs n. 50/2016 i pagamenti
delle prestazioni eseguite in subappalto a micro e piccole imprese (cosi
come definite all'art. 3, c. 1 lett. aa) D.lgs n. 50/2016) saranno corrisposti
direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore o cottimista; in
tale fattispecie l'affidatario & tenuto a produrre "proposta motivata di
pagamento”, comunicando alla stazione appaltante la parte delle
prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista e il relativo importo.

Al di fuori dei casi di pagamento diretto ai subappaltatori da parte della
Stazione Appaltante, I'’Appaltatore & tenuto a produrre, entro venti giorni
dalla data di ciascun pagamento a suo favore, le fatture relative ai
pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle
ritenute di garanzia, accompagnate da dichiarazione del subappaltatore
attestante I'avvenuto pagamento degli importi relativi alle prestazioni

eseguite in subappalto.
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Ai sensi dell’art. 15 L. 180/11 I'Appaltatore € tenuto, altresi, a trasmettere,
negli stessi termini, le fatture relative ai pagamenti dallo stesso effettuati nei
confronti di fornitori le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di
avanzamento.

Nel caso di mancato rispetto di quanto sopra, la stazione appaltante
sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore, senza che da
questa sospensione possano derivare diritti a interessi o danni.

E fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante
I'affidamento, da parte dell'Appaltatore stesso, di forniture e noli che, anche
al di fuori delle ipotesi in cui sia normativamente configurabile il subappalto,
comportino la presenza di personale esterno in cantiere.

Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a
tutta la filiera di imprese dell’Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi
incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non
arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No
Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE)
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e,
ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra I'altro, il principio del
contributo all’'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parita di
genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e
del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione
anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di

cui all’articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021, come indicati, nel presente
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atto. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle
percentuali di occupazione femminile e giovanile;

- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri
ambientali minimi (C.A.M.) di cui al Decreto 256 del 23/06/2022, emanato
dal Ministero della transizione ecologica e nei criteri DNSH.

ARTICOLO 10 - Pagamenti in acconto e a saldo.

Il compenso relativo alla progettazione esecutiva, compreso quello per
'aggiornamento del piano di coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione e del fascicolo dellopera, sara corrisposto dopo
I'approvazione del progetto da parte del’Amministrazione e fermo restando
il rilascio di autorizzazioni, permessi, nulla osta, pareri ecc. da parte di altri
Enti, successivamente allaccertamento da parte del R.U.P., della
prestazione effettuata in termini di quantita e qualita, rispetto alle
prescrizioni contrattuali.

Qualora, decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di presentazione del progetto,
tale approvazione non sia ancora intervenuta per cause non imputabili
all’Affidatario, questi ha diritto al pagamento dell'onorario maturato.

[l termine per il pagamento del corrispettivo & fissato in 30 giorni dalla
presentazione della relativa fattura.

Relativamente all’esecuzione dei lavori i pagamenti in acconto saranno
effettuati ogni qual volta il credito dell'appaltatore raggiunga la percentuale
del 20% rispetto all'importo contrattuale. In tale ipotesi il Direttore Lavori
emettera lo stato di avanzamento lavori (SAL) entro 10 giorni dalla
maturazione del diritto al pagamento.

Gli oneri della sicurezza evidenziati all’art. 2, saranno contabilizzati e
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corrisposti in occasione della liquidazione dei singoli acconti, in relazione
all'effettiva spesa sostenuta.

E' prevista la corresponsione dell'anticipazione nella misura del 20% sul
valore del contratto con le modalita di cui all'art. 35, c. 18 D.lgs. n.
50/2016.

Redatto il verbale di ultimazione dei lavori, la D.L. provvedera a rilasciare
I'ultima rata di acconto, qualunque sia il suo ammontare.

| pagamenti in acconto e a saldo relativi allesecuzione dei lavori sono
subordinati all’acquisizione della dichiarazione di regolaritd contributiva
rilasciata dagli enti competenti, ivi compresa la Cassa Edile. In caso di
irregolarita contributiva, si applica quanto previsto al precedente art. 6.

| certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto
sono emessi contestualmente all’adozione di ogni SAL e comunque entro
un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi a norma
dell’'articolo 113-bis D.lgs. 50/16.

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti & fissato in trenta
giorni a decorrere dalla data di emissione del SAL.

Il certificato di pagamento della rata di saldo ¢ rilasciato all’esito positivo del
collaudo/regolare esecuzione e comunque entro un termine non superiore
a sette giorni dagli stessi.

Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia
fidejussoria & fissato in trenta giorni dall’esito positivo del collaudo.

Qualora non sia stata presentata preventivamente dall’Appaltatore Ila
garanzia di cui all'art. 103, c. 6 del D.Igs n. 50/2016 il termine di 30 giorni

per 'emissione del pagamento relativo al saldo decorre dalla presentazione
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della stessa.

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto
dalla normativa vigente. La misura del saggio di mora &€ comprensiva del
maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, del codice civile. Ai sensi
dellart. 1194 del codice civile, I'appaltatore acconsente comunque
espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i
pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale
durante I'esecuzione dei lavori e in sede di collaudo vengano imputati
prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati.
Qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte
del’Amministrazione, I’Appaltatore ha I'obbligo di inserire le clausole di cui
sopra relative a interessi e mora nel contratto di subappalto. Eventuali danni
che derivassero alla stazione appaltante dal mancato inserimento di tali
clausole saranno a carico dell’appaltatore.

Essendo l'opera finanziata con fondi PNRR dall’Unione Europea -
NextGenerationEU che richiedono particolari procedure per I'erogazione, il
calcolo del tempo per la decorrenza degli interessi per eventuale ritardato
pagamento, non tiene conto del periodo intercorrente tra la data di
spedizione della domanda di somministrazione e il corrispondente
accredito da parte del soggetto finanziatore, in quanto tale ritardo & da
intendersi rientrante tra le cause non imputabili alla stazione appaltante, ai
sensi dell'art. 3, D.lgs. 9/10/2002, n. 231.

- ARTICOLO 11 - Modalita di pagamento e obblighi ai sensi L.

13.08.2010, n. 136.

| pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante
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bonifico bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico
dell'Appaltatore.

Ai sensi dell’art. 3 L. n. 136/2010, il RTI ha indicato i seguenti conti correnti
dedicati (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche:

Lares Lavori di restauro srl (mandataria):

1) IT78M0503402000000000013369 presso IL Banco BPM - agenzia di
Mestre (VE);

| soggetti delegati ad operare su tale conto sono:

- Mario Massimo Cherido, nato 4 i 13/05/1949, codice fiscale

- Andrea Alberto Cherido, nato i 300411987 codice fiscale

2) 1T13X0306902119100000007513 presso la Banca Intesa Sanpaolo —
agenzia di Marghera (VE);

3) IT78G0200802003000103759568 presso la Banca Unicredit Spa —
agenzia di Mestre (VE).

Il soggetto delegato ad operare su tali conti & il Signor Mario Massimo

Cherido, nato (1 1310511949, codice fisca (  NNGND

Radar srl (mandante):

1) 1T69B0306962692074001561181 presso la Banca Intesa Sanpaolo —
filiale di Noventa Padovana (PD);

2) IT69A0898262660018000001610 presso la Banca Adria Colli Euganei
Credito Coop. S.C. - filiale di Monselice (PD);

3) IT8100103012111000061111695 presso la Banca Monte dei Paschi di

Siena — filiale di Padova.
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| soggetti delegati ad operare su tali conti sono:

- Alberto Miozzo, nato a-il 27/09/1976 codice fiscale:

- Lucio Simonato, nato a [ 1 1611011962 codice fiscale

RTP Professionisti:

- IT45X0310412100000000822367 presso la Deutsche Bank - Via Matteotti,

Padova.

Il soggetto delegato ad operare su tale conto ¢ il Signor Paolo Faccio, nato a
D > 051959 codice fisca (TN

- ITO5M0306902117100000011718 presso la banca Intesa San Paolo — San

Marco, Campo Manin Venezia.

Il soggetto delegato a operare su tale conto € il Signor Mario Massimo

cherido, nato o (D 1 13051949 codice fiscale

- IT4700200862320000000311440 presso la banca Unicredit — Via A. Volta,
Abano Terme.

Il soggetto delegato a operare su tale conto & il Signor Marco Soranzo, nato

S /0574 codice fisca|  TTTRGGND

- 1T24M0306912154100000001510 presso la banca Intesa San Paolo — Via
Armistizio, Padova;

- 1T22X0306234210000002229431 presso la banca Mediolanum Spa — Via
F. Sforza, Basiglio (MI).

| soggetti delegati a operare su tali conti sono i Signori:

- Pierangelo Valerio, nato -I 01/06/1968 codice fiscale



- Daniela Pedrocco, nata a - il 01/04/1962 codice fiscale
G

- 1T2810306912115100000007950 presso la banca Intesa San Paolo — Via

Monte di Pieta, Padova.

Il soggetto delegato a operare su tale conto € la Signora Silvia Pinazza, nata

-I’8/02/1977 codice fiscal~

- IT66A0569612100000002711X04 presso la banca Popolare di Sondrio —

agenzia di Padova.

| soggetti delegati a operare su tale conto sono i Signori:

- Giorgio Galeazzo, nato - il 30/01/1952 codice fiscale
- Carlotta Galeazzo, nata a— il 17/04/1989 codice

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti
dalla L. 136/10.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di
Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

I mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria
controparte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato,



28

istituto bancario e soggetto delegato) dovra essere tempestivamente
notificato alla stazione appaltante.

Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 3, c.5, L. 136/10, il CIG
(codice unico di gara) € 9731902B94 e il CUP (codice unico di progetto ) &
H95F21000270001.

Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA & 1KL36J.

- ARTICOLO 12 — Revisione dei prezzi e compensazioni.

La revisione prezzi € disciplinata dall’art. 29 D.L. 27/01/2022, n. 4.

- ARTICOLO 13 — Gestione delle riserve.

Il registro di contabilita & firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel
giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro, & invitato a farlo entro il
termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel
rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la
quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della
stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le
sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di
indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver
diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le
sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo
esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la

percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese
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dell'esecutore, incorre in responsabilita per le somme che, per tale
negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al
comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve
nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono
definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere in
qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si
riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e
completa contabilizzazione, il direttore dei lavori pud registrare in partita
provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili,
quantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso I'onere dell'immediata
riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle
categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite
provvisorie.

L'esecutore &€ sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei
lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori,
quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto
idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che
ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di
decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto
della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto
pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale

si intendono abbandonate.
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Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con
precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve
devono contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione delle
somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza
possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo
iscritto.

- ARTICOLO 14 - Collaudo/Certificato di regolare esecuzione.

Le opere saranno assoggettate a collaudo.

Ai sensi dell'art. 12 del D. del MIT n. 49 del 7 marzo 2018 il termine
perentorio € fissato in non oltre 60 giorni.

Le operazioni necessarie al collaudo sono svolte a spese dell'Appaltatore,
che dovra anche mettere a disposizione del soggetto incaricato i mezzi
necessari a eseguirla. Qualora I'Appaltatore non ottemperi, si provvedera
d'ufficio addebitandogli le relative spese.

Sino alla consegna delle opere la manutenzione delle stesse deve essere
fatta a cura e spese dell'Appaltatore. Per tutto il periodo suddetto e salve le
maggiori responsabilita, I'Appaltatore &, quindi, garante delle opere e delle
forniture eseguite, delle sostituzioni e dei ripristini che si rendessero
necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione & a carico
dell'Appaltatore, la manutenzione stessa deve essere eseguita senza che
occorrano particolari inviti da parte della D.L.. Ove pero I'Appaltatore non
provvedesse nei termini prescritti dalla D.L., previa fissazione di un termine
da comunicarsi all'indirizzo di posta elettronica certificata, dichiarata in sede

di offerta, si procedera d'ufficio e la spesa andra a debito dell'appaltatore
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stesso.

= ARTICOLO 15 — Garanzia definitiva.

L'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (ai sensi dell’art. 103 del
D.Lgs. n. 50/2016) dellimporto di € 158.026,76 mediante polizza
assicurativa fideiussoria n. 2017814 della REVO Insurance SpA, nel rispetto
del D.M. 16 settembre 2022, n. 193.

-ARTICOLO 16 - Obblighi assicurativi.

L'Appaltatore ha trasmesso allAmministrazione la polizza di assicurazione
n. 2017374 della REVO Insurance SpA prevista dall’art. 103, comma 7, del
D.Lgs. n. 50/2016, prodotta secondo lo schema tipo previsto dal decreto 16
settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico.
L'Appaltatore ha, altresi, trasmesso la dichiarazione rilasciata da Integra
Broker Srl con la quale si impegna a presentare un’estensione alla garanzia
per difformita e vizi dellopera, rispetto ai due anni di garanzia impianti
prevista dall’art. 1667 del CC, come da offerta in sede di gara (estensione
della garanzia biennale obbligatoria per n. 2 annualita).

- ARTICOLO 17 - Quota di partecipazione al Raggruppamento

Temporaneo di Imprese.

R.T.l. verticale:

Vengono indicate le categorie dei lavori che verranno eseguiti dalle imprese,
che corrispondono senza alcuna modifica a quelle dichiarate in sede di
offerta:

- categoria OG2 per I'lmpresa Lares Lavori di Restauro srl (capogruppo);
- categoria OS6 per I'lmpresa Lares Lavori di Restauro srl (capogruppo);

- categoria OS7 per I'lmpresa Lares Lavori di Restauro srl (capogruppo);
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- categoria OS28 per I'lmpresa Radar srl (mandante);
- categoria OS30 per I'lmpresa Radar srl (mandante).

- ARTICOLO 18 - Protocollo di legalita ai fini della prevenzione dei

tentativi di infiltrazione della criminalita organizzata del 17 settembre

2019 (recepito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2019/0672

del 29/10/2019) scaduto il 16.09.2022, applicabile in via transitoria con

valenza di “Patto di integrita” secondo le Istruzioni operative impartite

dalla Segreteria Generale della Programmazione della Regione Veneto

con nota prot. 456129 del 5.10.2022.

1) L'appaltatore ha I'obbligo, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione
appaltante — per il successivo inoltro alla Prefettura — 'elenco di tutte le
imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera
diretta ed indiretta nella realizzazione dell’'opera a titolo di subappaltatori e
di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili” di
cui all’elenco sotto riportato, nonché ogni eventuale variazione dello stesso
elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

ELENCO DELLE ATTIVITA IMPRENDITORIALI RITENUTE “SENSIBILI”

- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

- noli a freddo di macchinari;

- fornitura di ferro lavorato;

- noli a caldo;

- autotrasporti per conto di terzi;

- guardiania dei cantieri;

- servizi funerari e cimiteriali;
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- ristorazione, gestione delle mense e catering;

- servizi ambientali, comprese le attivita di raccolta, di trasporto nazionale e
transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei
rifiuti, nonché le attivita di risanamento e di bonifica e gli altri servizi
connessi alla gestione dei rifiuti.

2) Qualora le “informazioni antimafia” di cui allart. 84, c. 3 del D.Igs
159/2011, diano esito positivo, il presente contratto € risolto di diritto e sara
applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura
del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

3) L'appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche
nei contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle
stipulati dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere
automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell’esito
interdittivo delle informative antimafia, di cui allart. 84, c. 3 del D.Igs
159/2011, rese dalle Prefetture.

4) L'appaltatore ha I'obbligo di nominare un referente di cantiere, con la
responsabilita di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto
di cantiere, contenente I'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a
qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere al fine di
consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il
ricorso al potere di accesso di cui allart. 93 del Decreto Legislativo
159/2011.

DATI CONTENUTI NEL “RAPPORTO DI CANTIERE”

a. Il c.d. “rapporto di cantiere” dovra contenere ogni utile e dettagliata

indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta
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incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in
cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di
affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e
degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel
quale si dovranno altresi indicare i nominativi di tutti i dipendenti che
saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle
persone autorizzate all'accesso per altro motivo.

b. | mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai
cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati
mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere
giustifichera, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di
Polizia.

5) L’appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione

appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilita, ovvero

offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei
lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

6) L'appaltatore si impegna, altresi, ad inserire negli eventuali contratti di

subappalto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo.

Tale obbligo non €& in ogni caso sostitutivo dellobbligo di denuncia

all’Autorita giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la

pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

7) La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte

dellimpresa appaltatrice portera alla risoluzione del contratto.

8) La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte

dellimpresa subappaltatrice portera alla revoca immediata
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dell'autorizzazione al subappalto.

9) L' appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione
Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in
qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei
dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini
dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento dara luogo alla
risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta
nei confronti di pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato
funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto
previsto dall'art. 317 c.p..

10) La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva
espressa, di cui allart. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti
dellimprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti
dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-
bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis
C.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

11) Nei casi di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo I'esercizio della
potesta risolutoria da parte della Stazione Appaltante & subordinato alla
previa intesa con I’Autorita Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura
competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della
volonta di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui
allart. 1456 «c¢.c., ne dara comunicazione all’Autorita Nazionale

Anticorruzione, che potra valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria,



36

ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra
Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all’art.
32 del Decreto Legge 90/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.

- ARTICOLO 19 - Controversie.

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra
I'Appaltatore e 'Amministrazione durante I'esecuzione dei lavori, sara
rimessa alla competenza dell’Autorita Giudiziaria Ordinaria. Il Foro
competente € in via esclusiva quello di Padova. L'insorgere di un eventuale
contenzioso non esime comunque l'impresa dall’obbligo di proseguire i
lavori. Ogni sospensione sara, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1460 del
cc., pertanto ritenuta illegittima.

L'appaltatore si impegna a non formulare riserve non oggettivamente
giustificate e a quantificarle in modo corretto.

Resta convenuto che le spese che I’Amministrazione Comunale dovra
sostenere per la valutazione delle riserve saranno poste a carico
dell’appaltatore per gli importi relativi alle riserve non riconosciute in sede di
conclusione del contenzioso.

- ARTICOLO 20 - Spese contrattuali.

Le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto, inerenti e
conseguenti, a esclusione dell'l.V.A., nonché le spese di pubblicazione e
post informazione sono poste a carico dellAppaltatore, che ha gia
provveduto ai relativi versamenti.

Si richiede la registrazione a imposta fissa essendo I'importo dei lavori
soggetto a I.LV.A..

L'imposta di bollo del presente contratto e dei richiamati & assolta in modo
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virtuale, giusta autorizzazione del Dipartimento delle Entrate — Sezione
staccata di Padova n. 32742/96/2T del 6/12/1996.
- ARTICOLO 21 - Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016

per la protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento & il Comune di Padova, con sede in Via del

Municipio, 1 — 35122 Padova, email: risorseumane@comune.padova.it;

pec: protocollo.generale@pec.comune.padova.it.

Responsabile della protezione dei dati
Il responsabile della protezione dei dati € LEGANT S.T.A.R.L., con sede in

Via Jacob n. 15, cap. 38068; Rovereto (TN), pec: dpo@comune.padova.it.

Finalita e base giuridica del trattamento

Il Titolare tratta i dati personali identificativi a lui comunicati in occasione
della conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori
del Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che |l
Comune di Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente
per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati,
per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali,
regionali e regolamentari che disciplinano I'attivita istituzionale del Comune
di Padova ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi
connessi allo svolgimento dei rapporti.

Il trattamento dei dati & necessario allesecuzione di un contratto di cui
interessato & parte ai sensi dell’art. 6 c.1, lettera b) del Regolamento UE
679/2016.

Eventuali destinatari.
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| dati trattati dal Comune di Padova potranno essere comunicati al
personale interno autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici in forza
degli obblighi normativi e alle autorita di controllo e di verifica.

Periodo di conservazione dei dati.

[ Comune di Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai
sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell’art. 43 del D.Lgs 7
marzo 2005 n. 82.

Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata
comunicazione.

La comunicazione dei dati personali &€ obbligatoria per I'esecuzione del
contratto di cui I'interessato & parte. La mancata comunicazione di tali dati
comporta I'impossibilita di concludere il contratto.

Diritti dell’interessato.

In qualita di interessato, all’Appaltatore sono garantiti i diritti di accesso e
rettifica di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, nonché il
diritto di reclamo all’Autorita garante. Qualora [I'Appaltatore volesse
esercitare tali diritti o semplicemente richiedere maggiori informazioni
rispetto ad essi, € invitato a prendere contatto con il titolare del trattamento
ai riferimenti sopra indicati.

Le parti mi dispensano dalla lettura dei richiamati, dichiarando di approvarli
in ogni loro parte.

Quest’atto, redatto in modalita elettronica da persona di mia fiducia, si
compone di n. 38 facciate scritte per intero e quanto della trentanovesima
ed ultima ed é stato da me letto, mediante l'uso e il mio controllo personale

degli strumenti informatici, agli intervenuti, i quali da me interpellati, lo
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dichiarano conforme alla loro volonta, lo accettano e lo sottoscrivono con
firma digitale.

lo, Ufficiale Rogante del Comune di Padova, attesto che le firme digitali
sono state apposte in mia presenza e che il presente atto non & in contrasto

con I'ordinamento giuridico.



