



Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Determinazione n. 2023/57/0430 del 20/07/2023

Oggetto: NEXT GENERATION EU PNRR M5 C2 I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP H91B21001690001 - LLPP OPI 2021/096 - MOBILITA' SOSTENIBILE BICIPOLITANA 5 COLLI - PROCEDURA APERTA PER APPALTO LAVORI. AGGIUDICAZIONE LOTTO 3 A FAVORE DELL'IMPRESA COSTRUZIONI STRADALI MORELLI SAS PER COMPLESSIVI € 500.137,00 (CIG: 9787432C62).

IL CAPO SERVIZIO OPERE INFRASTRUTTURALI Lavori Pubblici

PREMESSO CHE:

- con l'art. 1, comma 42 della L. 27/12/2019 n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", sono stati assegnati ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale;
- con D.P.C.M. del 21/01/2021 sono stati definiti i criteri e le modalità di assegnazione di Contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana;
- con Decreto-legge del 6 novembre 2021 n. 152, conv. in L. 29/12/2021 n. 233, è stato disposto il trasferimento delle risorse di cui all'articolo 1, comma 42, della legge 160/2019 sopra citata, relative agli anni dal 2021 al 2026, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- con Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, in data 30 dicembre 2021, sono stati individuati i Comuni beneficiari del contributo previsto dall'articolo 1, commi 42 e seguenti della legge n. 160/2019 e dal DPCM del 21 gennaio 2021, da destinare ad investimenti in progetti di rigenerazione urbana;
- con Decreto del 4 aprile 2022 del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, recante contributi agli Enti locali per progetti di rigenerazione urbana (PNRR - M5 C2 INVESTIMENTO 2.1), sulla base delle ulteriori risorse stanziare dall'art. 28 del D.L.1/3/2022, sono state finanziate, tra le altre, le opere presentate dal Comune di Padova;
- il Comunicato del 25 marzo 2022 il Ministero dell'Interno, al fine di assicurare il rispetto di tutte le condizioni e gli obblighi previsti dal PNRR, prevede che tutti i Comuni assegnatari delle risorse siano tenuti alla compilazione e trasmissione telematica di apposito atto di adesione e obbligo;
- con Deliberazione di G.C. n. 215 del 19/04/2022, l'Amministrazione ha accettato, in qualità di Soggetto Attuatore il finanziamento concesso a valere sul PNRR – Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 per il progetto in oggetto e si è impegnata a trasmettere l'apposito atto di adesione e d'obbligo secondo le modalità stabilite dal suddetto comunicato del 25/3/2022 e dal Decreto Interministeriale del 04/04/2022;
- il predetto atto d'obbligo è stato sottoscritto dal Sindaco e spedito per via telematica in data 27/04/2022;

- con deliberazione di G.C. n. 183 del 18/04/2023 è stato approvato il progetto esecutivo di cui in oggetto, dell'importo di € 708.901,48, di cui 540.000,00 per lavori, che costituisce il Lotto n. 3 dei cinque lotti funzionali nei quali è stato suddiviso l'intervento di sviluppo della mobilità sostenibile della linea "Bicipolitana" con importo complessivo lavori pari a € 2.859.000,00, al fine di ottemperare alle finalità perseguite dal legislatore con la previsione di cui all'art. 51 del D. Lgs. 50/2016;
- l'intervento è pertanto finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU nell'ambito del PNRR - Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 per € 700.000,00;
- l'intervento risulta cofinanziato per € 12.946,88 con fondi propri di Bilancio sul capitolo 22298100 "Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti" per la quota parte relativa agli incarichi conferiti per € 8.901,48 con determina n. 2022/57/0636 (importo già ricompreso alla voce "Spese tecniche" nel Quadro Economico del progetto approvato con G.C. 183/2023) e per ulteriori € 4.045,40 con determina n. 2022/57/0768. Pertanto l'importo complessivo di progetto, ai fini della rendicontazione, passa da € 708.901,48 a € 712.946,88;

RICHIAMATI:

- i principi trasversali previsti dal Regolamento UE, n. 2021/241 e dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "do no significant Harm"), il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- i principi di sana gestione finanziaria di cui al Regolamento UE 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018;
- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, in Legge 29 luglio 2021 n.108 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il vigente Protocollo di legalità volto alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

RICHIAMATO

- l'atto di individuazione dell' ing. Massimo Benvenuti in qualità di Responsabile unico del procedimento del progetto di cui trattasi, assunto al prot. n. 414075 del 09/09/2022;
- il decreto del Sindaco n. 40 del 20/09/2018, così come prorogato con decreto n. 56/2022, con il quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Capo Servizio Opere Infrastrutturali all'ing. Massimo Benvenuti;

VISTA la propria determinazione a contrattare 2023/57/0228 del 27/4/2023 con la quale sono state approvate le condizioni essenziali del contratto e le modalità di scelta del contraente stabilendo di procedere con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia calcolata ai sensi dell'art 97 comma 2 o 2-bis del D.lgs. 50/2016 e con il ricorso alla cosiddetta "inversione procedimentale" ai sensi dell'art. 133, c. 8 del D. Lgs. 50/2016 così come modificato dal D.L. 32/2019;

VISTO il verbale del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato relativo alla seduta in data 14/06/2023 dal quale risulta che:

- è stato applicato il sistema dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia;
- si è realizzato un ex equo, tra 2 concorrenti che hanno presentato entrambi lo stesso miglior ribasso, pertanto ai sensi dell'art. 77 R.D. 827/24, entrambi sono stati invitati a presentare un'offerta migliorativa;

VISTO il verbale del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato relativo alla seduta in data 03/07/2023 dal quale risulta che:

- entrambi gli operatori economici che avevano presentato la migliore offerta ex aequo, hanno adempiuto alla richiesta di rilancio, proponendo un nuovo ribasso;
- la miglior offerta è risultata quella dell'impresa Costruzioni Stradali Morelli Sas con il ribasso migliorativo del 16,100%, atteso che, ai sensi dell'art. 97, c. 8, D.Lgs. 50/201 verificata la

regolarità della documentazione amministrativa prodotta dal miglior offerente, la proposta di aggiudicazione consegue alla graduatoria;

DATO atto che il responsabile del procedimento ha concluso con esito positivo la verifica sul rispetto di quanto stabilito dall'art. 97, c. 5, lettera d) D.Lgs. 50/2016 dichiarando congrua l'offerta anche sotto il profilo del costo della manodopera (cfr. nota agli atti prot. n. 322213 del 14/07/2023);

VISTO quanto sopra si ritiene di affidare i lavori in oggetto all'impresa Costruzioni Stradali Morelli Sas per l'importo di € 454.670,00 (oneri per la sicurezza compresi) oltre ad I.V.A. 10%, atteso che il ribasso offerto può considerarsi congruo;

RITENUTO di assestare, a seguito dell'affidamento, il quadro economico di progetto così come di seguito riportato:

	G.C. n. 183/2023	differenza	Affidamento
A) Lavori	€ 530.000,00	€ 85.330,00	€ 444.670,00
Oneri	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
Totale	€ 540.000,00	€ 85.330,00	€ 454.670,00
B) Somme a disposizione			
IVA 10%	€ 54.000,00	€ 8.533,00	€ 45.467,00
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 10.800,00	€ 0,00	€ 10.800,00
Accordi bonari	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
Contributo ANAC	€ 410,00	€ 0,00	€ 410,00
Imprevisti	€ 8.790,00	€ 0,00	€ 8.790,00
Spese tecniche	€ 8.901,48	-€ 4.045,40	€ 12.946,88
Opere complementari	€ 85.000,00	€ 0,00	€ 85.000,00
Totale	€ 168.901,48	€ 4.487,60	€ 164.413,88
Economie da ribasso	€ 0,00	-€ 93.863,00	€ 93.863,00
Totale complessivo	€ 708.901,48	-€ 4.045,40	€ 712.946,88

PRESO ATTO:

- della dichiarazione di subappalto;
- che in tal modo è stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il creditore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- che, ai sensi del c. 2 lett. c) dell'art. 226 del D. Lgs. n. 36/2023 al presente affidamento continuano ad applicarsi le disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 trattandosi di procedimento in corso alla data del 01/07/2023;

RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 3 e n. 4 del 30 gennaio 2023, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il D.U.P. e il Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 7 febbraio 2023, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il P.E.G. per gli esercizi 2023-2025;

VISTO

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 64 dello Statuto Comunale;
- l'art. 35 del Regolamento di Contabilità del Comune di Padova;

D E T E R M I N A

1. di approvare i verbali di gara in data di cui alle premesse, allegati al presente atto;
2. di assestare il quadro economico di progetto a seguito affidamento così come sopra riportato;

3. di aggiudicare l'appalto dei lavori in oggetto all'Impresa Costruzioni Stradali Morelli Sas con sede a Pernumia (PD) – Codice Fiscale e P.IVA 03446000287 (cod. fornitore 59744) che ha offerto il ribasso del 16,100% e, quindi, per l'importo complessivo di € 500.137,00 oneri e IVA 10% compresi;
4. di dare atto che tra le spese tecniche previste nella deliberazione di G.C. n. 183/2023, le somme a disposizione ex 113 del D.lgs 50/2016 ammontano a € 10.800,00;
5. di dare atto che il fondo per gli accordi bonari (art. 205 D.lgs 50/2016), previsto nella deliberazione di G.C. n. 183/2023, ammonta a € 1.000,00;
6. di dare atto che la spesa complessiva di € 500.137,00 a favore dell'Impresa Costruzioni Stradali Morelli Sas, trova copertura come segue:
 - impegnando € 70.000,00 sul cap. 22800015 "NGEU LLPP OPI 2021/096 - PNRR_M5C2I2.1_rig.urbana - H91B21001690001 - PISTA CICLABILE BICIPOLITANA 5 COLLI TERRITORIO COMUNALE MOBILITA' SOSTENIBILE NUOVA REALIZZAZIONE" classificazione di bilancio U.10.05.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.012 del Bilancio di previsione 2023 (deliberazione di G.C. n. 183 del 18/04/2023) (Vincolo 2023V0151);
 - impegnando € 223.268,00 sul cap. 22800015 "NGEU LLPP OPI 2021/096 - PNRR_M5C2I2.1_rig.urbana - H91B21001690001 - PISTA CICLABILE BICIPOLITANA 5 COLLI TERRITORIO COMUNALE MOBILITA' SOSTENIBILE NUOVA REALIZZAZIONE" classificazione di bilancio U.10.05.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.012 del Bilancio di previsione 2023 prenotazione 2023/6677/0 (deliberazione di G.C. n. 183 del 18/04/2023) (Vincolo 2023S081);
 - impegnando € 206.869,00 sul cap. 22800015 "NGEU LLPP OPI 2021/096 - PNRR_M5C2I2.1_rig.urbana - H91B21001690001 - PISTA CICLABILE BICIPOLITANA 5 COLLI TERRITORIO COMUNALE MOBILITA' SOSTENIBILE NUOVA REALIZZAZIONE" classificazione di bilancio U.10.05.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.012 del Bilancio di previsione 2024 prenotazione 2024/401/0 (deliberazione di G.C. n. 183 del 18/04/2023) (Vincolo 2024S081);
7. di impegnare la somma di € 10.800,00 per l'accantonamento delle spese tecniche, sul cap. 22800015 "NGEU LLPP OPI 2021/096 - PNRR_M5C2I2.1_rig.urbana - H91B21001690001 - PISTA CICLABILE BICIPOLITANA 5 COLLI TERRITORIO COMUNALE MOBILITA' SOSTENIBILE NUOVA REALIZZAZIONE" classificazione di bilancio U.10.05.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.012 del Bilancio di previsione 2023 prenotazione 2023/6677/0 (deliberazione di G.C. n. 183 del 18/04/2023) (Vincolo 2023S081);
8. di impegnare la somma di € 1.000,00 a favore del fondo per accordi bonari sul cap. 22800015 "NGEU LLPP OPI 2021/096 - PNRR_M5C2I2.1_rig.urbana - H91B21001690001 - PISTA CICLABILE BICIPOLITANA 5 COLLI TERRITORIO COMUNALE MOBILITA' SOSTENIBILE NUOVA REALIZZAZIONE" classificazione di bilancio U.10.05.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.012 del Bilancio di previsione 2023 prenotazione 2023/6677/0 (deliberazione di G.C. n. 183 del 18/04/2023) (Vincolo 2023S081).

20/07/2023

Il Capo Servizio Opere Infrastrutturali
Massimo Benvenuti

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

C/F	Classificazione	Capitolo	Piano dei Conti	Importo	Fornitore	Num. Prov.	Num. Def.
C	U.10.05.2.02	22800015	U.2.02.01.09.012	70.000,00	COSTRUZIONI STRADALI MORELLI SAS	202301524	2023001146900
C	U.10.05.2.02	22800015	U.2.02.01.09.012	223.268,00	COSTRUZIONI STRADALI MORELLI SAS	202301525	2023000667702
C	U.10.05.2.02	22800015	U.2.02.01.09.012	10.800,00	GIRO CONTABILE TESORIERE COM.LE INTESA SAN PAOLO	202301526	2023000667703
C	U.10.05.2.02	22800015	U.2.02.01.09.012	1.000,00	FONDO ACCORDI BONARI	202301527	2023000667704
F	U.10.05.2.02	22800015	U.2.02.01.09.012	206.869,00	COSTRUZIONI STRADALI MORELLI SAS	202301525	2024000040101

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella determina, dando atto che gli estremi del/i provvedimento/i che danno luogo all'/agli accertamento/i delle entrate al titolo 4, 5 e 6 che costituiscono la copertura e la loro classificazione in bilancio sono indicate nell'allegato che fa parte integrante dello stesso Visto. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

21/07/2023

Il Funzionario con A.S.
Antonio Mario Montanini

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, per l'appalto dei lavori di realizzazione della Bicipolitana, suddiviso in 5 lotti. Opere finanziate con fondi PNRR dall'Unione europea – NextGenerationEU, M5 C2 I2.1. Rigenerazione Urbana. Mobilità Sostenibile. Lotto 3.

Codice Opera: LLPP OPI 2021/096

C.I.G.: 9787432C62

C.U.P.: H91B21001690001

VERBALE DI GARA

Il giorno 14 giugno 2023, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle ore 10:42 presiede la seduta il sottoscritto dott. Andrea Ferrari (che ha reso la dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi acquisita agli atti), funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione n. 2022/86/0161 in data 7 aprile 2022 del Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato, con l'assistenza di Claudia Visintin, istruttore amministrativo.

Il Presidente dichiara aperta la gara e prende atto che hanno fatto pervenire la propria offerta, attraverso la piattaforma telematica SINTEL, entro il termine perentorio prescritto, gli operatori economici di cui all'elenco allegato sub "A".

Il bando di gara prevede la c.d. "inversione procedimentale" ai sensi dell'art. 133, comma 8, D.Lgs. 50/16, pertanto, si procede all'apertura delle buste telematiche relative alle offerte economiche.

Si procede al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97 D.lgs. 50/16 e viene applicato il sistema dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.

Viene dato atto che si è realizzato un ex equo, poiché 2 concorrenti hanno presentato entrambi il miglior ribasso e, pertanto, ai sensi dell'art. 77 R.D. 827/24, le stesse dovranno essere invitate a presentare un offerta migliorativa.

Alle ore 12:05 è dichiarata la chiusura dei lavori.

Il prospetto risultanze della gara allegato sub "B", in adempimento di quanto prescritto dall'art. 53 D.lgs. 50/16, potrà essere divulgato solo dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione.

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente



FERRARI
ANDREA
COMUNE
DI
PADOVA
16.06.2023
07:48:43
GMT+01:00

COMUNE DI PADOVA - SETTORE CONTRATTI APPALTI E PROVVEDITORATO

Elenco operatori partecipanti alla procedura aperta per lavori di per lavori di realizzazione della
Bicipolitana, suddiviso in 5 lotti. **Lotto III**
Opere finanziate con fondi PNRR dall'Unione europea .
CIG n. 9787432C62 -
Codice opera: LLPP OPI 2021/096

n.	Ditta	CF / P.IVA	Prov.	Sede
1	EDIL SCAVIL SRL	01915300162	BG	PEDRENGO
2	F.LLI COLLESEI SRL	02420760288	PD	PADOVA
3	CONSORZIO CORMA	00697560357	RE	CASTELNOVO NE' MONTI
4	GECOMA SRL	04754810267	TV	FARRA DI SOLIGO
5	SERVIZI E COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	05696760726	BT	ANDRIA
6	DONA' SCAVI SRL	04946160282	PD	ALBIGNASEGO
7	ASFALTI ROSSI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	00976010942	IS	ISERNIA
8	GI.MA. srl	06459281215	NA	NOLA
9	HOUSE DESIGN COSTRUZIONI SRL	01764130769	PZ	MELFI

10	MANTOVAGRICOLTURA SRL	01057130187	MN	RODIGO
11	ROFFIA S.R.L.	01411770207	MN	MARCARIA
12	VALSENSI MICHELE	VLSMHL81A28C964X	PD	MASERA' DI PADOVA
13	TREVISAN SRL	1542820285	PD	ROVOLON
14	santovito michele	SNTMHL60L15A285I	BT	ANDRIA
15	FUTURA SCAVI SRL	04944960287	PD	PADOVA
16	SALIMA SRL	00217440254	PD	LIMENA
17	Frasson Lodovico SRL	01993120284	PD	SELVAZZANO DENTRO
18	LA TERRA SRL	02610940609	FR	ANAGNI
19	COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI S.R.L.	01162920266	TV	PONZANO VENETO
20	Battaglin Costruzioni s.r.l.	01779700242	VI	MOLVENA
21	brussi costruzioni	00190560268	TV	NERVESA DELLA BATTAGLIA
22	MPM SRL	04774340287	PD	MASERA' DI PADOVA
23	CARRARO GIORGIO S.N.C.	01298320282	PD	VO
24	SELVA MERCURIO SRL	01721450136	CO	COMO

25	2SGROUP SRL	04925750285	PD	TERRASSA PADOVANA
26	TONIOLO S.R.L.	02632240244	PD	VO
27	EURO IMPIANTI 20 S.R.L.	05744670877	CT	GIARRE
28	GREEN TEL SRL	04720770280	PD	SANTA GIUSTINA IN COLLE
29	CONSULTECNO SRL	02249180288	VI	VICENZA
30	Biasin Costruzioni Stradali SRL	05470210286	PD	ROVOLON
31	COMPAGNIN GIANCARLO	CMPGCR57M25E515C	PD	LEGNARO
32	CM INFRASTRUTTURE SRL	00285960209	VE	CAMPOLONGO MAGGIORE
33	COSTRUZIONI COGATO SRL	00331470245	VI	SANDRIGO
34	ERREGI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	04251140283	PD	SAN MARTINO DI LUPARI
35	patavina srl	01486600297	PD	ABANO TERME
36	Avianese Asfalti srl	00094620937	PN	AVIANO
37	LF COSTRUZIONI SRL	03040140265	TV	TREVISO
38	A.E.B. COSTRUZIONI GENERALI SRL	04470730260	TV	VILLORBA
39	SCA.VER. COSTRUZIONI S.R.L. Unipersonale	02356200234	TV	ZERO BRANCO

40	COSTRUZIONI STRADALI MORELLI S.A.S	03446000287	PD	PERNUMIA
41	Costruzioni Stradali Martini Silvestro srl	03274590284	PD	VO
42	EUROSCAVI S.R.L.	01852020278	VE	MIRANO
43	TOLOMIO SRL	02509140287	PD	BORGORICCO

COMUNE DI PADOVA

Procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, per l'appalto dei lavori di realizzazione della Bicipolitana, suddiviso in 5 lotti.

LOTTO 3 – NGEU PNRR M5C2I2.1. RIGENERAZIONE URBANA.
LLPP OPI 2021/096 MOBILITA' SOSTENIBILE - BICIPOLITANA 5 COLLI
CIG n. 9787432C62 – CUP n. H91B21001690001 - Codice opera: LLPP OPI 2021/096.

		Criterio A Art.97 c.2 D.Lgs 50/2016 (15 o più offerte)
Numero offerte considerate		MEDIA ARITMETICA DEI RIBASSI DELLE OFFERTE INTERMEDIE
43		11,313%
10% delle offerte		SCARTO ARITMETICO MEDIO DEI RIBASSI SOPRA LA MEDIA
4,30		0,973%
Numero offerte da accantonare		SOMMA RIBASSI
5		373,341%
N° offerte accantonate ala sup.		SOGLIA INTERMEDIA
5		12,286%
N° offerte accantonate ala inf.		1° decimale SOMMA RIBASSI
5	Media aritmetica dei ribassi delle offerte intermedie	3
Estremo Ala superiore		2° decimale SOMMA RIBASSI
7,980%	11,313%	4
Estremo Ala inferiore		PRODOTTO DECIMALI 1° E 2°
16,481%	Numero dei ribassi sopra la media	12
Numero offerte intermedie		RIDUZIONE PERCENTUALE
33	18	0,117
		SOGLIA DI ANOMALIA (espressa come ribasso %):
		12,169%

								NUMERO DI OFFERTE ANOMALE
								12
OPERATORI ECONOMICI	NUMERO OFFERTA ACCANTONAMENTO	PERCENTUALE CRESCENTE	RIBASSI in Euro	CONTEGGIO OFFERTE	CONTEGGIO OFFERTE (Identiche in blocco unitario)	ACCANTONAMENTO DEL 10% (Taglio delle ali)	SCARTI SOPRA MEDIA	OFFERTA ANOMALA
COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI S.R.L.	42	5,641%	69.060,64	43	42	0	0	No
Brussi costruzioni	41	6,327%	77.459,08	42	41	0	0	No
GECOMA SRL	40	6,581%	80.568,71	41	40	0	0	No
Battaglin Costruzioni s.r.l.	39	7,833%	95.896,48	40	39	0	0	No
TONIOLO S.R.L.	38	7,980%	97.696,14	39	38	0	0	No
2SGROUP SRL	37	8,300%	101.613,78	38	37	8,300%	0	No
A.E.B. COSTRUZIONI GENERALI SRL	36	8,315%	101.797,42	37	36	8,315%	0	No
SCA.VER. COSTRUZIONI S.R.L. Unipersonale	35	9,041%	110.685,57	36	35	9,041%	0	No
DONA' SCAVI SRL	34	9,400%	115.080,67	35	34	9,400%	0	No
EURO IMPIANTI 20 S.R.L.	33	9,890%	121.079,56	34	33	9,890%	0	No
LA TERRA SRL	32	9,984%	122.230,36	33	32	9,984%	0	No
Frasson Lodovico SRL	31	10,040%	122.915,95	32	31	10,040%	0	No
COMPAGNIN GIANCARLO	30	10,380%	127.078,44	31	30	10,380%	0	No
ROFFIA S.R.L.	29	10,710%	131.118,51	30	29	10,710%	0	No

TOLOMIO SRL	28	10,789%	132.085,67	29	28	10,789%	0	No
COSTRUZIONI COGATO SRL	27	10,844%	132.759,02	28	27	10,844%	0	No
FUTURA SCAVI SRL	26	11,053%	135.317,73	27	26	11,053%	0	No
VALSENSI MICHELE	25	11,111%	136.027,80	26	25	11,111%	0	No
SALIMA SRL	24	11,154%	136.554,23	25	24	11,154%	0	No
ERREGI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	23	11,184%	136.921,51	24	23	11,184%	0	No
F.LLI COLLESEI SRL	22	11,330%	138.708,93	23	22	11,330%	0,017%	No
LF COSTRUZIONI SRL	21	11,355%	139.015,00	22	21	11,355%	0,042%	No
CONSORZIO CORMA	20	11,373%	139.235,37	21	20	11,373%	0,060%	No
Avianese Asfalti srl	19	11,440%	140.055,62	20	19	11,440%	0,127%	No
MPM SRL	18	11,500%	140.790,18	19	18	11,500%	0,187%	No
CONSULTECNO SRL	17	11,584%	141.818,56	18	17	11,584%	0,271%	No
GI.MA. Srl	16	11,680%	142.993,85	17	16	11,680%	0,367%	No
Biasin Costruzioni Stradali SRL	15	11,891%	145.577,05	16	15	11,891%	0,578%	No
MANTOVAGRICOLTURA SRL	14	11,930%	146.054,51	15	14	11,930%	0,617%	No
COSTRUZIONI STRADALI MORELLI S.A.S	13	12,100%	148.135,76	14	13	12,100%	0,787%	No

HOUSE DESIGN COSTRUZIONI SRL	13	12,100%	148.135,76	13	13	12,100%	0,787%	No
TREVISAN SRL	12	12,469%	152.653,28	12	12	12,469%	1,156%	Sì
santovito michele	11	12,581%	154.024,46	11	11	12,581%	1,268%	Sì
patavina srl	10	12,648%	154.844,71	10	10	12,648%	1,335%	Sì
CARRARO GIORGIO S.N.C.	9	13,370%	163.683,89	9	9	13,370%	2,057%	Sì
EUROSCAVI S.R.L.	8	13,570%	166.132,41	8	8	13,570%	2,257%	Sì
SERVIZI E COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	7	14,005%	171.457,95	7	7	14,005%	2,692%	Sì
GREEN TEL SRL	6	14,220%	174.090,12	6	6	14,220%	2,907%	Sì
Costruzioni Stradali Martini Silvestro srl	5	16,481%	201.770,69	5	5	0	0	Sì
CM INFRASTRUTTURE SRL	4	17,220%	210.817,99	4	4	0	0	Sì
EDIL SCAVIL SRL	3	18,316%	224.235,91	3	3	0	0	Sì
SELVA MERCURIO SRL	2	18,773%	229.830,79	2	2	0	0	Sì
ASFALTI ROSSI SOCIETA' A RLS	1	21,493%	263.130,73	1	1	0	0	Sì



COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, per l'appalto dei lavori di realizzazione della Bicipolitana, suddiviso in 5 lotti. Opere finanziate con fondi PNRR dall'Unione europea. LOTTO 3

Codice Opera: LLPP OPI 2021/096

C.I.G.: 9787432C62

C.U.P.: H91B21001690001

VERBALE DI GARA

Il giorno 03 luglio 2023, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle ore 10.11 presiede la seduta il sottoscritto dott. Andrea Ferrari, funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione n. 2022/86/0161 in data 7 aprile 2022 del Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato, con l'assistenza della dott.ssa Erica Vecchioni, istruttore amministrativo.

Il Presidente dichiara aperta la prosecuzione delle operazioni di gara.

Viene dato atto che gli operatori economici che avevano presentato la migliore offerta ex aequo, come da verbale della seduta di gara in data 14.6.2023, hanno correttamente adempiuto alla richiesta di rilancio, proponendo un nuovo ribasso.

Si procede all'apertura delle buste telematiche relative alle offerte economiche: le risultanze della gara sono dettagliate nel prospetto allegato al presente verbale in modo da formarne parte integrante e sostanziale.

La proposta di aggiudicazione consegue alla graduatoria risultante dall'allegato prospetto **sub "A"**, fatta salva ogni valutazione di competenza del Responsabile del procedimento ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 97, c. 6, D.lgs. 50/16.

Si procede, quindi, alla verifica di regolarità della documentazione amministrativa prodotta dal migliore offerente. In esito a detta verifica, viene dato atto che la documentazione prodotta dal concorrente è risultata regolare.

Il Presidente rimette il presente verbale al Responsabile del Procedimento per l'eventuale valutazione ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 97, c. 6, D.lgs. 50/16, nonché per l'esercizio della funzione di coordinamento e di controllo di cui alle linee guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2) e per la conclusione del procedimento con specifica determinazione di aggiudicazione e di impegno di spesa, facendo presente che, ai sensi dell'art. 95, c. 10, D.lgs. 50/16, in ogni caso, prima dell'aggiudicazione, lo stesso Responsabile del procedimento dovrà procedere alla verifica sul rispetto di quanto stabilito dall'art. 97, c. 5, lett. d), D.lgs. 50/16, relativamente ai costi della manodopera.

Alle ore 11.50 è dichiarata la chiusura dei lavori.

E' allegato **sub "A"** al presente verbale il prospetto risultanze del rilancio effettuato (in adempimento di quanto prescritto dall'art. 53 D.lgs. 50/16, il prospetto potrà essere pubblicato solo dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione) .

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente



FERRARI
ANDREA
COMUNE
DI
PADOVA
03.07.2023
11:17:06
GMT+01:00

Il sottoscritto Ing. Massimo Benvenuti, Responsabile del Procedimento, nell'esercizio della funzione di coordinamento e controllo di cui alle linee guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2), vista la sopraindicata istruttoria approva il verbale in data 16 giugno 2023 ed il presente verbale.

Il Responsabile Unico Procedimento

Ing. Massimo Benvenuti

firmato digitalmente

ALLEGATO "A"**COMUNE DI PADOVA - SETTORE CONTRATTI APPALTI E PROVVEDITORATO**

Elenco operatori partecipanti alla procedura aperta per lavori di realizzazione della Bicipolitana, suddiviso in 5 lotti. Opere finanziate con fondi PNRR dall'Unione europea. LOTTO 3 .

CUP n. . H91B21001690001 -

Codice opera: LLPP OPI 2021/096

n.	Ditta	CF / P.IVA	Prov.	Sede	Ribasso
1	COSTRUZIONI STRADALI MORELLI S.A.S	03446000287	PD	PERNUMIA	16,100%
2	HOUSE DESIGN COSTRUZIONI SRL	01764130769	PZ	MELFI	12,101%



FERRARI
ANDREA
COMUNE
DI
PADOVA
03.07.2023
13:06:00
GMT+01:00