



Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Determinazione n. 2023/57/0432 del 20/07/2023

Oggetto: NGEU PNRR M5 C2 I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP: H91B21001680001 - LLPP OPI 2021/095 MOBILITÀ SOSTENIBILE - BICIPOLITANA 4 CHIESANUOVA - PROCEDURA APERTA PER APPALTO LAVORI. AGGIUDICAZIONE LOTTO 5 A FAVORE DELL'IMPRESA HOUSE DESIGN COSTRUZIONI SRL PER COMPLESSIVI € 397.493,80 (CIG: 9787473E37).

IL CAPO SERVIZIO OPERE INFRASTRUTTURALI Lavori Pubblici

PREMESSO CHE:

- con l'art. 1, comma 42 della L. 27/12/2019 n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", sono stati assegnati ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale;
- con D.P.C.M. del 21/01/2021 sono stati definiti i criteri e le modalità di assegnazione di Contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana;
- con Decreto-legge del 6 novembre 2021 n. 152, conv. in L. 29/12/2021 n. 233, è stato disposto il trasferimento delle risorse di cui all'articolo 1, comma 42, della legge 160/2019 sopra citata, relative agli anni dal 2021 al 2026, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- con Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, in data 30 dicembre 2021, sono stati individuati i Comuni beneficiari del contributo previsto dall'articolo 1, commi 42 e seguenti della legge n. 160/2019 e dal DPCM del 21 gennaio 2021, da destinare ad investimenti in progetti di rigenerazione urbana;
- con Decreto del 4 aprile 2022 del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, recante contributi agli Enti locali per progetti di rigenerazione urbana (PNRR - M5 C2 INVESTIMENTO 2.1), sulla base delle ulteriori risorse stanziare dall'art. 28 del D.L.1/3/2022, sono state finanziate, tra le altre, le opere presentate dal Comune di Padova;
- il Comunicato del 25 marzo 2022 il Ministero dell'Interno, al fine di assicurare il rispetto di tutte le condizioni e gli obblighi previsti dal PNRR, prevede che tutti i Comuni assegnatari delle risorse siano tenuti alla compilazione e trasmissione telematica di apposito atto di adesione e obbligo;
- con Deliberazione di G.C. n. 215 del 19/04/2022, l'Amministrazione ha accettato, in qualità di Soggetto Attuatore il finanziamento concesso a valere sul PNRR – Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 per il progetto in oggetto e si è impegnata a trasmettere l'apposito atto di adesione e d'obbligo secondo le modalità stabilite dal suddetto comunicato del 25/3/2022 e dal Decreto Interministeriale del 04/04/2022;
- il predetto atto d'obbligo è stato sottoscritto dal Sindaco e spedito per via telematica in data 27/04/2022;

- con deliberazione di G.C. n. 182 del 18/04/2023 è stato approvato il progetto esecutivo di cui in oggetto, dell'importo di € 506.358,20 che costituisce il Lotto n. 5 dei cinque lotti funzionali nei quali è stato suddiviso l'intervento di sviluppo della mobilità sostenibile della linea "Bicipolitana" con importo complessivo lavori pari a € 2.859.000,00, al fine di ottemperare alle finalità perseguite dal legislatore con la previsione di cui all'art. 51 del D. Lgs. 50/2016;
- l'intervento è pertanto finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU nell'ambito del PNRR - Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 per € 500.000,00;
- l'intervento risulta cofinanziato per € 9.654,80 con fondi propri di Bilancio sul capitolo 22298100 "Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti" per la quota parte relativa agli incarichi conferiti per € 6.358,20 con determina n. 2022/57/0636 (importo già ricompreso alla voce "Incarichi professionali" nel Quadro Economico del progetto approvato con G.C. 182/2023) e per ulteriori € 3.296,60 con determina n. 2022/57/0768. Pertanto l'importo complessivo di progetto, ai fini della rendicontazione, passa da € 506.358,20 a € 509.654,80;

RICHIAMATI:

- i principi trasversali previsti dal Regolamento UE, n. 2021/241 e dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "do no significant Harm"), il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- i principi di sana gestione finanziaria di cui al Regolamento UE 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018;
- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, in Legge 29 luglio 2021 n.108 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il vigente Protocollo di legalità volto alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

RICHIAMATO

- l'atto di individuazione dell'ing. Massimo Benvenuti in qualità di Responsabile unico del procedimento del progetto di cui trattasi, assunto al prot. n. 414075 del 09/09/2022;
- il decreto del Sindaco n. 40 del 20/09/2018, così come prorogato con decreto n. 56/2022, con il quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Capo Servizio Opere Infrastrutturali all'ing. Massimo Benvenuti;

VISTA la propria determinazione a contrattare 2023/57/0228 del 27/4/2023 con la quale sono state approvate le condizioni essenziali del contratto e le modalità di scelta del contraente stabilendo di procedere con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia calcolata ai sensi dell'art 97 comma 2 o 2-bis del D.lgs. 50/2016 e con il ricorso alla cosiddetta "inversione procedimentale" ai sensi dell'art. 133, c. 8 del D. Lgs. 50/2016 così come modificato dal D.L. 32/2019;

VISTO il verbale del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato relativo alla seduta in data 05/07/2023 dal quale risulta che:

- è stato applicato il sistema dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia;
- si è realizzato un ex equo, poiché 2 concorrenti hanno presentato entrambi il miglior ribasso. Tuttavia, una delle due imprese in questione è risultata aggiudicataria del lotto n. 3 e non può aggiudicarsi anche il presente lotto secondo quanto disposto nel disciplinare di gara al punto C (*ciascun concorrente può presentare offerta per tutti i lotti ma nel caso in cui un concorrente - indipendentemente dalla modalità di partecipazione singola e/o associata - risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potrà essere aggiudicato un solo lotto individuato sulla base del criterio del maggior importo*);
- la miglior offerta è pertanto quella dell'impresa House Design Costruzioni Srl con sede a Melfi (PZ), con il ribasso del 12,100%, atteso che, verificata la regolarità della

documentazione amministrativa prodotta dal primo graduato non vincitore di altro lotto, la proposta di aggiudicazione è conseguente alla graduatoria;

DATO atto che il responsabile del procedimento ha concluso con esito positivo la verifica sul rispetto di quanto stabilito dall'art. 97, c. 5, lettera d) D.Lgs. 50/2016 relativamente al costo della manodopera (cfr. nota agli atti prot. n. 322208 del 14/07/2023);

VISTO quanto sopra si ritiene di affidare i lavori in oggetto all'impresa House Design Costruzioni Srl per l'importo di € 361.358,00 (oneri per la sicurezza compresi) oltre ad I.V.A. 10%;

RITENUTO di assestare, a seguito dell'affidamento, il quadro economico di progetto così come di seguito riportato:

	G.C. n. 182/2023	differenza	Affidamento
A) Lavori	€ 402.000,00	€ 48.642,00	€ 353.358,00
Oneri	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00
Totale	€ 410.000,00	€ 48.642,00	€ 361.358,00
B) Somme a disposizione			
IVA 10%	€ 41.000,00	€ 4.864,20	€ 36.135,80
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 8.200,00	€ 0,00	€ 8.200,00
Accordi bonari	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
Contributo ANAC	€ 250,00	€ 0,00	€ 250,00
Imprevisti	€ 4.550,00	€ 0,00	€ 4.550,00
Incarichi professionali	€ 6.358,20	-€ 3.296,60	€ 9.654,80
Opere complementari	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 35.000,00
Totale	€ 96.358,20	€ 1.567,60	€ 94.790,60
Economie da ribasso	€ 0,00	-€ 53.506,20	€ 53.506,20
Totale complessivo	€ 506.358,20	-€ 3.296,60	€ 509.654,80

PRESO ATTO:

- della dichiarazione di subappalto;
- che in tal modo è stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il creditore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 3 e n. 4 del 30 gennaio 2023, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il D.U.P. e il Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 7 febbraio 2023, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il P.E.G. per gli esercizi 2023-2025;

DATO ATTO che, ai sensi del c. 2 lett. c) dell'art. 226 del D. Lgs. n. 36/2023 al presente affidamento continuano ad applicarsi le disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 trattandosi di procedimento in corso alla data del 01/07/2023;

VISTO

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 64 dello Statuto Comunale;
- l'art. 35 del Regolamento di Contabilità del Comune di Padova;

D E T E R M I N A

1. di approvare il verbale di gara in data 05/07/2023 di cui alle premesse, allegato al presente atto;
2. di assestare il quadro economico di progetto a seguito affidamento così come sopra riportato;

3. di aggiudicare l'appalto dei lavori in oggetto all'Impresa House Design Costruzioni Srl con sede a Melfi (PZ) – Codice Fiscale e P.IVA 01764130769 (cod. fornitore 59743) che ha offerto il ribasso del 12,100% e, quindi, per l'importo complessivo di € 397.493,80, oneri e IVA 10% compresi;
4. di dare atto che tra le spese tecniche previste nella deliberazione di G.C. n. 182/2023, le somme a disposizione ex 113 del D.lgs 50/2016 ammontano a € 8.200,00;
5. di dare atto che il fondo per gli accordi bonari (art. 205 D.lgs 50/2016), previsto nella deliberazione di G.C. n. 182/2023, ammonta a € 1.000,00;
6. di dare atto che la spesa complessiva di € 397.493,80 a favore dell'Impresa House Design Costruzioni Srl trova copertura sul cap. 22800010 "NGEU LLPP OPI 2021/095 - PNRR_M5C2I2.1_rig.urbana - H91B21001680001 - PISTA CICLABILE BICIPOLITANA 4 CHIESANUOVA TERRITORIO COMUNALE MOBILITA' SOSTENIBILE NUOVA REALIZZAZIONE" classificazione di bilancio U.10.05.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.012 (deliberazione di G.C. n. 182 del 18/04/2023) come segue:
 - impegnando € 50.000,00 sul cap. 22800010 "NGEU LLPP OPI 2021/095 - PNRR_M5C2I2.1_rig.urbana - H91B21001680001 - PISTA CICLABILE BICIPOLITANA 4 CHIESANUOVA TERRITORIO COMUNALE MOBILITA' SOSTENIBILE NUOVA REALIZZAZIONE" del Bilancio di previsione 2023 classificazione di bilancio U.10.05.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.012 (Vincolo 2023V0150);
 - impegnando € 158.668,00 sul cap. 22800010 "NGEU LLPP OPI 2021/095 - PNRR_M5C2I2.1_rig.urbana - H91B21001680001 - PISTA CICLABILE BICIPOLITANA 4 CHIESANUOVA TERRITORIO COMUNALE MOBILITA' SOSTENIBILE NUOVA REALIZZAZIONE" del Bilancio di previsione 2023 classificazione di bilancio U.10.05.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.012 prenotazione n. 2023/6675/0 (deliberazione di G.C. n. 182 del 18/04/2023) (Vincolo 2023S080);
 - impegnando € 188.825,80 sul cap. 22800010 "NGEU LLPP OPI 2021/095 - PNRR_M5C2I2.1_rig.urbana - H91B21001680001 - PISTA CICLABILE BICIPOLITANA 4 CHIESANUOVA TERRITORIO COMUNALE MOBILITA' SOSTENIBILE NUOVA REALIZZAZIONE" del Bilancio di previsione 2024 classificazione di bilancio U.10.05.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.012 prenotazione n. 2024/399/0 (deliberazione di G.C. n. 182 del 18/04/2023) (Vincolo 2024S080);
7. di impegnare la somma di € 8.200,00 per l'accantonamento delle spese tecniche, sul cap. 22800010 "NGEU LLPP OPI 2021/095 - PNRR_M5C2I2.1_rig.urbana - H91B21001680001 - PISTA CICLABILE BICIPOLITANA 4 CHIESANUOVA TERRITORIO COMUNALE MOBILITA' SOSTENIBILE NUOVA REALIZZAZIONE" del Bilancio di previsione 2023 classificazione di bilancio U.10.05.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.012 prenotazione n. 2023/6675/0 (deliberazione di G.C. n. 182 del 18/04/2023) (Vincolo 2023S080);
8. di impegnare la somma di € 1.000,00 a favore del fondo per accordi bonari sul cap. 22800010 "NGEU LLPP OPI 2021/095 - PNRR_M5C2I2.1_rig.urbana - H91B21001680001 - PISTA CICLABILE BICIPOLITANA 4 CHIESANUOVA TERRITORIO COMUNALE MOBILITA' SOSTENIBILE NUOVA REALIZZAZIONE" del Bilancio di previsione 2023 classificazione di bilancio U.10.05.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.012 prenotazione n. 2023/6675/0 (deliberazione di G.C. n. 182 del 18/04/2023) (Vincolo 2023S080).

20/07/2023

Il Capo Servizio Opere Infrastrutturali
Massimo Benvenuti

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

C/F	Classificazione	Capitolo	Piano dei Conti	Importo	Fornitore	Num. Provv.	Num. Defin.
C	U.10.05.2.02	22800010	U.2.02.01.09.012	158.668,00	HOUSE DESIGN COSTRUZIONI SRL	202301521	2023000667502
C	U.10.05.2.02	22800010	U.2.02.01.09.012	8.200,00	GIRO CONTABILE TESORIERE COM.LE INTESA SAN PAOLO	202301522	2023000667503
C	U.10.05.2.02	22800010	U.2.02.01.09.012	50.000,00	HOUSE DESIGN COSTRUZIONI SRL	202301520	2023001209800
C	U.10.05.2.02	22800010	U.2.02.01.09.012	1.000,00	FONDO ACCORDI BONARI	202301523	2023000667504
F	U.10.05.2.02	22800010	U.2.02.01.09.012	188.825,80	HOUSE DESIGN COSTRUZIONI	202301521	2024000039901

				SRL		
--	--	--	--	-----	--	--

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella determina, dando atto che gli estremi del/i provvedimento/i che danno luogo all'/agli accertamento/i delle entrate al titolo 4, 5 e 6 che costituiscono la copertura e la loro classificazione in bilancio sono indicate nell'allegato che fa parte integrante dello stesso Visto. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

24/07/2023

Il Funzionario con A.S.
Antonio Mario Montanini

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa



COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, per l'appalto dei lavori di realizzazione della Bicipolitana, suddiviso in 5 lotti. Lotto 5. Opere finanziate con fondi PNRR dall'Unione europea – NextGenerationEU, M5 C2 I2.1. Rigenerazione Urbana. Mobilità Sostenibile.

Codice Opera: LLPP OPI 2021/095

C.I.G.: 9787473E37

C.U.P.: H91B21001680001

VERBALE DI GARA

Il giorno 05 luglio 2023, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle ore 11.30 presiede la seduta il sottoscritto dott. Andrea Ferrari (che ha reso la dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi acquisita agli atti), funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione n. 2022/86/0161 in data 7 aprile 2022 del Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato, con l'assistenza della dott.ssa Erica Vecchioni, istruttore amministrativo.

Il Presidente dichiara aperta la gara e prende atto che hanno fatto pervenire la propria offerta, attraverso la piattaforma telematica SINTEL, entro il termine perentorio prescritto, gli operatori economici di cui all'elenco allegato sub "A".

Il bando di gara prevede la c.d. "inversione procedimentale" ai sensi dell'art.

133, comma 8, D.Lgs. 50/16, pertanto, si procede all'apertura delle buste telematiche relative alle offerte economiche.

Si procede al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97 D.lgs. 50/16 e viene applicato il sistema dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.

Viene dato atto che si è realizzato un ex equo, poiché 2 concorrenti hanno presentato entrambi il miglior ribasso. Tuttavia, una delle due imprese in questione è risultata vincitrice nella gara relativa al lotto n. 3 come da verbale di gara in data 3 luglio 2023.

Per quanto disposto al punto C del disciplinare di gara (ciascun concorrente può presentare offerta per tutti i lotti ma nel caso in cui un concorrente - indipendentemente dalla modalità di partecipazione singola e/ o associata - risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potrà essere aggiudicato un solo lotto individuato sulla base del criterio del maggior importo) l'impresa aggiudicataria del lotto n. 3 non può aggiudicarsi anche il presente lotto n. 5.

Si procede, pertanto, alla verifica sulla regolarità della documentazione amministrativa presentata dall'operatore primo graduato nei termini sopra precisati, così come previsto dal disciplinare di gara al punto "H - Procedura di aggiudicazione".

Viene dato atto che il concorrente di cui sopra ha presentato regolarmente la documentazione amministrativa prescritta.

La proposta di aggiudicazione consegue alla graduatoria di cui all'allegato

prospetto sub “B”, facendo presente che per quanto sopra precisato, nella gara di cui al presente lotto, deve intendersi vincitore dell’appalto l’operatore economico non risultato già vincitore del lotto n. 3, in forza della clausola del disciplinare di gara sopra richiamata (punto C del disciplinare di gara)..

Il Presidente rimette il presente verbale al Responsabile del Procedimento per l’esercizio della funzione di coordinamento e di controllo di cui alle linee guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2) nonché per la conclusione del procedimento con specifica determinazione di aggiudicazione e di impegno di spesa, facendo presente che, ai sensi dell’art. 95, c. 10, D.lgs. 50/16, prima dell’aggiudicazione, lo stesso Responsabile del procedimento dovrà procedere alla verifica sul rispetto di quanto stabilito dall’art. 97, c. 5, lett. d), D.lgs. 50/16, relativamente ai costi della manodopera

Alle ore 12.00 è dichiarata la chiusura dei lavori.

Il prospetto risultanze della gara allegato sub “B”, in adempimento di quanto prescritto dall’art. 53 D.lgs. 50/16, potrà essere divulgato solo dopo l’adozione del provvedimento di aggiudicazione.


FERRARI
ANDREA
COMUNE DI
PADOVA
06.07.2023
11:47:01
GMT+01:00

Il Funzionario A.S. delegato
(Dott. Andrea Ferrari)
f.to digitalmente

Il sottoscritto ing. Massimo Benvenuti (che ha reso la dichiarazione circa l’assenza di conflitto di interessi acquisita agli atti), Responsabile del Procedimento, nell’esercizio della funzione di coordinamento e controllo di cui alle linee guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2), vista la sopraindicata istruttoria approva il presente verbale.

Il Responsabile Unico Procedimento

Ing. Massimo Benvenuti
firmato digitalmente

COMUNE DI PADOVA - SETTORE CONTRATTI APPALTI E PROVVEDITORATO

Elenco operatori partecipanti alla procedura aperta per lavori di di realizzazione della Bicipolitana, suddiviso in 5 lotti. **Lotto V**

Opere finanziate con fondi PNRR dall'Unione europea .

CIG n. 9787473E37 -

Codice opera: LLPP OPI 2021/095

n.	Ditta	CF / P.IVA	Prov.	Sede
1	EDIL SCAVIL SRL	01915300162	BG	PEDRENGO
2	F.LLI COLLESEI SRL	02420760288	PD	PADOVA
3	CONSORZIO CORMA	00697560357	RE	CASTELNOVO NE' MONTI
4	GECOMA SRL	04754810267	TV	FARRA DI SOLIGO
5	SERVIZI E COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	05696760726	BT	ANDRIA
6	DONA' SCAVI SRL	04946160282	PD	ALBIGNASEGO
7	ASFALTI ROSSI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	00976010942	IS	ISERNIA
8	GI.MA. srl	06459281215	NA	NOLA
9	HOUSE DESIGN COSTRUZIONI SRL	01764130769	PZ	MELFI

10	MANTOVAGRICOLTURA SRL	01057130187	MN	RODIGO
11	ROFFIA S.R.L.	01411770207	MN	MARCARIA
12	VALSENSI MICHELE	VLSMHL81A28C964X	PD	MASERA' DI PADOVA
13	TREVISAN SRL	01542820285	PD	ROVOLON
14	santovito michele	SNTMHL60L15A285I	BT	ANDRIA
15	FUTURA SCAVI SRL	04944960287	PD	PADOVA
16	SALIMA SRL	00217440254	PD	LIMENA
17	Frasson Lodovico SRL	01993120284	PD	SELVAZZANO DENTRO
18	LA TERRA SRL	02610940609	FR	ANAGNI
19	COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI S.R.L.	01162920266	TV	PONZANO VENETO
20	brussi costruzioni	00190560268	TV	NERVESA DELLA BATTAGLIA
21	Battaglin Costruzioni s.r.l.	01779700242	VI	MOLVENA
22	MPM SRL	04774340287	PD	MASERA' DI PADOVA
23	CARRARO GIORGIO S.N.C.	01298320282	PD	VO
24	SELVA MERCURIO SRL	01721450136	CO	COMO

25	2SGROUP SRL	04925750285	PD	TERRASSA PADOVANA
26	TONIOLO S.R.L.	02632240244	PD	VO
27	EURO IMPIANTI 20 S.R.L.	05744670877	CT	GIARRE
28	GREEN TEL SRL	04720770280	PD	SANTA GIUSTINA IN COLLE
29	CONSULTECNO SRL	02249180288	VI	VICENZA
30	Biasin Costruzioni Stradali SRL	05470210286	PD	ROVOLON
31	COMPAGNIN GIANCARLO	CMPGCR57M25E515C	PD	LEGNARO
32	CM INFRASTRUTTURE SRL	00285960209	VE	CAMPOLONGO MAGGIORE
33	COSTRUZIONI COGATO SRL	00331470245	VI	SANDRIGO
34	ERREGI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	04251140283	PD	SAN MARTINO DI LUPARI
35	patavina srl	01486600297	PD	ABANO TERME
36	Avianese Asfalti srl	00094620937	PN	AVIANO
37	LF COSTRUZIONI SRL	03040140265	TV	TREVISO
38	A.E.B. COSTRUZIONI GENERALI SRL	04470730260	TV	VILLORBA
39	SCA.VER. COSTRUZIONI S.R.L. Unipersonale	02356200234	TV	ZERO BRANCO

40	COSTRUZIONI STRADALI MORELLI S.A.S	03446000287	PD	PERNUMIA
41	Costruzioni Stradali Martini Silvestro srl	03274590284	PD	VO
42	EUROSCAVI S.R.L.	01852020278	VE	MIRANO
43	TOLOMIO SRL	02509140287	PD	BORGORICCO

COMUNE DI PADOVA

Procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, per l'appalto dei lavori di realizzazione della Bicipolitana, suddiviso in 5 lotti.

Lotto 5.

Opere finanziate con fondi PNRR dall'Unione europea – NextGenerationEU, M5 C2 I2.1. Rigenerazione Urbana. Mobilità Sostenibile.

Codice Opera: LLPP OPI 2021/095

C.I.G.: 9787473E37

C.U.P.: H91B21001680001

Valore economico
Procedura / Lotto

1224262,440

FERRARI
ANDREA
COMUNE
DI
PADOVA
06.07.2023
11:47:50
GMT+01:00



INSERIRE
OFFERTE IN
ORDINE DI

Numero offerte considerate	43
10% delle offerte	4,30
Numero offerte da accantonare	5
N° offerte accantonate ala sup.	5
N° offerte accantonate ala inf.	5
Estremo Ala superiore	8,007%
Estremo Ala inferiore	14,557%
Numero offerte intermedie	33
Media aritmetica dei ribassi delle offerte intermedie	11,320%
Numero dei ribassi sopra la media	16

Criterio A Art.97 c.2 D.Lgs 50/2016 (15 o più offerte)
MEDIA ARITMETICA DEI RIBASSI DELLE OFFERTE INTERMEDIE
11,320%
SCARTO ARITMETICO MEDIO DEI RIBASSI SOPRA LA MEDIA
1,316%
SOMMA RIBASSI
373,574%
SOGLIA INTERMEDIA
12,637%
1° decimale SOMMA RIBASSI
5
2° decimale SOMMA RIBASSI
7
PRODOTTO DECIMALI 1° E 2°
35
RIDUZIONE PERCENTUALE
0,461
SOGLIA DI ANOMALIA (espressa come ribasso %):
12,176%
NUMERO DI OFFERTE ANOMALE
15

OPERATORI ECONOMICI	NUMERO OFFERTA ACCANTONAMENTO	PERCENTUALE CRESCENTE	RIBASSI in Euro	VALORE OFFERTA	CONTEGGIO OFFERTE	CONTEGGIO OFFERTE (Identiche in blocco unitario)	ACCANTONAMENTO DEL 10% (Taglio delle ali)	SCARTI SOPRA MEDIA
---------------------	-------------------------------	-----------------------	-----------------	----------------	-------------------	--	---	--------------------

OFFERTA ANOMALA

COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI S.R.L.	41	7,122%	87191,971	1137070,469	43	41	0	0	No
TONIOLO S.R.L.	40	7,125%	87228,699	1137033,741	42	40	0	0	No
Brussi costruzioni	39	7,777%	95210,890	1129051,550	41	39	0	0	No
Battaglin Costruzioni s.r.l.	38	7,833%	95896,477	1128365,963	40	38	0	0	No
SCA.VER. COSTRUZIONI S.R.L. Unipersonale	37	8,007%	98026,694	1126235,746	39	37	0	0	No
GECOMA SRL	36	8,128%	99508,051	1124754,389	38	36	8,128%	0	No
ERREGI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	35	8,248%	100977,166	1123285,274	37	35	8,248%	0	No
TOLOMIO SRL	34	8,904%	109008,328	1115254,112	36	34	8,904%	0	No
TREVISAN SRL	33	9,073%	111077,331	1113185,109	35	33	9,073%	0	No
DONA' SCAVI SRL	32	9,100%	111407,882	1112854,558	34	32	9,100%	0	No
A.E.B. COSTRUZIONI GENERALI SRL	31	10,112%	123797,418	1100465,022	33	31	10,112%	0	No
CARRARO GIORGIO S.N.C.	30	10,270%	125731,753	1098530,687	32	30	10,270%	0	No
2SGROUP SRL	29	10,330%	126466,310	1097796,130	31	29	10,330%	0	No
MANTOVAGRICOLTURA SRL	28	10,360%	126833,589	1097428,851	30	28	10,360%	0	No
COMPAGNIN GIANCARLO	27	10,500%	128547,556	1095714,884	29	27	10,500%	0	No
LA TERRA SRL	26	10,554%	129208,658	1095053,782	28	26	10,554%	0	No
COSTRUZIONI COGATO SRL	25	10,766%	131804,094	1092458,346	27	25	10,766%	0	No
CONSORZIO CORMA	24	10,866%	133028,357	1091234,083	26	24	10,866%	0	No

GI.MA. Srl	23	10,879%	133187,511	1091074,929	25	23	10,879%	0		No
FUTURA SCAVI SRL	22	11,053%	135317,727	1088944,713	24	22	11,053%	0		No
VALSENSI MICHELE	21	11,111%	136027,800	1088234,640	23	21	11,111%	0		No
SALIMA SRL	20	11,136%	136333,865	1087928,575	22	20	11,136%	0		No
MPM SRL	19	11,500%	140790,181	1083472,259	21	19	11,500%	0,180%		No
CONSULTECNO SRL	18	11,686%	143067,309	1081195,131	20	18	11,686%	0,366%		No
ROFFIA SRL	17	11,690%	143116,279	1081146,161	19	17	11,690%	0,370%		No
Biasin Costruzioni Stradali SRL	16	11,899%	145674,988	1078587,452	18	16	11,899%	0,579%		No
HOUSE DESIGN COSTRUZIONI SRL Vincitore del lotto ai sensi punto C disciplinare di gara	15	12,100%	148135,755	1076126,685	17	15	12,100%	0,780%		No
COSTRUZIONI STRADALI MORELLI S.A.S	15	12,100%	148135,755	1076126,685	16	15	12,100%	0,780%		No
Frasson Lodovico SRL	14	12,230%	149727,296	1074535,144	15	14	12,230%	0,910%		Si
F.LLI COLLESEI SRL	13	12,330%	150951,559	1073310,881	14	13	12,330%	1,010%		Si
Avianese Asfalti srl	12	12,550%	153644,936	1070617,504	13	12	12,550%	1,230%		Si
santovito michele	11	12,666%	155065,081	1069197,359	12	11	12,666%	1,346%		Si
EURO IMPIANTI 20 S.R.L.	10	12,889%	157795,186	1066467,254	11	10	12,889%	1,569%		Si
patavina srl	9	13,111%	160513,049	1063749,391	10	9	13,111%	1,791%		Si
LF COSTRUZIONI SRL	9	13,111%	160513,049	1063749,391	9	9	13,111%	1,791%		Si
EUROSCAVI S.R.L.	8	13,475%	164969,364	1059293,076	8	8	13,475%	2,155%		Si

EDIL SCAVIL SRL	7	14,410%	176416,218	1047846,222	7	7	14,410%	3,090%		Si
SELVA MERCURIO SRL	6	14,437%	176746,768	1047515,672	6	6	14,437%	3,117%		Si
SERVIZI E COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	5	14,557%	178215,883	1046046,557	5	5	0	0		Si
GREEN TEL SRL	4	15,220%	186332,743	1037929,697	4	4	0	0		Si
Costruzioni Stradali Martini Silvestro srl	3	15,234%	186504,140	1037758,300	3	3	0	0		Si
CM INFRASTRUTTURE SRL	2	15,843%	193959,898	1030302,542	2	2	0	0		Si
ASFALTI ROSSI SOCIETA' A RLS	1	21,078%	258050,037	966212,403	1	1	0	0		Si