



Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Determinazione n. 2023/57/0528 del 08/09/2023

Oggetto: NGEU PNRR M4C111.2 SCUOLE.MENSE - LLPP EDP 2022/053 - CUP H94E22000810006 - SCUOLA PRIMARIA MANIN NUOVA COSTRUZIONE MENSA. PROCEDURA APERTA PER APPALTO LAVORI. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA FRATELLI MANCUSO SRL PER COMPLESSIVI € 352.368,56 (CIG: 9819364B81).

IL CAPO SETTORE LLPP AD INTERIM Lavori Pubblici

VISTI:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 e, in particolare, la Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”;
- il decreto del Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 2 dicembre 2021, n. 471, con il quale sono approvati gli schemi di n. 4 avvisi pubblici a valere su alcuni investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tra i quali quello relativo alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”;
- l'avviso pubblico del 2 dicembre 2021, n. 48038 per la presentazione di candidature per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- il decreto del Ministro dell'istruzione 7 giugno 2022, n. 158, recante destinazione di ulteriori risorse per l'attuazione della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 – “Piano di estensione del tempo pieno e mense” del Piano nazionale di ripresa e resilienza – finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- il decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 8 giugno 2022, n. 19, relativo all'approvazione delle graduatorie e all'ammissione a finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”;

CONSIDERATO CHE:

- entro il termine delle ore 15.00 del giorno 28 febbraio 2022 è stata trasmessa, mediante apposito sistema informativo, la proposta progettuale relativa all'intervento in oggetto che è stata successivamente valutata con esito positivo;
- il Ministero dell'istruzione – Unità di missione del PNRR, ha ammesso a finanziamento la suddetta proposta progettuale con il citato decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione del PNRR 8 giugno 2022, n. 19.
- con deliberazione di G.C. n. 386 del 02/08/2022, è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo relativo alla costruzione della nuova mensa scolastica della Scuola

Primaria Manin di via Tre Garofani, 50 ai fini della partecipazione al citato Avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione prot. n. 48038 del 2 dicembre 2021, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

- Il predetto “Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori” è stato sottoscritto dal Sindaco Sergio Giordani in data 30/08/2022 e successivamente controfirmato dal Ministero dell'Istruzione in data 06/09/2022 (AOGABMI Registro Ufficiale U 0073814.06-09-2022);

DATO ATTO che

- il Comune intende avvalersi per il progetto PNRR in questione del fondo per l'avvio di opere indifferibili costituito al fine di fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento del prezzario della Regione Veneto (art.1 Legge n.197 del 29.12.2022 commi 369-379);
- l'intervento oggetto della presente delibera rientra tra quelli per i quali è prevista una pre-allocazione delle risorse agli Enti locali nella percentuale del 10% e per la quale il Comune ha presentato richiesta in Regis tramite procedura semplificata;
- con deliberazione di G.C. n. 158 del 18/04/2023 è stato approvato il progetto esecutivo denominato “NGEU PNRR M4C111.2 Scuola Primaria Manin - nuova costruzione mensa”, dell'importo complessivo di € 512.050,00;
- che pertanto l'intervento è finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU nell'ambito del PNRR - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 per € 512.050,00 mentre risulta cofinanziato per € 11.446,56, con fondi propri dell'Ente, per la quota parte degli incarichi conferiti con determinazione n. 2022/57/0742, integrata con determina 2023/57/0122 (per la revisione della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva e alla Direzione Lavori per una spesa complessiva di € 50.486,56,oneri e IVA 22% compresi, di cui € 39.040,00 a valere su fondi PNRR e il rimanente importo di € 11.446,56 a valere appunto su fondi propri) portando l'importo complessivo di progetto, ai fini della rendicontazione, da € 512.050,00 a € 523.496,56;

RICHIAMATI:

- i principi trasversali previsti dal Regolamento UE, n. 2021/241 e dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH - “do no significant Harm”), il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- i principi di sana gestione finanziaria di cui al Regolamento UE 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018;
- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, in Legge 29 luglio 2021 n.108 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- gli obblighi stabiliti dal “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, stipulato in data 17 settembre 2019 tra le Prefetture della Regione Veneto, la Regione del Veneto, l'Unione delle Province del Veneto e l'ANCI Veneto recepito dal Comune di Padova con deliberazione della Giunta Comunale n. 672 del 29/10/2019 e scaduto il 16.09.2022, applicabile in via transitoria con valenza di “Patto di integrità” secondo le Istruzioni operative impartite dalla Segreteria Generale della Programmazione della Regione Veneto con nota prot. 456129 del 5.10.2022;

VISTI:

- l'atto di nomina del geom. Renato Gallo in qualità di Responsabile unico del procedimento del progetto di cui trattasi, assunto al prot. n. 526959 del 10/11/2022;
- la determinazione a contrattare n. 2023/57/0361 del 21/06/2023 con la quale sono state approvate le condizioni essenziali del contratto e le modalità di scelta del contraente stabilendo di procedere con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia calcolata ai sensi dell'art 97 comma 2 o 2-bis del D.lgs. 50/2016 e con il ricorso alla cosiddetta “inversione procedimentale” ai sensi dell'art. 133, c. 8 del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.L. 32/2019;
- il bando-disciplinare di gara pubblicato in data 26/06/2023;

DATO ATTO che sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive sull'assenza di conflitto di interesse da parte di coloro che, in base ad un valido titolo giuridico, legislativo o contrattuale, sono in grado di impegnare il Comune di Padova nei confronti dei terzi o comunque rivestono, di fatto o di diritto, un ruolo tale da poterne obiettivamente influenzare l'attività esterna;

VISTO il verbale del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato della seduta in data 18/07/2023 dal quale risulta che essendo le offerte valide meno di 10, non trova applicazione l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, pertanto è demandata al Responsabile del procedimento la verifica di congruità ai sensi dell'art. 97 D.lgs. 50/16 e la conseguente proposta di aggiudicazione;

DATO atto che con nota prot. n. 0367016 del 17/08/2023 il Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica (in sostituzione del RUP) ha dichiarato congrua l'offerta del concorrente impresa Fratelli Mancuso Srl, risultato primo in graduatoria;

VISTI i verbali del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato relativi alle sedute in data 29/08/2023 e 01/09/2023 dai quali risulta la regolarità della documentazione amministrativa presentata dall'impresa prima graduata pertanto la proposta di aggiudicazione consegue alla graduatoria di gara stessa;

VISTO quanto sopra, ed il ribasso offerto del 16,330%, si ritiene di affidare i lavori in oggetto all'impresa Fratelli Mancuso Srl per l'importo di € 320.335,05 (oneri per la sicurezza compresi) oltre ad I.V.A. 10%, atteso che il ribasso offerto può considerarsi congruo;

RITENUTO di assestare, a seguito dell'affidamento, il quadro economico di progetto così come di seguito riportato:

	G.C. n. 158/2023	Assestamento det. 2023/57/0361	differenza	Affidamento
A) Lavori	€ 367.318,59	€ 367.318,59	€ 59.983,13	€ 307.335,46
Oneri	€ 12.999,59	€ 12.999,59	€ 0,00	€ 12.999,59
Totale	€ 380.318,18	€ 380.318,18	€ 59.983,13	€ 320.335,05
B) Somme a disposizione				
IVA 10% su lavori	€ 0,00	€ 38.031,82	€ 5.998,31	€ 32.033,51
inc. art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 5.408,00	€ 5.408,00	€ 0,00	€ 5.408,00
Contributo ANAC	€ 0,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 250,00
Spese per pubblicità	€ 1.591,00	€ 1.591,00	€ 0,00	€ 1.591,00
Attrezzature e allestimento	€ 16.800,00	€ 16.800,00	€ 0,00	€ 16.800,00
Spese tecniche (oneri e IVA 22% su spese tecniche compresi)	€ 32.000,00	€ 50.486,56	€ 0,00	€ 50.486,56
Imprevisti IVA e tassa di gara	€ 75.932,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Imprevisti	€ 0,00	€ 30.611,00	€ 0,00	€ 30.611,00
Totale	€ 131.731,82	€ 143.178,38	€ 5.998,31	€ 137.180,07
Economie da ribasso	€ 0,00	€ 0,00	-€ 65.981,44	€ 65.981,44
Totale complessivo	€ 512.050,00	€ 523.496,56	€ 0,00	€ 523.496,56

PRESO ATTO:

- della dichiarazione di subappalto;
- che in tal modo è stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il creditore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 3 e n. 4 del 30 gennaio 2023, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il D.U.P. e il Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 7 febbraio 2023, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il P.E.G. per gli esercizi 2023-2025;

DATO ATTO che, ai sensi del c. 2 lett. c) dell'art. 226 del D. Lgs. n. 36/2023 al presente affidamento continuano ad applicarsi le disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 trattandosi di procedimento in corso alla data del 01/07/2023;

VISTO

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 64 dello Statuto Comunale;
- l'art. 35 del Regolamento di Contabilità del Comune di Padova;

D E T E R M I N A

1. di approvare i verbali di gara di cui alle premesse, allegati al presente atto;
2. di assestare il quadro economico di progetto a seguito affidamento così come sopra riportato;
3. di aggiudicare l'appalto dei lavori in oggetto all'Impresa Fratelli Mancuso Srl con sede a Palermo (PA) – Codice Fiscale e P.IVA 06105400821 (cod. fornitore 59672) che ha offerto il ribasso del 16,330% e, quindi, per l'importo complessivo di € 352.368,56, oneri e IVA10% compresi;
4. di accertare in entrata, così come stabilito nella deliberazione di G.C. n.158/2023, la somma di € 46.550,00 sul capitolo 40158940 "CONTRIBUTO DELLO STATO - FINANZIAMENTO DA PNRR (NEXT GENERATION EU - NGEU) M4C111.2 (LLPP EDP 2022/053) PER NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCUOLA PRIMARIA MANIN - classificazione di bilancio E 4.02.0100 conto piano finanziario E 4.02.01.01.001 sul Bilancio di Previsione anno 2023 (vincolo 2023S128);
5. di prenotare, così come stabilito nella deliberazione di G.C. n.158/2023, la somma di € 54.060,00 sul cap. 22700040 "NGEU LLPP EDP 2022/053 - PNRR_M4C111.2_ scuole.mense - H94E22000810006 - Scuola primaria Manin nuova costruzione mensa via Tre Garofani 50 predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio" classificazione di bilancio U.04.02.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.003 del Bilancio di Previsione 2023 (deliberazione di G.C. n. 158 del 18/04/2023)
 - per € 46.550,00 (Vincolo 2023S128);
 - per € 7.510,00 (Vincolo 2023V0146);
6. di dare atto che tra le spese tecniche previste nella deliberazione di G.C. n. 158/2023, le somme a disposizione ex 113 del D.lgs 50/2016 ammontano a € 5.408,00;
7. di dare atto che la spesa complessiva di € 352.368,56, a favore dell'Impresa Fratelli Mancuso Srl, trova copertura sul cap. 22700040 "NGEU LLPP EDP 2022/053 - PNRR_M4C111.2_ scuole.mense - H94E22000810006 - Scuola primaria Manin nuova costruzione mensa via Tre Garofani 50 predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio" classificazione di bilancio U.04.02.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.003 (deliberazione di G.C. n. 158 del 18/04/2023) come segue:
 - per € 152.368,56 impegnando sulla prenotazione 2023/6672/0 del Bilancio di Previsione 2023 (Vincolo 2023S128);
 - per € 200.000,00 impegnando sulla prenotazione 2024/396/0 del Bilancio di Previsione 2024 (Vincolo 2024S128);
8. di impegnare la somma di € 5.408,00, per l'accantonamento delle spese tecniche, sul cap. 22700040 "NGEU LLPP EDP 2022/053 - PNRR_M4C111.2_ scuole.mense - H94E22000810006 - Scuola primaria Manin nuova costruzione mensa via Tre Garofani 50 predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio" classificazione di bilancio U.04.02.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.003 del Bilancio di Previsione 2023 prenotazione n. 2023/6672/0 (deliberazione di G.C. n. 158 del 18/04/2023) (Vincolo 2023S128).

08/09/2023

**Il Capo Settore LLPP ad interim
Matteo Banfi**

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

C/F	Classificazione	Capitolo	Piano dei Conti	Importo	Accertamento
C	E 4.02.0100	40158940	E 4.02.01.01.001	46.550,00	2023/5542

C/F	Classificazione	Capitolo	Piano dei Conti	Importo	Fornitore	Num. Prov.	Num. Def.
C	U.04.02.2.02	22700040	U.2.02.01.09.003	152.368,56	FRATELLI MANCUSO SRL	202301861	2023000667202
C	U.04.02.2.02	22700040	U.2.02.01.09.003	5.408,00	GIRO CONTABILE TESORIERE COM.LE INTESA SAN PAOLO	202301863	2023000667203
F	U.04.02.2.02	22700040	U.2.02.01.09.003	200.000,00	FRATELLI MANCUSO SRL	202301861	2024000039601
C	U.04.02.2.02	22700040	U.2.02.01.09.003	46.550,00	--	202300146	2023001346200
C	U.04.02.2.02	22700040	U.2.02.01.09.003	7.510,00	--	202300146	2023001346100

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella determina, dando atto che gli estremi del/i provvedimento/i che danno luogo all'/agli accertamento/i delle entrate al titolo 4, 5 e 6 che costituiscono la copertura e la loro classificazione in bilancio sono indicate nell'allegato che fa parte integrante dello stesso Visto. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

11/09/2023

**Il Ragioniere Capo
Pietro Lo Bosco**

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, per Scuola Primaria Manin - nuova costruzione mensa - NGEU PNRR M4C1I1.2 - Secondo i CAM (DM 23/06/2022 - DM 07/03/2012). Opera finanziata con fondi PNRR dall'Unione europea – NextGenerationEU.

Codice Opera: LLPP EDP 2022/053

C.I.G.: 9819364B81

C.U.P.: H94E22000810006

VERBALE DI GARA

Il giorno 18 luglio 2023, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle ore 14.27 presiede la seduta il sottoscritto dott. Andrea Ferrari (che ha reso la dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi acquisita agli atti), funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione n. 2022/86/0161 in data 7 aprile 2022 del Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato, con l'assistenza della dott.ssa Erica Vecchioni, istruttore amministrativo.

Il Presidente dichiara aperta la gara e prende atto che hanno fatto pervenire la propria offerta, attraverso la piattaforma telematica SINTEL, entro il termine perentorio prescritto, gli operatori economici di cui all'elenco allegato sub "A".

Il bando di gara prevede la c.d. "inversione procedimentale" ai sensi dell'art. 133, comma 8, D.Lgs. 50/16, pertanto, si procede all'apertura delle buste

telematiche relative alle offerte economiche.

Preso atto delle risultanze dettagliate nel prospetto allegato “B” al presente verbale in modo da formarne parte integrante e sostanziale, considerato che nella fattispecie, essendo le offerte valide meno di 10, non può trovare applicazione l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, trasmette il presente verbale al Responsabile del procedimento per la verifica di congruità ai sensi dell’art. 97 D.lgs. 50/16 e la conseguente proposta di aggiudicazione.

Alle ore 15.20 è dichiarata la chiusura dei lavori.

Il prospetto delle risultanze della gara, in adempimento di quanto prescritto dall’art. 53 D.lgs. 50/16, potrà essere divulgato solo dopo l’adozione del provvedimento di aggiudicazione.

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente



FERRARI
ANDREA
COMUNE
DI
PADOVA
18.07.2023
15:12:29
GMT+01:00

ALLEGATO "A"**COMUNE DI PADOVA - SETTORE CONTRATTI APPALTI E PROVVEDITORATO****Elenco operatori partecipanti alla procedura aperta per scuola Primaria Manin - nuova costruzione mensa.****CUP n. H94E22000810006-
Codice opera: LLPP EDP 2022/053**

n.	Ditta	CF / P.IVA	Prov.	Sede
1	Constructa srl	04553170285	PD	PADOVA
2	EUROCOSTRUZIONI SRL	02126290275	PD	PADOVA
3	ALCIDE COSTRUZIONI SRL	04640140283	PD	CITTADELLA
4	giufra srl	04159540618	CE	SAN MARCELLINO
5	FRATELLI MANCUSO SRL	06105400821	PA	PALERMO
6	Corrò Contracting s.r.l. Unipersonale	03718350279	VE	MIRA

CALCOLO ANOMALIA

Oggetto della gara:	PNRR M4C1 11.2 NEXT GENERATION EU - SCUOLA PRIMARIA "MANIN": NUOVA COSTRUZIONE MENSA - CUP H94E22000810006
Importo soggetto a ribasso:	367.318,59 €
Esclusione automatica:	Si
Norma applicata:	
Sorteggio del metodo:	
Metodo di calcolo:	
Coefficiente sorteggiato:	
Data del calcolo:	18/07/2023
Tipo di calcolo:	Nazionale
Numero cifre decimali:	3
Numero concorrenti:	6
Numero ribassi:	6
Escludi 10% offerte:	Si
Somma ribassi:	
Media ribassi:	-11,113000%
Variazione media ribassi:	
Escludi 10% scarti sopra la media:	Si
Media scarti:	-2,238000%
Media scarti ricalcolata:	
Soglia dell'anomalia:	-13,351000%
Offerta max ribasso:	-16,330000%
Offerta min ribasso:	-3,829000%
Nr. offerte che superano soglia anomalia:	2
Nr. offerte escluse automaticamente:	2
Limite anomalia:	

Opere correlate**Nr. opera**

LLPP EDP 2022/053

Elenco ribassi

Ditta	Ribasso
FRATELLI MANCUSO SRL	-16,330000%
GIUFRA Srl	-14,560000%
ALCIDE COSTRUZIONI SRL	-12,142000%
Constructa srl	-9,980000%
Corro' Contracting Srl Unipersonale	-7,770000%
EUROCOSTRUZIONI S.r.l.	-3,829000%

Elenco ditte escluse dal calcolo della soglia - Taglio delle ali 10%

Ditta	Ribasso
FRATELLI MANCUSO SRL	-16,330000%
EUROCOSTRUZIONI S.r.l.	-3,829000%

Elenco delle offerte che superano la soglia di anomalia

Ditta	Ribasso
FRATELLI MANCUSO SRL	-16,330000%
GIUFRA Srl	-14,560000%



FERRARI
ANDREA
COMUNE
DI
PADOVA
18.07.2023
15:13:09
GMT+01:00

COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, per Scuola Primaria Manin - nuova costruzione mensa - NGEU PNRR M4C1I1.2 - Secondo i CAM (DM 23/06/2022 - DM 07/03/2012). Opera finanziata con fondi PNRR dall'Unione europea – NextGenerationEU. Codice Opera: LLPP EDP 2022/053

C.I.G.: 9819364B81

C.U.P.: H94E22000810006

VERBALE DI GARA

Il giorno 29 agosto 2023, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle ore 9.30 presiede la seduta il sottoscritto dr. Andrea Ferrari, funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione n. 2022/86/0161 in data 7 aprile 2022 del Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato, con l'assistenza della dr.ssa Erica Vecchioni, istruttore amministrativo.

Vista la nota prot. 0367016 del 17 agosto 2023 del Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica (in sostituzione del Responsabile del procedimento), in ordine alla congruità dell'offerta del concorrente primo in graduatoria, si procede alla verifica sulla regolarità della documentazione amministrativa presentata dal citato operatore economico, così come previsto dal disciplinare di gara al punto "H - Procedura di aggiudicazione".

Viene dato atto che nell'oggetto della garanzia provvisoria prodotta, è presente un impreciso riferimento (scuola Rosmini anziché scuola Manin);

tuttavia, la correttezza di tutti gli altri riferimenti necessari ad individuare precisamente quale sia l'oggetto della garanzia (C.I.G. , importo garantito, ente appaltante), consente di ritenere che la citata inesattezza non sia tale da mettere in dubbio la puntuale individuazione della procedura con riferimento alla quale è stata emessa la garanzia provvisoria.

Nel DGUE a proposito dell'ottemperanza alla normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili, il concorrente ha dichiarato di non essere assoggettato agli obblighi assunzionali in argomento, senza, tuttavia, precisare la motivazione. Poiché nella domanda di partecipazione, l'operatore economico in questione ha dichiarato di impiegare 15 dipendenti, si ritiene opportuno chiedere un chiarimento in merito, fissando un termine di 5 giorni dal ricevimento della richiesta, ritenuto congruo in relazione alla natura dell'adempimento richiesto e tenuto conto delle esigenze di celerità del presente procedimento.

Alle ore 10.10 è dichiarata la chiusura dei lavori.

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente



FERRARI
ANDREA
COMUNE
DI
PADOVA
29.08.2023
16:31:50
GMT+01:00

COMUNE DI PADOVA**SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO**

Procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, per Scuola Primaria Manin - nuova costruzione mensa - NGEU PNRR M4C1I1.2 - Secondo i CAM (DM 23/06/2022 - DM 07/03/2012). Opera finanziata con fondi PNRR dall'Unione europea – NextGenerationEU.

Codice Opera: LLPP EDP 2022/053.

C.I.G.: 9819364B81.

C.U.P.: H94E22000810006.

VERBALE DI GARA

Il giorno 1° settembre 2023, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle ore 9.00 presiede la seduta il sottoscritto dr. Andrea Ferrari, funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione n. 2022/86/0161 in data 7 aprile 2022 del Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato, con l'assistenza di Claudia Visintin, istruttore amministrativo.

Il Presidente dichiara aperta la prosecuzione delle operazioni di gara.

Viene dato atto che in adempimento alla richiesta di chiarimento trasmessa in esecuzione della decisione assunta nella precedente seduta di gara in data 29 agosto 2023, l'operatore economico ha fornito in modo esaustivo i chiarimenti necessari, per cui la documentazione amministrativa prodotta dallo stesso deve ritenersi regolare.

Viene dato atto, conclusivamente, che la proposta di aggiudicazione consegue alla graduatoria risultante dal prospetto allegato sub "B" al

verbale della seduta di gara del 18 luglio 2023 nonché dalla valutazione positiva della congruità dell'offerta, quale risulta attestata nella nota prot. 0367016 in data 17 agosto 2023 del Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica (in sostituzione del Responsabile del procedimento), richiamata nel verbale della precedente seduta di gara in data 29 agosto 2023.

Si rimette il verbale della presente seduta nonché i verbali delle sedute in data 18 luglio e 29 agosto 2023 al Responsabile del Procedimento, per l'esercizio della funzione di coordinamento e di controllo di cui alle linee guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2) nonché per la conclusione del procedimento con specifica determinazione di aggiudicazione e di impegno di spesa.

Alle ore 9.28 è dichiarata la chiusura dei lavori.



FERRARI
ANDREA
COMUNE DI
PADOVA
01.09.2023
09:35:37
GMT+01:00

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente

Il sottoscritto geom. Renato Gallo (che ha reso la dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi acquisita agli atti), Responsabile del Procedimento, nell'esercizio della funzione di coordinamento e controllo di cui alle linee guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2), vista la sopraindicata istruttoria approva il presente verbale e i verbali delle sedute in data 18 luglio e 29 agosto 2023.

Il Responsabile Unico Procedimento

(geom. Renato Gallo)

firmato digitalmente

**Documento firmato da:
GALLO RENATO
COMUNE DI PADOVA
01/09/2023**

