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 Comune di Padova 
 
Settore Lavori Pubblici 
 
Determinazione n. 2023/57/0150 del 22/03/2023 
 
Oggetto: NGEU PNRR M2C4I2.2 PONTI.VIADOTTI LLPP OPI 2020/048 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PONTI E VIADOTTI – RECUPERO 
STRUTTURALE DEL PONTE PALEOCAPA (CUP: H97H20001120001- CIG: 
9528270126) - NGEU PNRR M5C2I2.1 RIGENERAZIONE URBANA LLPP OPI 
2021/097 PISTA CICLABILE BICIPOLITANA PALEOCAPA TERRITORIO 
COMUNALE MOBILITÀ SOSTENIBILE – ACCESSIBILITÀ RIVIERA 
PALEOCAPA (CUP: H91B21001700001 – CIG: 9528322C0C). 
AGGIUDICAZIONE LAVORI ALL’IMPRESA LA PORTA INDUSTRIES SRL 
PER COMPLESSIVI 2.243.540,26. 

 
IL CAPO SETTORE LLPP AD INTERIM 

Lavori Pubblici 

 
PREMESSO che: 

- l’art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante "Bilancio di 
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-
2021", assegnavano ai comuni, per gli anni dal 2021 al 2033, contributi per investimenti 
relativi a opere pubbliche di messa  in sicurezza degli edifici e del territorio; 

- con Decreto del Ministero dell’Interno 5 agosto 2020 è stato approvato il modello di 
certificazione informatizzato, da utilizzare per la richiesta di contributi per investimenti 
relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per l'anno 2021, 
previsti dall'art. 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio 
2019; 

- il Comune di Padova ai sensi dell’art. 1 del sopra citato Decreto, rientrando nella fascia dei 
Comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti, ha potuto fare istanza per n. 6 opere 
per un totale complessivo di € 5.000.000,00; 

- in prima istanza, con Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, in data 23/02/2021 tutte le opere presentate dal comune di 
Padova venivano ammesse a contributo ma veniva finanziato, a valere sulle risorse 
disponibili per l’anno 2021, solo l’intervento denominato “LLPP OPI 2020/043 Intervento 
preventivo in aree a elevato rischio idraulico – Realizzazione invasi di laminazione bacino 
Brusegana – C.so Australia”, così come rettificato dal decreto 25/08/2021; 

- con Comunicato del Ministero dell’Interno - Dipartimenti degli Affari Interni e Territoriali del 
6/09/2021 è stato stabilito che per le risorse stanziate per l’anno 2022 occorreva procedere, 
come previsto dalla norma sopra citata, allo scorrimento della graduatoria delle opere 
ammissibili per l'anno 2021 di cui al predetto decreto rettificativo degli allegati 1 e 2 al 
richiamato decreto del 23 febbraio 2021, previa conferma dell’interesse al contributo da 
parte dei Comuni interessati da inviare al Ministero dell’Interno, Direzione Centrale per la 
Finanza Locale entro 10 gg dalla data di pubblicazione del Comunicato e quindi entro il 
16/09/2021; 

- con il medesimo comunicato veniva, altresì, segnalato che tutte le assegnazioni di contributi 
relative alla graduatoria del 2021, pari a 3.600 milioni di euro (risorse anno 2021 e risorse 
anno 2022), erano confluite nel piano nazionale di ripresa e resilienza e pertanto, non 
appena formalizzate le norme abilitanti e le relative linee guide sarebbero state fornite agli 
utili tutte le indicazioni necessarie circa il corretto utilizzo delle risorse in termine di gestione, 
monitoraggio e rendicontazione così come richiesto dall’Unione Europea. 
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- in data 15/9/2021 il Comune di Padova ha confermato il proprio interesse al contributo (Min. 
Int. – DAIT – D.C.F.L. – TBELL – prot uscita 106215 del 15/09/2021) per i restanti 5 
interventi; 

- con Decreto del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno di 
concerto con la Direzione Centrale per la finanza locale in data 8/11/2021, in applicazione 
dell'articolo 1, comma 139-bis, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, sono stati assegnati ai 
Comuni, in seguito alla procedura di scorrimento della graduatoria nell'allegato 2 del 
decreto 25 agosto 2021 gli ulteriori finanziamenti, tra cui sono rientrati i rimanenti 5 
interventi del Comune di Padova; 

- con comunicato del Ministero dell’Interno - Dipartimenti degli Affari Interni e Territoriali del 
17/12/2021 si è reso noto che gli investimenti relativi a opere pubbliche di messa in 
sicurezza degli edifici e del territorio finanziati con le citate risorse sono confluite nella linea 
progettuale “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza 
energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2” nell’ambito del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e 
notificato all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021; 

- che tra i 5 progetti sopra menzionati rientra l’intervento in oggetto denominato 
“Manutenzione straordinaria su ponti e viadotti – recupero strutturale del Ponte Paleocapa”; 

- con delibera di G.C. n. 572 del 11/11/2022 è stato approvato il progetto esecutivo 
denominato “NGEU PNRR M2C4I2.2. LLPP OPI 2020/048 Manutenzione straordinaria su 
ponti e viadotti – recupero strutturale del Ponte Paleocapa”, dell’importo complessivo di 
880.000,00; 

- che l’intervento è finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU nell’ambito del 
PNRR M2C4.I2.2  Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza 
energetica dei comuni; 

PREMESSO, altresì, che  
- con l’art. 1, comma 42 della L. 27/12/2019 n. 160 recante "Bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", 
sono stati assegnati ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, contributi 
per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di 
marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del 
decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale; 

- con D.P.C.M. del 21 gennaio 2021 sono stati definiti i criteri e le modalità di 
assegnazione di Contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 20/04/2021 sono stati approvati i 
progetti di fattibilità' tecnico-economica ai fini dell’eventuale inserimento nell’elenco 
annuale dei lavori pubblici anno 2021 per la partecipazione del Comune di Padova al 
Bando Rigenerazione Urbana; 

- con Decreto-legge del 6 novembre 2021 n. 152, conv. in L. 29/12/2021 n. 233, è stato 
disposto il trasferimento delle risorse di cui all’articolo 1, comma 42, della legge 
160/2019 sopra citata, relative agli anni dal 2021 al 2026, nell'ambito del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); 

- con Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, in data 
30 dicembre 2021, sono stati individuati i Comuni beneficiari del contributo previsto 
dall’articolo 1, commi 42 e seguenti della legge n. 160/2019, n.160 e dal DPCM del 21 
gennaio 2021, da destinare ad investimenti in progetti di rigenerazione urbana; 

- il Comune di Padova è risultato presente nell’allegato n. 1 di tale provvedimento, tra 
gli Enti che hanno presentato progetti ammissibili, ma non ammessi, nè beneficiari 
del finanziamento; 

- con Decreto del 4 aprile 2022 del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del 
Ministero dell'Interno di concerto con il Dipartimento per gli Affari regionali e le 
Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, recante contributi agli Enti 
locali per progetti di rigenerazione urbana (PNRR- M5.C2-INVESTIMENTO 2.1 ), sulla 
base delle ulteriori risorse stanziate dall’art. 28 del D.L.1/3/2022, sono state finanziate 
le opere ammissibili ma non finanziate nel predetto decreto interministeriale del 30 
dicembre 2021, fra le quali le opere presentate dal Comune di Padova, per 
complessivi € 20.000.000,00;  



Determina n.  

- con Comunicato del 25 marzo 2022 il Ministero dell’Interno, al fine di assicurare il 
rispetto di tutte le condizioni e gli obblighi previsti dal PNRR, prevede che tutti i 
Comuni assegnatari delle risorse siano tenuti alla compilazione e trasmissione 
telematica di apposito atto di adesione e obbligo; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 215 del 19/04/2022, l’Amministrazione ha 
accettato, in qualità di Soggetto Attuatore, il finanziamento concesso a valere sul 
PNRR – Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 per il progetto in oggetto e si è 
impegnata a trasmettere l’apposito atto di adesione e d’obbligo secondo le modalità 
stabilite dal suddetto comunicato del 25/3/2022 e dal Decreto Interministeriale del 
04/04/2022;  

- il predetto atto d’obbligo è stato sottoscritto dal Sindaco e spedito per via telematica 
in data 27/04/2022; 

- con delibera di G.C. n. 575 del 11/11/2022 è stato approvato il progetto esecutivo 
denominato “NGEU PNRR M5C2I2.1. Rigenerazione Urbana. LLPP OPI 2021/097. Pista 
ciclabile Bicipolitana Paleocapa territorio comunale mobilità sostenibile – accessibilità 
Riviera Paleocapa”, dell’importo complessivo di € 2.310.000,00 di cui € 2.100.000,00 
finanziato con fondi PNRR e € 210.000,00 con fondi propri; 

- l'intervento è finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU nell'ambito del PNRR 
Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 Rigenerazione Urbana; 

RICHIAMATI 

- i principi trasversali previsti dal Regolamento UE, n. 2021/241 e dal PNRR, quali, tra l’altro, 
il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH - “do no significant Harm”), il 
principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di 
genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;  

- i principi di sana gestione finanziaria di cui al Regolamento UE 2018/1046 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018; 

- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, in Legge 29 luglio 2021 n.108 
recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 
procedure”; 

- il vigente Protocollo di legalità volto alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione della 
criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

VISTO 

- l’atto di nomina dell’ ing. Loris Andrea Ragona in qualità di Responsabile unico del 
procedimento del progetto di cui trattasi, assunto al prot. n.  0459952 del 06/10/2022 con 
riferimento al codice opera LLPP OPI 2020/048 e al prot. n. 0489034 del 19/10/2022 con 
riferimento al codice opera LLPP OPI 2021/097; 

- il decreto sindacale n. 58 del 20/12/2022 che proroga al 31/12/2023 l’incarico ad interim di 
Capo Settore Lavori Pubblici all’ing. Matteo Banfi; 

VISTA la determinazione a contrattare n. 2022/57/0795 del 13/12/2022 con la quale sono state 
approvate le condizioni essenziali del contratto e le modalità di scelta del contraente stabilendo: 

- che l'opera è progettata mediante la redazione di due progetti esecutivi distinti, 
esclusivamente allo scopo di rispettare le modalità stabilite dagli enti finanziatori per la 
concessione del finanziamento tuttavia il contratto d'appalto avrà ad oggetto l'esecuzione 
contestuale dei lavori previsti nei due progetti esecutivi; 

- di procedere con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio del 
minor prezzo, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, con 
l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso 
pari o superiore alla soglia di anomalia calcolata ai sensi dell’art 97 comma 2 o 2-bis del 
D.lgs. 50/2016 e con il ricorso alla cosiddetta “inversione procedimentale” ai sensi dell’art. 
133, c. 8 del D. Lgs. 50/2016;  

VISTO il verbale del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato della seduta in data 24/01/2023 
dal quale risulta che la miglior offerta è quella dell’impresa La Porta Industries Srl con sede in 
Aragona (AG), con il ribasso del 14,645%; 

CONSIDERATO che le offerte valide sono state meno di 10, non è risultata applicabile 
l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, è stata pertanto rimessa al 
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responsabile del procedimento la verifica sulla congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 97 D.lgs. 
50/2016; 

DATO atto che il responsabile del procedimento con nota prot. n. 089189 del 24/02/2023 ha 
concluso con esito positivo la verifica sugli elementi giustificativi prodotti dall’impresa La Porta 
Industries Srl, valutandone congrua l’offerta e proponendo l’aggiudicazione a favore della 
suddetta impresa; 

VISTI i verbali del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato delle sedute in data 27/02/2023 e 
01/03/2023 dai quali risulta la regolarità della documentazione amministrativa presentata 
dall’offerente a favore del quale è stata formulata la proposta di aggiudicazione; 

VISTO quanto sopra si ritiene di affidare i lavori in oggetto all’impresa La Porta Industries Srl 
per l’importo complessivo di € 2.039.582,05 (oneri per la sicurezza compresi) oltre ad I.V.A. 
10%; 

RITENUTO di assestare, a seguito dell’affidamento, il quadro economico di progetto così come 
di seguito riportato stante la necessità di tenere distinta, per ciascun progetto, la contabilità dei 
lavori, ai fini della corretta rendicontazione:  

Intervento denominato PNRR M2C4I2.2 - LLPP OPI 2020/048:  

  G.C. n. 572/2022 differenza Affidamento 

A) Lavori € 684.380,00 € 100.227,45 € 584.152,55 
  Oneri € 15.620,00 € 0,00 € 15.620,00 
  Totale  € 700.000,00 € 100.227,45 € 599.772,55 

          
B) Somme a disposizione       
  IVA 10% € 70.000,00 € 10.022,74 € 59.977,26 

  Incentivo art. 113 D.Lgs. 
50/2016 € 13.300,00 € 0,00 € 13.300,00 

  Fondo accordi bonari € 21.000,00 € 0,00 € 21.000,00 
  Contributo ANAC  € 600,00 € 0,00 € 600,00 
  Imprevisti e arrotondamenti € 13.400,00 € 0,00 € 13.400,00 

  

Spese per rilievi, 
accertamenti, prove di 
laboratorio e verifiche 
tecniche, adeguamento 
impianti e sottoservizi 

€ 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00 

  Spese tecniche € 36.700,00 € 0,00 € 36.700,00 
  Totale  € 180.000,00 € 10.022,74 € 169.977,26 

          
  Economie da ribasso € 0,00 -€ 110.250,19 € 110.250,19 
          
  Totale complessivo € 880.000,00 € 0,00 € 880.000,00 

Intervento denominato NGEU PNRR M5C2I2.1 - LLPP OPI 2021/097:  

  G.C.  575/2022 differenza Affidamento 

A) Lavori € 1.503.520,00 € 220.190,50 € 1.283.329,50 

  Oneri € 156.480,00 € 0,00 € 156.480,00 

  Totale  € 1.660.000,00 € 220.190,50 € 1.439.809,50 

          

B) Somme a disposizione       

  IVA 10% € 166.000,00 € 22.019,05 € 143.980,95 

  Incentivo funzioni tecniche € 31.540,00 € 0,00 € 31.540,00 

  Accordi Bonari € 49.800,00 € 0,00 € 49.800,00 
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  Contributo ANAC € 600,00 € 0,00 € 600,00 

  

Spese per rilievi, indagini, 
prove di laboratorio e 
verifiche, adeguamento 
impianti e sottoservizi 

€ 210.000,00 € 0,00 € 210.000,00 

  Imprevisti € 29.400,00 € 0,00 € 29.400,00 

  Spese tecniche € 162.660,00 € 0,00 € 162.660,00 

  Totale  € 650.000,00 € 22.019,05 € 627.980,95 

          

  Economie da ribasso € 0,00 -€ 242.209,55 € 242.209,55 

          

  Totale complessivo € 2.310.000,00 € 0,00 € 2.310.000,00 

PRESO ATTO: 
- della dichiarazione di subappalto; 

- che in tal modo è stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il creditore 
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 
267; 

DATO ATTO che sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive sull’assenza di conflitto di 
interesse da parte di tutti coloro che, in base ad un valido titolo giuridico, legislativo o 
contrattuale, sono in grado di impegnare il Comune di Padova nei confronti dei terzi o 
comunque rivestono, di fatto o di diritto, un ruolo tale da poterne obiettivamente influenzare 
l’attività esterna; 

RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 3 e n. 4 del 30 gennaio 2023, 
dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il 
D.U.P. e il Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025, nonché la deliberazione della Giunta 
Comunale n. 26 del 7 febbraio 2023, immediatamente eseguibile, con la quale è stato 
approvato il P.E.G. per gli esercizi 2023-2025; 

DATO ATTO che con deliberazione di G.C. n. 79 del 07/03/2023 sono state approvate le 
risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di cui all’art. 3 comma 4 del 
D.Lgs. 118/2011 relativi all’esercizo 2022 e preventivo 2023-2025;  

VISTO 

- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000; 

- l’art. 64 dello Statuto Comunale; 

- l’art. 35 del Regolamento di Contabilità del Comune di Padova; 

 

1. D E T E R M I N A 

 

1. di approvare i verbali di gara di cui alle premesse, allegati al presente atto; 

2. di assestare i quadri economici di progetto, a seguito affidamento, come sopra riportato; 

3. di aggiudicare l’appalto per la realizzazione congiunta dei lavori in oggetto all’Impresa La 
Porta Industries Srl con sede a Aragona (AG) – Codice Fiscale 02763770845 e P.IVA (cod. 
fornitore 58725) che ha offerto il ribasso del 14,645% e, quindi, per l’importo complessivo di 
€ 2.243.540,26 oneri e IVA 10% compresi; 

4. relativamente all’intervento denominato NGEU PNRR M2C4I2.2 ponti.viadotti LLPP OPI 
2020/048 Manutenzione straordinaria su ponti e viadotti – recupero strutturale del Ponte 
Paleocapa:  

- di dare atto che tra le spese tecniche previste nella deliberazione di G.C. n. 572/2022, 
le somme a disposizione ex 113 del D.lgs 50/2016 ammontano a € 13.300,00; 
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- di dare atto che il fondo per gli accordi bonari (art. 205 D.lgs 50/2016), previsto nella 
deliberazione di G.C. n. 572/2022, ammonta a € 21.000,00; 

- di gravare la spesa complessiva di € 659.749,81 a favore dell’Impresa La Porta 
Industries Srl, sul cap. 22201020 “NGEU LLPP OPI 2020/048 - PNRR_M2C4I2.2-B 
ponti.viadotti - H97H20001120001 - Manut straord ponti e viadotti - recupero strutturale 
del ponte Paleocapa” del Bilancio di previsione 2023 – classificazione di bilancio 
U.10.05.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.012 impegno n. 2023/1873/0 previa riduzione di 
pari importo dell’impegno n. 2023/1873/1 (deliberazione di G.C. n. 572 del 11/11/2022; 
determinazione n. 2022/57/0795 del 13/12/2022) (Vincolo 2021S071); 

- di gravare la somma di € 13.300,00 per l’accantonamento delle spese tecniche, sul cap. 
22201020 “NGEU LLPP OPI 2020/048 - PNRR_M2C4I2.2-B ponti.viadotti - 
H97H20001120001 - Manut straord ponti e viadotti - recupero strutturale del ponte 
Paleocapa” del Bilancio di previsione 2023 – classificazione di bilancio U.10.05.2.02 
conto P.F. U.2.02.01.09.012 impegno n. 2023/1873/0 previa riduzione di pari importo 
dell’impegno n. 2023/1873/1 (deliberazione di G.C. n. 572 del 11/11/2022; 
determinazione n. 2022/57/0795 del 13/12/2022) (Vincolo 2021S071); 

- di gravare la somma di € 21.000,00 a favore del fondo per accordi bonari sul cap. 
22201020 “NGEU LLPP OPI 2020/048 - PNRR_M2C4I2.2-B ponti.viadotti - 
H97H20001120001 - Manut straord ponti e viadotti - recupero strutturale del ponte 
Paleocapa” del Bilancio di previsione 2023 – classificazione di bilancio U.10.05.2.02 
conto P.F. U.2.02.01.09.012 impegno n. 2023/1873/0 previa riduzione di pari importo 
dell’impegno n. 2023/1873/1 (deliberazione di G.C. n. 572 del 11/11/2022; 
determinazione n. 2022/57/0795 del 13/12/2022) (Vincolo 2021S071); 

5. relativamente all’intervento denominato NGEU PNRR M5C2I2.1 Rigenerazione Urbana. 
LLPP OPI 2021/097. Pista ciclabile Bicipolitana Paleocapa territorio comunale mobilità 
sostenibile – accessibilità Riviera Paleocapa: 

- di accertare, con il presente atto, in entrata la somma di € 200.000,00 sul cap. 
40187020 “CONTRIBUTO DELLO STATO FINANZIAMENTO PNRR (NEXT 
GENERATION EU - NGEU) M5C2I2.1 - PER MOBILITA' SOSTENIBILE 
ACCESSIBILITA' PALEOCOPA (LLPP OPI 2021/097)” classificazione di bilancio E 
4.02.0100 – conto piano finanziario E 4.02.01.01.001 nel Bilancio di previsione 2025 
(vincolo 2025S082); 

- di prenotare la somma di € 200.000,00 sul cap. 22800020 “NGEU PNRR M5C2I2.1. 
Rigenerazione Urbana. LLPP OPI 2021/097. Pista ciclabile Bicipolitana Paleocapa 
territorio comunale mobilità sostenibile – accessibilità Riviera Paleocapa” 
classificazione di bilancio U.10.05.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.012 a valere sul 
Bilancio di previsione 2025 (Vincolo 2025S082); 

- di dare atto che tra le spese tecniche previste nella deliberazione di G.C. n. 575/2022, 
le somme a disposizione ex 113 del D.lgs 50/2016 ammontano a € 31.540,00; 

- di dare atto che il fondo per gli accordi bonari (art. 205 D.lgs 50/2016), previsto nella 
deliberazione di G.C. n. 575/2022, ammonta a € 49.800,00; 

- di dare atto che la spesa complessiva di € 1.583.790,45 a favore dell’Impresa La Porta 
Industries Srl trova copertura sul cap. 22800020 “NGEU PNRR M5C2I2.1. 
Rigenerazione Urbana. LLPP OPI 2021/097. Pista ciclabile Bicipolitana Paleocapa 
territorio comunale mobilità sostenibile – accessibilità Riviera Paleocapa” 
classificazione di bilancio U.10.05.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.012 (deliberazione di 
G.C. n. 575 del 11/11/2022; determinazione n. 2022/57/0795 del 13/12/2022) come di 
seguito indicato: 

o impegnando € 608.660,00 a valere sul Bilancio di previsione 2023 prenotazione 
n. 2023/1130/0 (Vincolo 2023S082); 

o gravando € 10.000,00 a valere sul Bilancio di previsione 2023 impegno 
2023/1128/0 (Vincolo 2022S082);  

o impegnando € 965.130,45 a valere sul Bilancio di previsione 2024 prenotazione 
n. 2024/279/0 (Vincolo 2024S082); 



Determina n.  

-  di impegnare la somma di € 31.540,00 per l’accantonamento delle spese tecniche, sul 
cap. 22800020 “NGEU PNRR M5C2I2.1. Rigenerazione Urbana. LLPP OPI 2021/097. 
Pista ciclabile Bicipolitana Paleocapa territorio comunale mobilità sostenibile – 
accessibilità Riviera Paleocapa” classificazione di bilancio U.10.05.2.02 conto P.F. 
U.2.02.01.09.012 del Bilancio di previsione 2023 prenotazione n.  2023/1130/0 
(deliberazione di G.C. n. 575 del 11/11/2022; determinazione n. 2022/57/0795 del 
13/12/2022) (Vincolo 2023S082); 

- di impegnare la somma di € 49.800,00 a favore del fondo per accordi bonari sul cap. 
22800020 “NGEU PNRR M5C2I2.1. Rigenerazione Urbana. LLPP OPI 2021/097. Pista 
ciclabile Bicipolitana Paleocapa territorio comunale mobilità sostenibile – accessibilità 
Riviera Paleocapa” classificazione di bilancio U.10.05.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.012 
del Bilancio di previsione 2023 prenotazione n.  2023/1130/0 (deliberazione di G.C. n. 
575 del 11/11/2022; determinazione n. 2022/57/0795 del 13/12/2022) (Vincolo 
2023S082).  

 
 
 
22/03/2023   
 Il Capo Settore LLPP ad interim 

Matteo Banfi 
 

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova 
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa 

 

 
C/F Classificazione Capitolo Piano dei Conti Importo Accertamento 
F 4.02.0100 40187020 4.02.01.01.001  200.000,00 2025/5 

 
C/F Classificazione Capitolo Piano dei Conti Importo Fornitore Num. Provv. Num. Defin. 
C U.10.05.2.02 22800020 U.2.02.01.09.012 49.800,00 FONDO ACCORDI BONARI 202300471 2023000113003 
C U.10.05.2.02 22800020 U.2.02.01.09.012 31.540,00 GIRO CONTABILE TESORIERE 

COM.LE INTESA SAN PAOLO 
202300470 2023000113002 

C U.10.05.2.02 22800020 U.2.02.01.09.012 608.660,00 LA PORTA INDUSTRIES SRL 202300469 2023000113001 
F U.10.05.2.02 22800020 U.2.02.01.09.012 965.130,45 LA PORTA INDUSTRIES SRL 202300469 2024000027901 
C U.10.05.2.02 22800020 U.2.02.01.09.012 10.000,00 LA PORTA INDUSTRIES SRL 202300062 2023000112801 
C U.10.05.2.02 22201020 U.2.02.01.09.012 13.300,00 GIRO CONTABILE TESORIERE 

COM.LE INTESA SAN PAOLO 
202300062 2023000187303 

C U.10.05.2.02 22201020 U.2.02.01.09.012 659.749,81 LA PORTA INDUSTRIES SRL 202300062 2023000187302 
C U.10.05.2.02 22201020 U.2.02.01.09.012 21.000,00 FONDO ACCORDI BONARI 202300062 2023000187304 
F U.10.05.2.02 22800020 U.2.02.01.09.012 200.000,00 -- 202300039 2025000001400 

 
Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella 
determina, dando atto che gli estremi del/i provvedimento/i che danno luogo all’/agli 
accertamento/i delle entrate al titolo 4, 5 e 6 che costituiscono la copertura e la loro 
classificazione in bilancio sono indicate nell’allegato che fa parte integrante dello stesso Visto. 
Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 
3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa. 
 
27/03/2023 
 Il Funzionario con A.S. 

Antonio Mario Montanini 
 

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di 
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa 
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COMUNE DI PADOVA 

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO 

Procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, per i lavori da 

eseguirsi congiuntamente relativi a: 

-  Manutenzione straordinaria su ponti e viadotti – recupero strutturale 

del Ponte Paleocapa. Opera finanziata con fondi PNRR NGEU 

M2C4I2.2.  

CIG (Codice Identificativo Gara) n. 9528270126. 

CUP (Codice Unico Progetto) n. H97H20001120001. 

Codice opera: LLPP OPI 2020/048. 

-  Pista ciclabile Bicipolitana Paleocapa territorio comunale mobilità 

sostenibile – accessibilità Riviera Paleocapa. Opera finanziata con 

fondi PNRR – NGUE M5C2I2.1. 

CIG (Codice Identificativo Gara) n. 9528322C0C. 

CUP (Codice Unico Progetto) n. H91B21001700001. 

Codice opera: LLPP OPI 2021/097. 

VERBALE DI GARA 

Il giorno 24 gennaio 2023, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e 

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60. 

Alle ore 12.10 presiede la seduta il sottoscritto dott. Andrea Ferrari (che ha 

reso la dichiarazione circa l’assenza di conflitto di interessi acquisita agli 

atti), funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione 

n. 2022/86/0161 in data 7 aprile 2022 del Capo Settore Contratti Appalti e 

Provveditorato, con l’assistenza di Claudia Visintin, istruttore amministrativo. 
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Il Presidente dichiara aperta la gara e prende atto che hanno fatto 

pervenire la propria offerta, attraverso la piattaforma telematica SINTEL, 

entro il termine perentorio prescritto, gli operatori economici di cui all’elenco 

allegato “A” . 

Il bando di gara prevede la c.d. “inversione procedimentale” ai sensi dell’art. 

133, comma 8, D.Lgs. 50/16, pertanto, il Presidente procede all’apertura 

delle buste telematiche relative alle offerte economiche. 

Il Presidente, preso atto delle risultanze dettagliate nel prospetto allegato 

“B” al presente verbale in modo da formarne parte integrante e sostanziale, 

considerato che nella fattispecie, essendo le offerte valide meno di 10, non 

può trovare applicazione l’esclusione automatica delle offerte anormalmente 

basse, trasmette il presente verbale al Responsabile del procedimento per 

la verifica di congruità ai sensi dell’art. 97 D.lgs. 50/16 e la conseguente 

proposta di aggiudicazione. 

Alle ore 12.40 è dichiarata la chiusura dei lavori. 

Il prospetto delle risultanze della gara, in adempimento di quanto prescritto 

dall’art. 53 D.lgs. 50/16, potrà essere divulgato solo dopo l’adozione del 

provvedimento di aggiudicazione. 

(Dr. Andrea Ferrari) 

firmato digitalmente 

FERRARI
ANDREA
COMUNE
DI
PADOVA
24.01.2023
13:50:44
GMT+00:00



n. Ditta CF / P.IVA Prov. Sede

1 EDILMECOS SRL 06219520019 TO VINOVO

2 CARPENTERIA CARENA SRL 06410060013 TO CARMAGNOLA

3 Valori S.c.a r.l. - Consorzio Stabile 08066951008 RM ROMA

4 O.M.C. GRAGLIA SRL 03128170044 CN CERVERE

5
CONSORZIO STABILE ARCHE' - 

SOCIETA' CONSORTILE A 
01946460761 PZ TITO

6 Consorzio Stabile Appaltitalia 04908490875 CT CALTAGIRONE

7 CONPAT SCARL 06044391214 RM ROMA

8
RTI SIRO MARIN (mandataria) - 

COSTRUIRE SOCIETA' 
MRNSRI46R13C812R PD CORREZZOLA

9 LA PORTA INDUSTRIES SRL 02763770845 AG ARAGONA

ALLEGATO “A” 

COMUNE DI PADOVA  -  SETTORE CONTRATTI APPALTI E 

PROVVEDITORATO

Elenco operatori partecipanti alla procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, per 

i lavori da eseguirsi congiuntamente relativi a:

-  Manutenzione straordinaria su ponti e viadotti – recupero strutturale del Ponte 

Paleocapa. Opera finanziata con fondi PNRR NGEU M2C4I2.2. 

CIG n. 9528270126 - CUP n. H97H20001120001 - Codice opera: LLPP OPI 2020/048

-  Pista ciclabile Bicipolitana Paleocapa territorio comunale mobilità sostenibile – 

accessibilità Riviera Paleocapa. Opera finanziata con fondi PNRR – NGUE M5C2I2.1 

CIG n. 9528322C0C - CUP n. H91B21001700001 - Codice opera: LLPP OPI 2021/097



COMUNE DI PADOVA
Allegato B al verbale di 
gara 

CALCOLO ANOMALIA

Oggetto della gara: PNRR M2C4I2.2-B - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PONTI E VIADOTTI: RECUPERO 
STRUTTURALE DEL PONTE PALEOCAPA - CUP H97H20001120001

Importo soggetto a ribasso: 684.380,00 €

Esclusione automatica: Si

Norma applicata:

Sorteggio del metodo:

Metodo di calcolo:

Coefficiente sorteggiato:

Data del calcolo: 24/01/2023 

Tipo di calcolo: Nazionale

Numero cifre decimali: 3

Numero concorrenti: 9

Numero ribassi: 9

Escludi 10% offerte: Si

Somma ribassi:

Media ribassi: -9,127000%

Variazione media ribassi:

Escludi 10% scarti sopra la media: Si

Media scarti: -1,797000%

Media scarti ricalcolata:

Soglia dell'anomalia: -10,924000%

Offerta max ribasso: -14,645000%

Offerta min ribasso: -1,675000%

Nr. offerte che superano soglia anomalia: 3

Opere correlate

Nr. opera

LLPP OPI 2020/048

Elenco ribassi

Ditta Ribasso

LA PORTA INDUSTRIES SRL -14,645000%

Consorzio Stabile Appaltitalia -13,098000%

Edilmecos Srl -12,120000%

CONSORZIO STABILE ARCHE' S.C.A.R.L. di Tito PZ -9,257000%

RTI SIRO MARIN (mandataria) - COSTRUIRE SOCIETA' COOPERATIVA (mandante) -9,220000%

CONPAT SCARL -7,530000%

Valori S.c.a r.l. - Consorzio Stabile -6,910000%

O.M.C. GRAGLIA SRL -5,753000%

CARPENTERIA CARENA SRL -1,675000%

Elenco ditte escluse dal calcolo della soglia - Taglio delle ali 10%

Ditta Ribasso

LA PORTA INDUSTRIES SRL -14,645000%

CARPENTERIA CARENA SRL -1,675000%

Data: 24/01/2023 Pagina 1 di 2

Elenco delle offerte che  superano la soglia di anomalia



Ditta Ribasso

LA PORTA INDUSTRIES SRL -14,645000%

Consorzio Stabile Appaltitalia -13,098000%

Edilmecos Srl -12,120000%

Data: 24/01/2023 Pagina 2 di 2

FERRARI
ANDREA
COMUNE
DI
PADOVA
24.01.2023
13:51:37
GMT+00:00
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COMUNE DI PADOVA 

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO 

Procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, per i lavori da 

eseguirsi congiuntamente relativi a: 

-  Manutenzione straordinaria su ponti e viadotti – recupero strutturale 

del Ponte Paleocapa. Opera finanziata con fondi PNRR NGEU 

M2C4I2.2.  

CIG (Codice Identificativo Gara) n. 9528270126. 

CUP (Codice Unico Progetto) n. H97H20001120001. 

Codice opera: LLPP OPI 2020/048. 

-  Pista ciclabile Bicipolitana Paleocapa territorio comunale mobilità 

sostenibile – accessibilità Riviera Paleocapa. Opera finanziata con 

fondi PNRR – NGUE M5C2I2.1. 

CIG (Codice Identificativo Gara) n. 9528322C0C. 

CUP (Codice Unico Progetto) n. H91B21001700001. 

Codice opera: LLPP OPI 2021/097. 

    VERBALE DI GARA  

(verifica documentazione amministrativa) 

Il giorno 27 febbraio 2023, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e 

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60. 

Alle ore 8.45 presiede la seduta il sottoscritto dott. Andrea Ferrari (che ha 

reso la dichiarazione circa l’assenza di conflitto di interessi acquisita agli 

atti), funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione 

n. 2022/86/0161 in data 7 aprile 2022 del Capo Settore Contratti Appalti e 
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Provveditorato, con l’assistenza di Claudia Visintin, istruttore amministrativo. 

Vista la proposta di aggiudicazione del responsabile del procedimento prot 

89189 in data 24.2.2023, si procede come previsto dal disciplinare di gara, 

in esecuzione dell’art. 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. “inversione 

procedimentale”), alla verifica di regolarità della documentazione 

amministrativa presentata dall’offerente a favore del quale è stata formulata 

la proposta di aggiudicazione, al fine di accertare l’assenza di motivi di 

esclusione e la sussistenza dei criteri di selezione stabiliti per la presente 

procedura. 

Viene dato atto che sussiste una parziale discrasia tra la dichiarazione di 

subappalto espressa all’interno del DGUE e la dichiarazione di subappalto 

resa compilando il modello allo scopo specificamente predisposto dalla 

stazione appaltante (allegato n. 4 al disciplinare di gara): stante che il 

modello citato è stato predisposto all’evidente scopo di meglio dettagliare e 

consentire una più consapevole dichiarazione da parte dei concorrenti, in 

considerazione del quadro articolato delle categorie presenti in appalto, si 

ritiene di attribuire prevalenza alla dichiarazione di subappalto resa 

utilizzando il modello allo scopo predisposto dalla stazione appaltante, in 

quanto più puntuale, dettagliata e completa. 

Viene dato atto, inoltre, che il concorrente ha prodotto la scansione di un 

documento di polizza assicurativa fideiussoria (a titolo di garanzia 

provvisoria) firmato manualmente dal garante, dal quale risulta impossibile, 

stante la forma del documento prodotto, desumere con la necessaria 

certezza sia l’identità del garante sia i suoi poteri in ordine all’emissione 
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della polizza. Al fine di garantire la stazione appaltante circa l’identità e i 

poteri del garante, si chiede di produrre il documento di identità del 

sottoscrittore della polizza (in alternativa può essere prodotto il documento 

di polizza firmato digitalmente dall’assicuratore) ed una dichiarazione 

sostitutiva resa e sottoscritta dallo stesso ai sensi del DPR 445/00, con la 

quale il garante attesti di avere i poteri di sottoscrivere la polizza 

assicurativa emessa (Garanzia fideiussoria n. 430526318 di Generali Italia 

s.p.a.), in nome e per conto della Compagnia assicurativa, impegnandola 

validamente. Si fissa il termine di cinque giorni dal ricevimento della 

richiesta scritta della stazione appaltante, per la produzione di quanto sopra, 

termine ritenuto congruo in considerazione della natura dell’adempimento 

richiesto e delle esigenze di celerità del procedimento.  

Alle ore 10.10 è dichiarata la chiusura dei lavori. 

(Dr. Andrea Ferrari) 

               firmato digitalmente  
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COMUNE DI PADOVA 

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO 

Procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, per i lavori da 

eseguirsi congiuntamente relativi a: 

-  Manutenzione straordinaria su ponti e viadotti – recupero strutturale 

del Ponte Paleocapa. Opera finanziata con fondi PNRR NGEU 

M2C4I2.2.  

CIG (Codice Identificativo Gara) n. 9528270126. 

CUP (Codice Unico Progetto) n. H97H20001120001. 

Codice opera: LLPP OPI 2020/048. 

-  Pista ciclabile Bicipolitana Paleocapa territorio comunale mobilità 

sostenibile – accessibilità Riviera Paleocapa. Opera finanziata con 

fondi PNRR – NGUE M5C2I2.1. 

CIG (Codice Identificativo Gara) n. 9528322C0C. 

CUP (Codice Unico Progetto) n. H91B21001700001. 

Codice opera: LLPP OPI 2021/097. 

    VERBALE DI GARA  

(verifica documentazione amministrativa) 

Il giorno 1° marzo 2023, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e 

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60. 

Alle ore 10:30 presiede la seduta il sottoscritto dott. Andrea Ferrari (che ha 

reso la dichiarazione circa l’assenza di conflitto di interessi acquisita agli 

atti), funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione 

n. 2022/86/0161 in data 7 aprile 2022 del Capo Settore Contratti Appalti e 
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Provveditorato, con l’assistenza di Claudia Visintin, istruttore amministrativo. 

Il Presidente dichiara aperta la prosecuzione delle operazioni di gara. 

Viene dato atto che l’operatore economico a favore del quale è stata 

formulata la proposta di aggiudicazione, ha correttamente regolarizzato la 

documentazione richiesta. 

Il Presidente rimette i verbali delle sedute di gara al Responsabile del 

Procedimento per l’esercizio della funzione di coordinamento e di controllo 

di cui alle linee guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2) nonché per la conclusione 

del procedimento con specifica determinazione di aggiudicazione e di 

impegno di spesa. 

Alle ore 10:42 è dichiarata la chiusura dei lavori. 

 

                       (Dr. Andrea Ferrari) 

                            firmato digitalmente 

       

ll sottoscritto Ing. Loris Ragona (che ha reso la dichiarazione circa l’assenza 

di conflitto di interessi acquisita agli atti), Responsabile del Procedimento, 

nell’esercizio della funzione di coordinamento e controllo di cui alle linee 

guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2), vista la sopraindicata istruttoria approva il 

presente verbale e i verbali del 24 e 27 febbraio 2023. 

Il Responsabile Unico Procedimento 

(Ing. Loris Ragona) 

firmato digitalmente 
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