



# Comune di Padova

**Settore Lavori Pubblici**

**Determinazione n. 2023/57/0394 del 29/06/2023**

**Oggetto:** NGEU PNRR M5 C2 I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP: H91B21001670001 - LLPP OPI 2021/094 PROCEDURA APERTA PER APPALTO LAVORI DI MOBILITÀ SOSTENIBILE - BICIPOLITANA MURA OVEST. AGGIUDICAZIONE LOTTO 2 A FAVORE DELL'IMPRESA GI.MA. SRL PER COMPLESSIVI € 620.916,23 (CIG: 97874066EF).

## **IL CAPO SERVIZIO OPERE INFRASTRUTTURALI Lavori Pubblici**

PREMESSO CHE:

- con l'art. 1, comma 42 della L. 27/12/2019 n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", sono stati assegnati ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale;
- con D.P.C.M. del 21/01/2021 sono stati definiti i criteri e le modalità di assegnazione di Contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana;
- con Decreto-legge del 6 novembre 2021 n. 152, conv. in L. 29/12/2021 n. 233, è stato disposto il trasferimento delle risorse di cui all'articolo 1, comma 42, della legge 160/2019 sopra citata, relative agli anni dal 2021 al 2026, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- con Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, in data 30 dicembre 2021, sono stati individuati i Comuni beneficiari del contributo previsto dall'articolo 1, commi 42 e seguenti della legge n. 160/2019 e dal DPCM del 21 gennaio 2021, da destinare ad investimenti in progetti di rigenerazione urbana;
- con Decreto del 4 aprile 2022 del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, recante contributi agli Enti locali per progetti di rigenerazione urbana (PNRR - M5 C2 INVESTIMENTO 2.1), sulla base delle ulteriori risorse stanziare dall'art. 28 del D.L.1/3/2022, sono state finanziate, tra le altre, le opere presentate dal Comune di Padova;
- il Comunicato del 25 marzo 2022 il Ministero dell'Interno, al fine di assicurare il rispetto di tutte le condizioni e gli obblighi previsti dal PNRR, prevede che tutti i Comuni assegnatari delle risorse siano tenuti alla compilazione e trasmissione telematica di apposito atto di adesione e obbligo;
- con Deliberazione di G.C. n. 215 del 19/04/2022, l'Amministrazione ha accettato, in qualità di Soggetto Attuatore il finanziamento concesso a valere sul PNRR – Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 per il progetto in oggetto e si è impegnata a trasmettere l'apposito atto di adesione e d'obbligo secondo le modalità stabilite dal suddetto comunicato del 25/3/2022 e dal Decreto Interministeriale del 04/04/2022;
- il predetto atto d'obbligo è stato sottoscritto dal Sindaco e spedito per via telematica in data 27/04/2022;
- con deliberazione di G.C. n. 181 del 18/04/2023 è stato approvato il progetto esecutivo di cui in oggetto, dell'importo di € 810.173,12 che costituisce il Lotto n. 2

**dei cinque lotti funzionali nei quali è stato suddiviso l'intervento di sviluppo della mobilità sostenibile della linea "Bicopolitana" con importo complessivo lavori pari a € 2.859.000,00, al fine di ottemperare alle finalità perseguite dal legislatore con la previsione di cui all'art. 51 del D. Lgs. 50/2016;**

- **l'intervento è pertanto finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU nell'ambito del PNRR - Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 per € 800.000,00;**
- **l'intervento risulta cofinanziato per € 14.771,62 con fondi propri di Bilancio sul capitolo 22298100 "Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti" per la quota parte relativa agli incarichi conferiti per € 10.173,12 con determina n. 2022/57/0636 (importo già ricompreso alla voce "Incarichi professionali" nel Quadro Economico del progetto approvato con G.C. 181/2023) e per ulteriori € 4.598,50 con determina n. 2022/57/0768. Pertanto l'importo complessivo di progetto, ai fini della rendicontazione, passa da € 810.173,12 a € 814.771,62;**

**RICHIAMATI:**

- **i principi trasversali previsti dal Regolamento UE, n. 2021/241 e dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "do no significant Harm"), il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;**
- **i principi di sana gestione finanziaria di cui al Regolamento UE 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018;**
- **il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, in Legge 29 luglio 2021 n.108 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";**
- **il vigente Protocollo di legalità volto alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;**

**RICHIAMATO**

- **l'atto di individuazione dell' ing. Massimo Benvenuti in qualità di Responsabile unico del procedimento del progetto di cui trattasi, assunto al prot. n. 414075 del 09/09/2022;**
- **il decreto del Sindaco n. 40 del 20/09/2018, così come prorogato con decreto n. 56/2022, con il quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Capo Servizio Opere Infrastrutturali all'ing. Massimo Benvenuti;**

**VISTA la determinazione a contrattare n. 2023/57/0228 del 27/4/2023 con la quale sono state approvate le condizioni essenziali del contratto e le modalità di scelta del contraente stabilendo di procedere con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia calcolata ai sensi dell'art 97 comma 2 o 2-bis del D.lgs. 50/2016 e con il ricorso alla cosiddetta "inversione procedimentale" ai sensi dell'art. 133, c. 8 del D. Lgs. 50/2016 così come modificato dal D.L. 32/2019;**

VISTI i verbali del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato relativi alle sedute in data 05/06/2023 e 14/06/2023 dai quali risulta che la miglior offerta è quella dell'impresa GI.MA. Srl con sede a Nola (NA), con il ribasso dell'11,989%, atteso che, ai sensi dell'art. 97, c. 8, D.Lgs. 50/2016 è stato applicato il sistema dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, e che, verificata la regolarità della documentazione amministrativa prodotta dal miglior offerente, la proposta di aggiudicazione consegue alla graduatoria;

DATO atto che il responsabile del procedimento ha concluso con esito positivo la verifica sul rispetto di quanto stabilito dall'art. 97, c. 5, lettera d) D.Lgs. 50/2016 relativamente al costo della manodopera dichiarando congrua l'offerta dell'impresa GI.MA. Srl (cfr. nota agli atti prot. n. 293981 del 28/06/2023);

VISTO quanto sopra si ritiene di affidare i lavori in oggetto all'impresa GI.MA. Srl per l'importo di € 564.469,30 (oneri per la sicurezza compresi) oltre ad I.V.A. 10%;

RITENUTO di assestare, a seguito dell'affidamento, il quadro economico di progetto così come di seguito riportato:

	<b>G.C. n. 181/2023</b>	<b>differenza</b>	<b>Affidamento</b>
A) Lavori	€ 630.000,00	€ 75.530,70	€ 554.469,30
Oneri	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 640.000,00</b>	<b>€ 75.530,70</b>	<b>€ 564.469,30</b>
B) Somme a disposizione			
IVA 10%	€ 64.000,00	€ 7.553,07	€ 56.446,93
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 12.800,00	€ 0,00	€ 12.800,00
Accordi bonari	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
Tassa di gara	€ 410,00	€ 0,00	€ 410,00
Imprevisti	€ 6.790,00	€ 0,00	€ 6.790,00
Incarichi professionali	€ 10.173,12	-€ 4.598,50	€ 14.771,62
Opere complementari	€ 75.000,00	€ 0,00	€ 75.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 170.173,12</b>	<b>€ 2.954,57</b>	<b>€ 167.218,55</b>
Economie da ribasso	€ 0,00	-€ 83.083,77	€ 83.083,77
<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 810.173,12</b>	<b>-€ 4.598,50</b>	<b>€ 814.771,62</b>

PRESO ATTO:

- **della dichiarazione di subappalto;**
- **che in tal modo è stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il creditore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;**

RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 3 e n. 4 del 30 gennaio 2023, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il D.U.P. e il Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 7 febbraio 2023, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il P.E.G. per gli esercizi 2023-2025;

VISTO

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 64 dello Statuto Comunale;
- l'art. 35 del Regolamento di Contabilità del Comune di Padova;

## D E T E R M I N A

1. di approvare i verbali di gara di cui alle premesse, allegati al presente atto;
2. di assestare il quadro economico di progetto a seguito affidamento così come sopra riportato;
3. di aggiudicare l'appalto dei lavori in oggetto all'Impresa GI.MA. Srl con sede a Nola (NA) – Codice Fiscale e P.IVA 06459281215 (cod. fornitore 56181) che ha offerto il ribasso del 11,989% e, quindi, per l'importo complessivo di € 620.916,23, oneri e IVA 10% compresi;
4. di dare atto che tra le spese tecniche previste nella deliberazione di G.C. n. 181/2023, le somme a disposizione ex 113 del D.lgs 50/2016 ammontano a € 12.800,00;
5. di dare atto che il fondo per gli accordi bonari (art. 205 D.lgs 50/2016), previsto nella deliberazione di G.C. n. 181/2023, ammonta a € 1.000,00;

6. di dare atto che la spesa complessiva di € 620.916,23 a favore dell'Impresa GI.MA. Srl trova copertura come segue:
- impegnando € 80.000,00 sul cap. 22800005 "NGEU LLPP OPI 2021/094 - PNRR\_M5C2I2.1\_rig.urbana - H91B21001670001- Pista ciclabile bicipolitana mura ovest territorio comunale mobilità sostenibile nuova realizzazione" – classificazione di bilancio U.10.05.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.012 del Bilancio di previsione 2023 (deliberazione di G.C. n. 181 del 18/04/2023) (Vincolo 2023V0149);
  - impegnando € 254.868,00 sul cap. 22800005 "NGEU LLPP OPI 2021/094 - PNRR\_M5C2I2.1\_rig.urbana - H91B21001670001- Pista ciclabile bicipolitana mura ovest territorio comunale mobilità sostenibile nuova realizzazione" classificazione di bilancio U.10.05.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.012 del Bilancio di previsione 2023 prenotazione n. 2023/6673/0 (deliberazione di G.C. n. 181 del 18/04/2023) (Vincolo 2023S079);
  - impegnando € 286.048,23 sul cap. 22800005 "NGEU LLPP OPI 2021/094 - PNRR\_M5C2I2.1\_rig.urbana - H91B21001670001- Pista ciclabile bicipolitana mura ovest territorio comunale mobilità sostenibile nuova realizzazione" classificazione di bilancio U.10.05.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.012 del Bilancio di previsione 2024 prenotazione n. 2024/397/0 (deliberazione di G.C. n. 181 del 18/04/2023) (Vincolo 2024S079);
7. di impegnare la somma di € 12.800,00 per l'accantonamento delle spese tecniche, sul cap. 22800005 "NGEU LLPP OPI 2021/094 - PNRR\_M5C2I2.1\_rig.urbana - H91B21001670001- Pista ciclabile bicipolitana mura ovest territorio comunale mobilità sostenibile nuova realizzazione" del Bilancio di previsione 2023 – classificazione di bilancio U.10.05.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.012 prenotazione 2023/6673/0 (deliberazione di G.C. n. 181 del 18/04/2023) (Vincolo 2023S079);
8. di impegnare la somma di € 1.000,00 a favore del fondo per accordi bonari sul cap. 22800005 "NGEU LLPP OPI 2021/094 - PNRR\_M5C2I2.1\_rig.urbana - H91B21001670001- Pista ciclabile bicipolitana mura ovest territorio comunale mobilità sostenibile nuova realizzazione" del Bilancio di previsione 2023 – classificazione di bilancio U.10.05.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.012 prenotazione 2023/6673/0 (deliberazione di G.C. n. 181 del 18/04/2023) (Vincolo 2023S079).

29/06/2023

Il Capo Servizio Opere Infrastrutturali  
Massimo Benvenuti

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova  
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

C/F	Classificazione	Capitolo	Piano dei Conti	Importo	Fornitore	Num. Prov.	Num. Def.
C	U.10.05.2.02	22800005	U.2.02.01.09.012	254.868,00	GI.MA. SRL	202301274	2023000667302
C	U.10.05.2.02	22800005	U.2.02.01.09.012	80.000,00	GI.MA. SRL	202301273	2023001094000
C	U.10.05.2.02	22800005	U.2.02.01.09.012	12.800,00	GIRO CONTABILE TESORIERE COM.LE INTESA SAN PAOLO	202301275	2023000667303
C	U.10.05.2.02	22800005	U.2.02.01.09.012	1.000,00	FONDO ACCORDI BONARI	202301276	2023000667304
F	U.10.05.2.02	22800005	U.2.02.01.09.012	286.048,23	GI.MA. SRL	202301274	2024000039701

Delibera n. 2023/0294

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella determina, dando atto che gli estremi del/i provvedimento/i che danno luogo all'/agli accertamento/i delle entrate al titolo 4, 5 e 6 che costituiscono la copertura e la loro classificazione in bilancio sono indicate nell'allegato che fa parte integrante dello stesso Visto. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

29/06/2023

Il Funzionario con E.Q.O. delegato  
Maurizio Cardin

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di  
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

## **COMUNE DI PADOVA**

### **SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO**

**Procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, per l'appalto dei lavori di realizzazione della Bicipolitana, suddiviso in 5 lotti. LOTTO 2 - NGEU PNRR M5C2I2.1. Rigenerazione Urbana. Mobilità sostenibile – Bicipolitana Mura Ovest.**

**Codice Opera: LLPP OPI 2021/094.**

**C.I.G.: 97874066EF - C.U.P.: H91B21001670001.**

### **VERBALE DI GARA**

Il giorno 5 giugno 2023, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle ore 9:35 presiede la seduta il sottoscritto dott. Andrea Ferrari (che ha reso la dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi acquisita agli atti), funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione n. 2022/86/0161 in data 7 aprile 2022 del Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato, con l'assistenza di Claudia Visintin, istruttore amministrativo.

Il Presidente dichiara aperta la gara e prende atto che hanno fatto pervenire la propria offerta, attraverso la piattaforma telematica SINTEL, entro il termine perentorio prescritto, gli operatori economici di cui all'elenco allegato sub "A".

Il bando di gara prevede la c.d. "inversione procedimentale" ai sensi dell'art. 133, comma 8, D.Lgs. 50/16, pertanto, si procede all'apertura delle buste telematiche relative alle offerte economiche.

Si procede al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97 D.lgs.

50/16 e viene applicato il sistema dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.

Si procede alla verifica sulla regolarità della documentazione amministrativa presentata dal migliore offerente così come previsto dal disciplinare di gara al punto "H - Procedura di aggiudicazione".

Viene dato atto di quanto segue:

A) nel DGUE prodotto il concorrente ha risposto affermativamente (opzionando il SI) alla domanda: *"L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (21) di cui all'articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?"* e non ha completato la parte successiva, prevista nel DGUE, per il caso in cui alla domanda di cui sopra fosse risposto affermativamente. E precisamente, non è stato risposto alla parte che segue:

*"**In caso affermativo**, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?"*

**In caso affermativo**, indicare:

1) *L'operatore economico*

- *ha risarcito interamente il danno?*

- *si è impegnato formalmente a risarcire il danno?*

2) *l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati*

?”

E' necessario, pertanto, specificare dettagliatamente quali siano le violazioni commesse, per consentire alla stazione appaltante un prudente apprezzamento sulla natura e gravità delle stesse, nonché completare la compilazione del DGUE nelle parti sopra indicate, da compilarsi in caso di risposta affermativa alla domanda sopra indicata circa la presenza di violazioni. Nel caso si fosse risposto affermativamente alla domanda stessa, per mero errore, in quanto non sussistono violazioni, il DGUE dovrà essere opportunamente rettificato sul punto, facendo presente, per altro, che saranno effettuati dalla stazione appaltante gli opportuni controlli, in fase di verifica delle autodichiarazioni rese;

B) la dichiarazione sostitutiva da rendersi secondo il modello allegato n. 2 al disciplinare di gara prodotta dal concorrente, non contiene l'indicazione degli estremi di iscrizione alla Cassa Edile e neppure dei motivi della mancata iscrizione alla Cassa stessa, in violazione di quanto previsto dal citato modello in applicazione di espressa previsione contenuta nel "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" forniture", stipulato in data 17 settembre 2019 tra le Prefetture della Regione Veneto, la Regione del Veneto, l'Unione delle Province del Veneto e l'ANCI Veneto recepito dal Comune di Padova con deliberazione della Giunta Comunale n. 672 del 29/10/2019 e scaduto il 16.09.2022, applicabile in via transitoria con valenza di "Patto di integrità", le cui prescrizioni l'operatore economico concorrente ha espressamente



dichiarato di accettare.

C) i files attinenti la dichiarazione di subappalto prodotti dal concorrente, non risultando firmati e neppure apribili, mediante l'utilizzo del programma di apertura dei documenti firmati digitalmente.

E', pertanto, necessario richiedere ai sensi dell'art. 83, c. 9, D.Lgs. 50/16 al legale rappresentante dell'operatore economico di integrare debitamente la documentazione prodotta, regolarizzando le incompletezze dichiarative sopra evidenziate, fissando il termine di sei giorni dalla data di ricevimento della richiesta per la produzione di quanto sopra, tenuto conto della natura dell'adempimento richiesto e delle esigenze di celerità del presente procedimento.

Viene, inoltre, dato atto che nel DGUE il concorrente ha dichiarato di non essere assoggettato agli obblighi assunzionali di cui alla L. 68/99, ma non indicato i motivi; tuttavia, nella domanda di partecipazione il concorrente ha attestato di avere 5 dipendenti e, quindi, un numero di dipendenti inferiore alla soglia prevista dalla normativa per la sussistenza dell'obbligo di assunzione di lavoratori disabili.

Alle ore 12:40 è dichiarata la chiusura dei lavori.

Il prospetto risultanze della gara allegato sub "B", in adempimento di quanto prescritto dall'art. 53 D.lgs. 50/16, potrà essere divulgato solo dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione.

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente



FERRARI  
ANDREA  
COMUNE  
DI  
PADOVA  
05.06.2023  
12:02:10  
GMT+01:00

## COMUNE DI PADOVA - SETTORE CONTRATTI APPALTI E PROVVEDITORATO

Elenco operatori partecipanti alla procedura aperta per lavori di realizzazione della Bicipolitana,  
suddiviso in 5 lotti. **Lotto II**  
Opere finanziate con fondi PNRR dall'Unione europea .  
CIG: 97874066EF -  
Codice opera: LLPP OPI 2021/094

n.	Ditta	CF / P.IVA	Prov.	Sede
1	EDIL SCAVIL SRL	01915300162	BG	PEDRENGO
2	F.LLI COLLESEI SRL	02420760288	PD	PADOVA
3	MCL STRADE S.R.L.	02614540645	AV	MONTECALVO IRPINO
4	CONSORZIO CORMA	00697560357	RE	CASTELNOVO NE' MONTI
5	GECOMA SRL	04754810267	TV	FARRA DI SOLIGO
6	SERVIZI E COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	05696760726	BT	ANDRIA
7	DONA' SCAVI SRL	04946160282	PD	ALBIGNASEGO
8	ASFALTI ROSSI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	00976010942	IS	ISERNIA
9	GI.MA. srl	06459281215	NA	NOLA

10	HOUSE DESIGN COSTRUZIONI SRL	01764130769	PZ	MELFI
11	MANTOVAGRICOLTURA SRL	01057130187	MN	RODIGO
12	ROFFIA S.R.L.	01411770207	MN	MARCARIA
13	VALSENSI MICHELE	VLSMHL81A28C964X	PD	MASERA' DI PADOVA
14	santovito michele	SNTMHL60L15A285I	BT	ANDRIA
15	SALIMA SRL	00217440254	PD	LIMENA
16	Frasson Lodovico SRL	01993120284	PD	SELVAZZANO DENTRO
17	LA TERRA SRL	02610940609	FR	ANAGNI
18	COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI S.R.L.	01162920266	TV	PONZANO VENETO
19	Battaglin Costruzioni s.r.l.	01779700242	VI	MOLVENA
20	brussi costruzioni	00190560268	TV	NERVESA DELLA BATTAGLIA
21	MPM SRL	04774340287	PD	MASERA' DI PADOVA
22	CARRARO GIORGIO S.N.C.	01298320282	PD	VO
23	SELVA MERCURIO SRL	01721450136	CO	COMO
24	2SGROUP SRL	04925750285	PD	TERRASSA PADOVANA

25	TONIOLO S.R.L.	02632240244	PD	VO
26	EURO IMPIANTI 20 S.R.L.	05744670877	CT	GIARRE
27	NARDELLO GUIDO E FIGLI S.R.L.	02636040285	PD	CITTADELLA
28	GREEN TEL SRL	04720770280	PD	SANTA GIUSTINA IN COLLE
29	CONSULTECNO SRL	02249180288	VI	VICENZA
30	COMPAGNIN GIANCARLO	CMPGCR57M25E515C	PD	LEGNARO
31	RTI Biasin Costruzioni Stradali Srl (mandataria) – Basso III Srl (mandante)	05470210286	PD	ROVOLON
32	CM INFRASTRUTTURE SRL	00285960209	VE	CAMPOLONGO MAGGIORE
33	COSTRUZIONI COGATO SRL	00331470245	VI	SANDRIGO
34	ERREGI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	04251140283	PD	SAN MARTINO DI LUPARI
35	patavina srl	01486600297	PD	ABANO TERME
36	Avianese Asfalti srl	00094620937	PN	AVIANO
37	LF COSTRUZIONI SRL	03040140265	TV	TREVISO
38	A.E.B. COSTRUZIONI GENERALI SRL	04470730260	TV	VILLORBA
39	SCA.VER. COSTRUZIONI S.R.L. Unipersonale	02356200234	TV	ZERO BRANCO

40	COSTRUZIONI STRADALI MORELLI S.A.S	03446000287	PD	PERNUMIA
41	EUROSCAVI S.R.L.	01852020278	VE	MIRANO
42	Costruzioni Stradali Martini Silvestro srl	03274590284	PD	VO
43	TOLOMIO SRL	02509140287	PD	BORGORICCO

**CALCOLO ANOMALIA**

Oggetto della gara:	<b>PNRR M5C2I2.1 Rigenerazione Urbana - MOBILITA' SOSTENIBILE: BICIPOLITANA MURA OVEST - CUP H91B21001670001</b>
Importo soggetto a ribasso:	<b>630.000,00 €</b>
Esclusione automatica:	<b>Si</b>
Norma applicata:	
Sorteggio del metodo:	
Metodo di calcolo:	
Coefficiente sorteggiato:	
Data del calcolo:	<b>05/06/2023</b>
Tipo di calcolo:	<b>Nazionale</b>
Numero cifre decimali:	<b>3</b>
Numero concorrenti:	<b>43</b>
Numero ribassi:	<b>43</b>
Escludi 10% offerte:	<b>Si</b>
Somma ribassi:	
Media ribassi:	<b>-11,140000%</b>
Variazione media ribassi:	
Escludi 10% scarti sopra la media:	<b>Si</b>
Media scarti:	<b>-1,056000%</b>
Media scarti ricalcolata:	
Soglia dell'anomalia:	<b>-12,006000%</b>
Offerta max ribasso:	<b>-21,629000%</b>
Offerta min ribasso:	<b>-5,020000%</b>
Nr. offerte che superano soglia anomalia:	<b>15</b>
Nr. offerte escluse automaticamente:	<b>15</b>
Limite anomalia:	

**Ditta aggiudicataria**

<b>Ditta</b>	<b>Ribasso</b>
GI.MA S.R.L.	-11,989000%

**Opere correlate**

<b>Nr. opera</b>
LLPP OPI 2021/094

**Elenco ribassi**

<b>Ditta</b>	<b>Ribasso</b>
ASFALTI ROSSI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	-21,629000%
SELVA MERCURIO SRL	-17,784000%
MCL STRADE S.R.L.	-15,330000%
CM INFRASTRUTTURE SRL	-14,581000%
SERVIZI E COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	-13,779000%
Santovito Michele	-13,422000%
GREENTEL S.r.l.	-13,220000%
Costruzioni Stradali Martini Silvestro S.R.L.	-13,135000%
Roffia srl	-12,430000%
CARRARO GIORGIO S.N.C.	-12,370000%
TOLOMIO SRL Lavori Stradali	-12,325000%
ERREGI S.r.l.	-12,218000%
AVIANESE ASFALTI SRL	-12,110000%
COSTRUZIONI STRADALI MORELLI S.A.S	-12,100000%
HOUSE DESIGN COSTRUZIONI SRL	-12,100000%
GI.MA S.R.L.	-11,989000%
Consorzio Corma	-11,910000%

PATAVINA S.r.l.	-11,894000%
MPM SRL	-11,500000%
CONSULTECNO SRL	-11,213000%
Mantovagricoltura S.r.l.	-11,200000%
Frasson Lodovico Srl	-11,140000%
VALSENSI MICHELE	-11,111000%
SALIMA S.R.L.	-10,915000%
Euro impianti 20 srl	-10,889000%
F.LLI COLLESEI SRL	-10,880000%
TONIOLO S.R.L.	-10,785000%
COSTRUZIONI COGATO GEOM. ALBERTO SRL	-10,588000%
LA TERRA S.r.l.	-10,573000%
LF COSTRUZIONI S.r.l.	-10,511000%
COMPAGNIN GIANCARLO	-10,250000%
BRUSSI COSTRUZIONI SRL	-10,227000%
RTI Biasin Costruzioni Stradali SRL (mandataria) – Basso III Srl (mandante)	-9,941000%
DONA' SCAVI SRL	-9,500000%
COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI S.R.L.	-9,244000%
Gecoma srl	-8,789000%
2SGROUP S.R.L.	-8,590000%
EDIL SCAVIL SRL	-8,561000%
SCA.VER COSTRUZIONI SRL - unipersonale	-8,201000%
EUROSCAVI S.r.l.	-8,018000%
Battaglin Costruzioni Srl	-7,833000%
A.E.B. COSTRUZIONI GENERALI SRL	-7,812000%
Nardello Guido e figli s.r.l	-5,020000%

#### Elenco ditte escluse dal calcolo della soglia - Taglio delle ali 10%

Ditta	Ribasso
ASFALTI ROSSI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	-21,629000%
SELVA MERCURIO SRL	-17,784000%
MCL STRADE S.R.L.	-15,330000%
CM INFRASTRUTTURE SRL	-14,581000%
SERVIZI E COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	-13,779000%
SCA.VER COSTRUZIONI SRL - unipersonale	-8,201000%
EUROSCAVI S.r.l.	-8,018000%
Battaglin Costruzioni Srl	-7,833000%
A.E.B. COSTRUZIONI GENERALI SRL	-7,812000%
Nardello Guido e figli s.r.l	-5,020000%

#### Elenco dei ribassi che superano la media

Ditta	Ribasso
Santovito Michele	-13,422000%
GREENTEL S.r.l.	-13,220000%
Costruzioni Stradali Martini Silvestro S.R.L.	-13,135000%
Roffia srl	-12,430000%
CARRARO GIORGIO S.N.C.	-12,370000%
TOLOMIO SRL Lavori Stradali	-12,325000%
ERREGI S.r.l.	-12,218000%
AVIANESE ASFALTI SRL	-12,110000%
HOUSE DESIGN COSTRUZIONI SRL	-12,100000%
COSTRUZIONI STRADALI MORELLI S.A.S	-12,100000%
GI.MA S.R.L.	-11,989000%
Consorzio Corma	-11,910000%
PATAVINA S.r.l.	-11,894000%
MPM SRL	-11,500000%
CONSULTECNO SRL	-11,213000%
Mantovagricoltura S.r.l.	-11,200000%

#### Elenco delle ditte escluse

Ditta	Ribasso
ASFALTI ROSSI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	-21,629000%
SELVA MERCURIO SRL	-17,784000%

MCL STRADE S.R.L.	-15,330000%
CM INFRASTRUTTURE SRL	-14,581000%
SERVIZI E COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	-13,779000%
Santovito Michele	-13,422000%
GREENTEL S.r.l.	-13,220000%
Costruzioni Stradali Martini Silvestro S.R.L.	-13,135000%
Roffia srl	-12,430000%
CARRARO GIORGIO S.N.C.	-12,370000%
TOLOMIO SRL Lavori Stradali	-12,325000%
ERREGI S.r.l.	-12,218000%
AVIANESE ASFALTI SRL	-12,110000%
COSTRUZIONI STRADALI MORELLI S.A.S	-12,100000%
HOUSE DESIGN COSTRUZIONI SRL	-12,100000%

## Graduatoria

Posiz.	Ditta	Ribasso
1	GI.MA S.R.L.	-11,989000%
2	Consorzio Corma	-11,910000%
3	PATAVINA S.r.l.	-11,894000%
4	MPM SRL	-11,500000%
5	CONSULTECNO SRL	-11,213000%
6	Mantovagricoltura S.r.l.	-11,200000%
7	Frasson Lodovico Srl	-11,140000%
8	VALENSI MICHELE	-11,111000%
9	SALIMA S.R.L.	-10,915000%
10	Euro impianti 20 srl	-10,889000%
11	F.LLI COLLESEI SRL	-10,880000%
12	TONIOLO S.R.L.	-10,785000%
13	COSTRUZIONI COGATO GEOM. ALBERTO SRL	-10,588000%
14	LA TERRA S.r.l.	-10,573000%
15	LF COSTRUZIONI S.r.l.	-10,511000%
16	COMPAGNIN GIANCARLO	-10,250000%
17	BRUSSI COSTRUZIONI SRL	-10,227000%
18	RTI Biasin Costruzioni Stradali SRL (mandataria) – Basso III Srl (mandante)	-9,941000%
19	DONA' SCAVI SRL	-9,500000%
20	COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI S.R.L.	-9,244000%
21	Gecoma srl	-8,789000%
22	2SGROUP S.R.L.	-8,590000%
23	EDIL SCAVIL SRL	-8,561000%
24	SCA.VER COSTRUZIONI SRL - unipersonale	-8,201000%
25	EUROSCAVI S.r.l.	-8,018000%
26	Battaglin Costruzioni Srl	-7,833000%
27	A.E.B. COSTRUZIONI GENERALI SRL	-7,812000%
28	Nardello Guido e figli s.r.l	-5,020000%



FERRARI  
ANDREA  
COMUNE  
DI  
PADOVA  
05.06.2023  
12:07:18  
GMT+01:00





## **COMUNE DI PADOVA**

### **SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO**

**Procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, per l'appalto dei lavori di realizzazione della Bicipolitana, suddiviso in 5 lotti. LOTTO 2 - NGEU PNRR M5C2I2.1. Rigenerazione Urbana. Mobilità sostenibile – Bicipolitana Mura Ovest.**

**Codice Opera: LLPP OPI 2021/094.**

**C.I.G.: 97874066EF - C.U.P.: H91B21001670001.**

### **VERBALE DI GARA**

Il giorno 14 giugno 2023 presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle ore 08:10 presiede la seduta il sottoscritto Dr. Andrea Ferrari, funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione n. 2022/86/0161 in data 7 aprile 2022 del Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato, con l'assistenza di Claudia Visintin istruttore amministrativo.

Il Presidente dichiara aperta la prosecuzione delle operazioni di gara.

Viene dato atto che in risposta alla richiesta disposta nella seduta di gara in data 5 giugno 2023, il concorrente ha integrato correttamente la documentazione. Conseguentemente la documentazione amministrativa prodotta dal concorrente risultato primo in graduatoria, deve ritenersi regolare.

La proposta di aggiudicazione consegue alla graduatoria risultante dall'allegato prospetto B di cui al verbale della seduta di gara in data 5 giugno 2023.

Il Presidente rimette il presente verbale al Responsabile del Procedimento

per l'esercizio della funzione di coordinamento e di controllo di cui alle linee guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2) nonché per la conclusione del procedimento con specifica determinazione di aggiudicazione e di impegno di spesa, facendo presente che, ai sensi dell'art. 95, c. 10, D.lgs. 50/16, prima dell'aggiudicazione, lo stesso Responsabile del procedimento dovrà procedere alla verifica sul rispetto di quanto stabilito dall'art. 97, c. 5, lett. d), D.lgs. 50/16, relativamente ai costi della manodopera.

Alle ore 08:40 è dichiarata la chiusura dei lavori.



FERRARI ANDREA  
COMUNE DI  
PADOVA  
14.06.2023 08:48:41  
GMT+01:00

Dr. Andrea Ferrari

firmato digitalmente

Il sottoscritto Ing. Massimo Benvenuti (che ha reso la dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi acquisita agli atti), Responsabile del Procedimento, nell'esercizio della funzione di coordinamento e controllo di cui alle linee guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2), vista la sopraindicata istruttoria approva il presente verbale e il verbale del 05.06.2023.

Il Responsabile Unico Procedimento

Ing. Massimo Benvenuti

firmato digitalmente