



Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Determinazione n. 2019/57/0486 del 24/06/2019

Oggetto:

LLPP EDP 2018/112 PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI CUI AL PROGETTO DENOMINATO "PARCO DELLE MURA - BASTIONI E QUINTE MURARIE. VERSANTE EST. BARRIERA DAZIARIA PORTE CONTARINE - VIA GIOTTO - PIAZZA MAZZINI. RECUPERO PREESISTENZE (LOTTO G)". AGGIUDICAZIONE LAVORI ALL'IMPRESA E.C.I.S. SRL PER COMPLESSIVI € 162.097,90 (CUP: H92C17000120004; CIG: 7610049B17).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA. Lavori Pubblici

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.C. n. 252 del 22/05/2018 e n. 466 del 31/07/2018 con le quali sono stati approvati rispettivamente il progetto definitivo e il progetto esecutivo denominato "PARCO DELLE MURA - Bastioni e quinte murarie. Versante est. Barriera daziaria Porte Contarine - via Giotto - piazza Mazzini. Recupero preesistenze (LOTTO G)", dell'importo complessivo di € 234.000,00, di cui € 180.689,79 per lavori, da finanziarsi con il contributo statale in base al dpcm 25/05/2016 e per il quale è stata sottoscritta la Convenzione tra Comune di Padova e Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui al Decreto di approvazione, registrato dalla Corte dei Conti in data 26 marzo 2018 e che rappresenta il LOTTO G di 9 lotti funzionali, ai sensi dell'art. 51 D.Lgs 50/2016, di un progetto complessivo di € 5.518.519,00 suddiviso al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese;
- la propria precedente determinazione a contrattare 2018/57/0423 del 05/09/2018 con la quale sono state approvate le condizioni essenziali del contratto e le modalità di scelta del contraente stabilendo di procedere con "procedura negoziata e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. c) e dell'art. 95 c. 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e trattandosi di contratto da stipulare a misura, il criterio di individuazione del miglior offerente sarà quello del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara. Ai sensi dell'art 97 comma 8 del D.lgs. 50/2016 le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo saranno escluse automaticamente";

CONSIDERATO che, successivamente alla suddetta approvazione del progetto esecutivo:

- la norma di cui all'art. 13 del d.l. 25.7.2018, n. 91, convertito nella legge 21.9.2018, n. 108, ha stabilito che la disponibilità dei finanziamenti statali in questione è posticipata al 2020;
- la norma di cui all'art. 1, comma 913, della legge 30.12.2018, n. 145, ha stabilito che le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione o comunque realizzate in fase d'appalto o in corso d'opera, nonché quelle costituite da eventuali residui ulteriori di cui ai contributi di cui sopra rimangono acquisite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- la norma di cui all'art. 1, comma 914, della legge 30.12.2018, n. 145 ha stabilito che le convenzioni stipulate per i contributi suddetti producano effetti nel corso dell'anno 2019, ai sensi del comma 916 della medesima legge, "con riguardo al rimborso delle spese sostenute e certificate dagli enti beneficiari in base al cronoprogramma";

- la norma di cui all'art. 1, comma 916, della legge 30.12.2018, n. 145 ha stabilito che entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge stessa la Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli enti beneficiari "provvedono all'adeguamento delle convenzioni già sottoscritte alle disposizioni del comma 913";

CONSIDERATO, pertanto, che, sulla base di quanto sopra, viene quindi superato quanto stabilito, dal succitato articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2018, che aveva previsto il congelamento fino al 2020 delle risorse in questione ed è quindi possibile accertare in entrata il contributo per finanziare la relativa spesa nel Bilancio di Previsione dell'anno in corso;

DATO ATTO che con deliberazione di G.C. n. 127 del 05/03/2019 è stato approvato lo schema di "Convenzione di modifica della Convenzione del Comune di Padova" inviata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella quale – tra le altre modifiche - viene indicato che "le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione o comunque realizzate in fase di appalto o incorso d'opera ... sono revocate e rimangono acquisite al Fondo sviluppo e coesione", mentre "nell'anno 2019 le erogazioni sono effettuate per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e certificate dagli enti beneficiari in base al cronoprogramma";

VISTO quanto sopra con deliberazione di G.C. n. 84 del 19/02/2019

- è stato confermato il progetto approvato con delibera di G.C. n. 466 del 31/07/2018 così come modificato ed integrato con la determina a contrattare n. 2018/57/0423 del 05/09/2018;
- è stata finanziata la spesa con Contributo dello Stato e determinato che è possibile procedere con la gara per l'affidamento dei lavori in oggetto;

VISTO il verbale di gara in data 26/3/2019 del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato dal quale risulta che la miglior offerta è quella dell'impresa E.C.I.S. Srl con sede a Marghera (VE), con il ribasso del 18,916%, atteso che sono stati ammessi n. 8 concorrenti e che ai fini della congruità dell'offerta non si è potuto applicare l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi del comma 8 dell'art. 97 del D.Lgs 50/2016, ma viene demandato al responsabile del procedimento la verifica della congruità dell'offerta stessa (soglia di anomalia determinata con sorteggio del metodo di cui all'art. 97, c. 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/16, coefficiente 0,8);

PRESO Atto che il responsabile del procedimento con nota prot. n. 203113 del 20/5/2019 ha concluso con esito positivo la verifica sugli elementi giustificativi prodotti dell'impresa E.C.I.S. Srl, valutando congrua l'offerta dell'impresa;

VISTO quanto sopra si ritiene di affidare i lavori in oggetto all'impresa E.C.I.S. Srl per l'importo di € 147.361,73 (oneri per la sicurezza compresi) oltre ad I.V.A. 10%, atteso che il ribasso offerto, oggetto di verifica in sede negoziale, può considerarsi congruo;

RITENUTO di assestare, a seguito dell'affidamento, il quadro economico di progetto così come di seguito riportato:

		G.C. n. 466/2018	differenza	Affidamento
A)	Lavori			
A1	Lavori	€ 176.189,79	€ 33.328,06	€ 142.861,73
A2	Oneri	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 4.500,00
	Totale A	€ 180.689,79	€ 33.328,06	€ 147.361,73
B)				
Somme a disposizione				
B1	Spese tecniche	16.902,12	0,00	16.902,12
B2	Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 3.613,80	€ 0,00	€ 3.613,80
B3	Fondo accordi bonari	€ 5.420,69	€ 0,00	€ 5.420,69
B4	Imprevisti	€ 4.123,95	€ 0,00	€ 4.123,95
B5		€ 676,08	€ 0,00	€ 676,08
Contributo previdenzial				

e Inarcassa 4% su B1				
B6	Contributo ANAC	€ 225,00	€ 0,00	€ 225,00
B7	IVA su A + B4 aliquota 10%	€ 18.481,37	€ 3.332,80	€ 15.148,57
B8	IVA su B1+ B5 aliquota 22%	€ 3.867,20	€ 0,00	€ 3.867,20
	Totale A+B	€ 53.310,21	€ 3.332,80 € 49.977,41	
	Totale complessivo	€ 234.000,00	€ 36.660,86	€ 197.339,14
	Economie da ribasso	€ 0,00	-€ 36.660,86	€ 36.660,86

PRESO ATTO:

- della dichiarazione di subappalto;
- che in tal modo è stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il creditore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 102 e n. 103 del 22 dicembre 2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il D.U.P. e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 dell'11 gennaio 2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il P.E.G. per gli esercizi 2019-2021;

VISTO

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 64 dello Statuto Comunale;
- l'art. 35 del Regolamento di Contabilità del Comune di Padova;

D E T E R M I N A

- di approvare il verbale di gara in data 26/3/2019 di cui alle premesse, allegando al presente atto le risultanze di gara;
- di assestare il quadro economico di progetto a seguito di affidamento così come sopra riportato, dando atto che ai sensi dell'art. 1 c. 913 della L. 145/2018 "*Le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione o comunque realizzate in fase di appalto, o in corso d'opera, nonché quelle costituite dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono revocate e rimangono acquisite al fondo a tale scopo istituito nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri*";
- di aggiudicare l'appalto dei lavori in oggetto all'Impresa E.C.I.S. Srl con sede a Marghera (VE) in via Lazzarini n. 28 – Codice Fiscale 00681560272 e P.IVA 00681560272 (cod. fornitore 53750) che ha offerto il ribasso del 18,916% e, quindi, per l'importo complessivo € 162.097,90, oneri e IVA 10% compresi;
- di dare atto che tra le spese tecniche previste nella deliberazione di G.C. n. 466/2018, le somme a disposizione ex 113 del D.lgs 50/2016 ammontano a € 3.613,80;
- di dare atto che il fondo per gli accordi bonari (art. 205 D.lgs 50/2016), previsto nella deliberazione di G.C. n. 466/2018, ammonta a € 5.420,69;
- di impegnare la spesa complessiva di € 162.097,90, a favore dell'Impresa E.C.I.S. Srl, sul cap. 22000735 "PARCO DELLE MURA - Bastioni e quinte murarie. Versante est. Barriera daziaria Porte Contarine - via Giotto - piazza Mazzini. Recupero preesistenze (LOTTO G)" del Bilancio di previsione 2019-2021 – classificazione di bilancio U.05.01.2.02 conto P.F.

U.2.02.01.09.999 impegno n. 2019/3278/00 (deliberazioni di G.C. n. 252 del 22/05/2018; n.466 del 31/07/2018, n. 84 del 19/02/2019) (Vincolo 2019S021);

- di impegnare la somma di € 3.613,80, per l'accantonamento delle spese tecniche, sul cap. 22000735 "PARCO DELLE MURA - Bastioni e quinte murarie. Versante est. Barriera daziaria Porte Contarine - via Giotto - piazza Mazzini. Recupero preesistenze (LOTTO G)" del Bilancio di previsione 2019-2021 classificazione di bilancio U.05.01.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.999 impegno n. 2019/3278/00 (deliberazioni di G.C. n. 252 del 22/05/2018; n.466 del 31/07/2018, n. 84 del 19/02/2019) (Vincolo 2019S021);
- di impegnare la somma di € 5.420,69 a favore del fondo per accordi bonari sul cap. 22000735 "PARCO DELLE MURA - Bastioni e quinte murarie. Versante est. Barriera daziaria Porte Contarine - via Giotto - piazza Mazzini. Recupero preesistenze (LOTTO G)" del Bilancio di previsione 2019-2021 – classificazione di bilancio U.05.01.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.999 impegno n. 2019/3278/00 (deliberazioni di G.C. n. 252 del 22/05/2018; n.466 del 31/07/2018, n. 84 del 19/02/2019) (Vincolo 2019S021).

24/06/2019

Il Responsabile del Servizio Edilizia.
Stefano Benvegnù

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

C/F	Classificazione	Capitolo	Piano dei Conti	Importo	Fornitore	Num. Prov.	Num. Def.
C	U.05.01.2.02	22000735	U.2.02.01.09.999	3.613,80	GIRO CONTABILE TESORIERE COM.LE INTESA SAN PAOLO	201901146	2019000327803
C	U.05.01.2.02	22000735	U.2.02.01.09.999	5.420,69	FONDO ACCORDI BONARI	201901147	2019000327804
C	U.05.01.2.02	22000735	U.2.02.01.09.999	162.097,90	ECIS S.r.l.	201901145	2019000327802

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella determina, dando atto che gli estremi del/i provvedimento/i che danno luogo all'/agli accertamento/i delle entrate al titolo 4, 5 e 6 che costituiscono la copertura e la loro classificazione in bilancio sono indicate nell'allegato che fa parte integrante dello stesso Visto.
Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

24/06/2019

Il Funzionario con P.O. delegato
Antonio Mario Montanini

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

Vincolo	E/	Capitolo Peg	Impegno/ Acc	Causale	Rif. Provvedimento	Accertato / Impegna
2019S021 CONTRIBUTO	E	40157975 - CONTRIBUTO DELL	20190000363-0	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONT	GC n.84 del 19-FEB-19	234.000,00
2019S021 CONTRIBUTO	E	Totale				234.000,00
2019S021 CONTRIBUTO	S	22000735 - LLPP EDP 2018/112	20190003278-0	LLPP EDP 2018/112 - BASTIONI E QUINTE MURARIE	GC n.84 del 19-FEB-19	-40.175,37
2019S021 CONTRIBUTO	S	22000735 - LLPP EDP 2018/112	20190003278-1	LLPP EDP 2018/112 - BASTIONI E QUINTE MURARIE	DT n.2019570370 del 10-MAG-19	-22.692,24
2019S021 CONTRIBUTO	S	22000735 - LLPP EDP 2018/112	20190003278-2	LLPP EDP 2018/112 - BASTIONI E QUINTE MURARIE	DT n.2019570486 del 20-GIU-19	-162.097,90
2019S021 CONTRIBUTO	S	22000735 - LLPP EDP 2018/112	20190003278-3	LLPP EDP 2018/112 - BASTIONI E QUINTE MURARIE	DT n.2019570486 del 20-GIU-19	-3.613,80
2019S021 CONTRIBUTO	S	22000735 - LLPP EDP 2018/112	20190003278-4	LLPP EDP 2018/112 - BASTIONI E QUINTE MURARIE	DT n.2019570486 del 20-GIU-19	-5.420,69
2019S021 CONTRIBUTO	S	Totale				-234.000,00

ito

CALCOLO ANOMALIA

Oggetto della gara:	BARRIERA DAZIARIA PORTE CONTARINE - VIA GIOTTO – PIAZZA MAZZINI: RECUPERO PREESISTENZE (BASTIONI E QUINTE MURARIE. VERSANTE EST) - CUP H92C17000120004
Importo soggetto a ribasso:	176.189,79 €
Esclusione automatica:	No
Norma applicata:	
Sorteggio del metodo:	Manuale
Metodo di calcolo:	Metodo E - Art.97, comma2, lett e)
Coefficiente sorteggiato:	0,80
Data del calcolo:	26/03/2019
Tipo di calcolo:	Nazionale
Numero cifre decimali:	3
Numero concorrenti:	8
Numero ribassi:	8
Escludi 10% offerte:	Si
Somma ribassi:	
Media ribassi:	-14,007000%
Variazione media ribassi:	
Escludi 10% scarti sopra la media:	Si
Media scarti:	-1,421000%
Media scarti ricalcolata:	-1,137000%
Soglia dell'anomalia:	-15,144000%
Offerta max ribasso:	-18,916000%
Offerta min ribasso:	-5,500000%
Nr. offerte che superano soglia anomalia:	4
Nr. offerte escluse automaticamente:	0
Limite anomalia:	

Opere correlate

Nr. opera

LLPP EDP 2018/112

Elenco ribassi

Ditta	Ribasso
E.C.I.S. Societa' A Responsabilita' Limitata Edilizia-Civile- Industriale-Stradale	-18,916000%
Consorzio Corma	-16,390000%
F.LLI COLLESEI SRL	-15,330000%
Mognol Massimo	-15,187000%
Sicea Srl a socio unico	-14,803000%
DI MURRO FRANCESCO S.R.L.	-12,011000%
RAGAZZO S.R.L.	-10,321000%
BATTISTON VITTORINO SNC DI BATTISTON S. & F.LLI	-5,500000%

Elenco ditte escluse dal calcolo della soglia - Taglio delle ali 10%

Ditta	Ribasso
E.C.I.S. Societa' A Responsabilita' Limitata Edilizia-Civile- Industriale-Stradale	-18,916000%
BATTISTON VITTORINO SNC DI BATTISTON S. & F.LLI	-5,500000%

Elenco dei ribassi che superano la media

Ditta	Ribasso
Consorzio Corma	-16,390000%
F.LLI COLLESEI SRL	-15,330000%
Mognol Massimo	-15,187000%
Sicea Srl a socio unico	-14,803000%

Elenco ditte soggette a giustificazione dell'offerta

Ditta	Ribasso
E.C.I.S. Societa' A Responsabilita' Limitata Edilizia-Civile- Industriale-Stradale	-18,916000%
Consorzio Corma	-16,390000%
F.LLI COLLESEI SRL	-15,330000%
Mognol Massimo	-15,187000%

Documento firmato da:
ANDREA FERRARI
COMUNE DI PADOVA/00644060287
26/03/2019

