2019/57/1022

¢ Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici
Determinazione n. 2019/57/1022 del 06/12/2019

Oggetto:

LLPP EDP 2018/087 PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI CUI AL
PROGETTO DENOMINATO “MUSEI CIVICI AGLI EREMITANI. ALLESTIMENTO DEL
LAPIDARIO E DELLA SALA DIDATTICA SULLA PADOVA ROMANA.”. AGGIUDICAZIONE
LAVORI ALL'IMPRESA RTI FRA BAWER S.P.A. (MANDATARIA) E TECNOELETTRA S.R.L.
(MANDANTE) PER COMPLESSIVI € 175.834,30 (CUP: H94H17001810002; CIG:
8030546832).

IL FUNZIONARIO CON P.O.
Lavori Pubblici

RICHIAMATE:

- le deliberazioni di G.C. n. 726 del 20/11/2018 e n. 449 del 23/07/2019 con la quale sono
stati approvati rispettivamente il progetto definitivo e il progetto esecutivo denominato
“Musei Civici agli Eremitani. Allestimento del lapidario e della sala didattica sulla Padova
romana.”, dellimporto complessivo di € 300.000,00, di cui € 203.720,05 per lavori, da
finanziarsi con fondi propri;

- la propria precedente determinazione a contrattare 2019/57/0699 del 17/09/2019 con la
quale sono state approvate le condizioni essenziali del contratto e le modalita di scelta del
contraente stabilendo di procedere con “procedura negoziata e con il criterio del minor
prezzo ai sensi dellart. 36, c. 2 lett. b) e dellart. 95 c. 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e
trattandosi di contratto da stipulare a corpo e a misura, il criterio di individuazione del miglior
offerente sara quello del prezzo piu basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi
posto a base di gara. Ai sensi dellart 97 comma 8 del D.lgs. 50/2016 le offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari 0 superiore alla soglia di anomalia individuata ai
sensi del comma 2 del medesimo articolo saranno escluse automaticamente”;

VISTO il verbale di gara in data 29/10/2019 del Settore Lavori Pubblici dal quale risulta che la
miglior offerta € quella dell'impresa RTI fra Bawer S.P.A. (mandataria) e Tecnoelettra S.r.l.
(mandante) con sede a Altamura (BA), con il ribasso del 23,260%, atteso che, calcolata la
soglia di anomalia ai sensi dellart. 97 del D.Lgs. 50/2016, & stato applicato il sistema
dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso
pari 0 superiore alla soglia di anomalia individuata come stabilito dall’art. 97, c. 8, D.Lgs.
50/2016 e dal disciplinare di gara;

DATO atto che il responsabile del procedimento ha concluso con esito positivo la verifica sul
rispetto di quanto stabilito dall’art. 97, c. 5, lettera d) D.Lgs. 50/2016 relativamente al costo della
manodopera (cfr. nota agli atti prot. n. 485803 del 6.12.2019);

VISTO quanto sopra si ritiene di affidare i lavori in oggetto allimpresa RTI fra Bawer S.P.A.
(mandataria) e Tecnoelettra S.rl. (mandante) per l'importo di € 157.892,77 (oneri per la
sicurezza compresi) oltre ad I.V.A. atteso che il ribasso offerto, oggetto di verifica in sede
negoziale, pud considerarsi congruo;

RITENUTO di assestare, a seguito dell’affidamento, il quadro economico di progetto cosi come
di seqguito riportato:

G.C. n. 449/2019 differenza Affidamento
A) |Lavori €174.171,82 € 40.512,37 € 133.659,45
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Oneri su lavori € 6.297,85 € 0,00 € 6.297,85
Servizio di € 22.850,00 € 5.314,91 € 17.535,09
movimentazione opere
d'arte
€ 400,38 € 0,00 € 400,38
Oneri su
Servizio
Totale € 203.720,05 € 45.827,28 € 157.892,77
B) Somme a disposizione
IVA 10% su lavori e oneri € 18.046,97 € 4.051,24 € 13.995,73
IVA 22% su servizio e €5.115,08 €1.169,28 € 3.945,80
oneri
€ 4.074,40 € 0,00 € 4.074,40
Incentivo
art. 113
D.Lgs.
50/2016
Fondo accordi bonari €6.111,60 € 0,00 €6.111,60
Contributo ANAC € 225,00 € 0,00 € 225,00
Imprevisti €17.754,94 € 1.965,94 € 15.789,00
Spese tecniche (IVA e € 19.951,96 -€ 5.048,04 € 25.000,00
CNPAIA compresi)
Interventi di € 25.000,00 €0,00 € 25.000,00
adeguamento impianti
meccanici ed elettrici
(IVA compresa)
Interventi complementari € 0,00 -€ 47.965,70 € 47.965,70
edili
Totale € 96.279,95 -€ 45.827,28 € 142.107,23
€0,00 € 0,00 € 0,00
Economie
da ribasso
Totale complessivo € 300.000,00 € 0,00 € 300.000,00
PRESO ATTO:

- della dichiarazione di subappalto;

- che in tal modo ¢ stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il creditore ai

sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

- che per i lavori di cui trattasi & stato costituito il fondo pluriennale vincolato, cosi come
previsto al paragrafo 5.4 del “PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA
CONTABILITA FINANZIARIA” (Allegato A/2 al D. Lgs 118/2011), essendo stato assunto un
impegno sulla base di una obbligazione giuridicamente perfezionata, relativa ad una spesa

del quadro economico progettuale (vedi determinazione n. 2018/57/0787 del 14/12/2018);

RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 102 e n. 103 del 22 dicembre 2018,
dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il
D.U.P. e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 nonché la deliberazione della Giunta
Comunale n. 8 dell’'11 gennaio 2019, immediatamente eseguibile, con la quale & stato

approvato il P.E.G. per gli esercizi 2019-2021;

VISTO

- lart. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- lart. 64 dello Statuto Comunale;

- lart. 35 del Regolamento di Contabilita del Comune di Padova;
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1. DETERMINA

1. di approvare il verbale di gara in data 29/10/2019 di cui alle premesse, allegandolo al
presente atto unitamente alle risultanze di gara;

2. di assestare il quadro economico di progetto a seguito affidamento cosi come sopra
riportato;

8. |di aggiudicare I'appalto dei lavori in oggetto al'lmpresa RTI fra Bawer S.P.A. (mandataria) e
Tecnoelettra S.r.l. (mandante) con sede a Altamura (BA) in via Solferino n.4 — Codice
Fiscale 05593210726 e P.IVA 05593210726 che ha offerto il ribasso del 23,260% e, quindi,
per 'importo complessivo di € 175.834,30, oneri e IVA compresi;

4. di dare atto che tra le spese tecniche previste nella deliberazione di G.C. n. 449/2019, le
somme a disposizione ex 113 del D.lgs 50/2016 ammontano a € 4.074,40;

5. |di dare atto che il fondo per gli accordi bonari (art. 205 D.lgs 50/2016), previsto nella
deliberazione di G.C. n. 449/2019, ammonta a € 6.111,60;

6. di gravare la spesa complessiva di € 175.834,30, a favore del’lmpresa RTI fra Bawer
S.P.A. (mandataria) e Tecnoelettra S.r.I. (mandante), sul cap. 22000770 “Musei Civici agli
Eremitani. Allestimento del lapidario e della sala didattica sulla Padova romana.” del
Bilancio di previsione 2019-2021 — classificazione di bilancio U.05.01.2.02 conto P.F.
U.2.02.01.09.018 impegno n. 2019/3873/0 (deliberazioni di G.C. n. 726 del 20/11/2018 e n.
449 del 23/07/2019) (Vincolo 2018AV4SF);

7. di gravare la somma di € 4.074,40, per I'accantonamento delle spese tecniche, sul cap.
22000770 “Musei Civici agli Eremitani. Allestimento del lapidario e della sala didattica sulla
Padova romana.” del Bilancio di previsione 2019-2021 classificazione di bilancio 05.01.2.02
conto P.F. 2.02.01.09.018 impegno n. 2019/3873/0 (deliberazioni di G.C. n. 726 del
20/11/2018 e n. 449 del 23/07/2019) (Vincolo 2018AV4SF);

8. (di gravare la somma di € 6.111,60 a favore del fondo per accordi bonari sul cap. 22000770
“Musei Civici agli Eremitani. Allestimento del lapidario e della sala didattica sulla Padova
romana.” del Bilancio di previsione 2019-2021 — classificazione di bilancio U.05.01.2.02
conto P.F. U.2.02.01.09.018 impegno n. 2019/3873/0 (deliberazioni di G.C. n. 726 del
20/11/2018 e n. 449 del 23/07/2019) (Vincolo 2018AV4SF).

06/12/2019
Il Funzionario con P.O.
Domenico Lo Bosco
Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 — firma autografa omessa
C/F Classificazione Capitolo Piano dei Conti Importo Fornitore Num. Provv. Num. Defin.
C U.05.01.2.02 22000770 | U.2.02.01.09.018 175.834,30 | 201900457 | 2019000387305
C U.05.01.2.02 22000770 | U.2.02.01.09.018 4.074,40 | GIRO CONTABILE TESORIERE | 201900457 | 2019000387306
COM.LE INTESA SAN PAOLO
C U.05.01.2.02 22000770 | U.2.02.01.09.018 6.111,60 | FONDO ACCORDI BONARI 201900457 | 2019000387307

Visto di regolarita contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella
determina.

09/12/2019
Il Funzionario con A.S.
Antonio Mario Montanini

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 — firma autografa omessa



COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura aperta per I'appalto dei lavori di allestimento del lapidario e
della sala didattica sulla Padova romana presso i Musei Civici agli
Eremitani.
Codice opera: LLPP EDP 2018/087
CIG: 8030546832
CUP: H94H17001810002
VERBALE DI GARA

Il giorno 29 ottobre 2019, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e
Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.
Alle ore 09:08 presiede la seduta il sottoscritto dott. Andrea Ferrari,
funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione n.
2019/86/0667 in data 7 ottobre 2019 del Capo Settore Contratti Appalti e
Provveditorato, con 'assistenza di Claudia Visintin, impiegata.
Il Presidente dichiara aperta la gara e prende atto che hanno fatto
pervenire la propria offerta, attraverso la piattaforma telematica di
negoziazione SINTEL, entro il termine perentorio prescritto dal disciplinare
di gara, i seguenti operatori economici:
1. RTI LARES LAVORI DI RESTAURO SRL (mandantaria) - FBF

IMPIANTI SRL (mandante)
2. INNOCENTE & STIPANOVICH SRL

3. ALFRAVETRI SRL



4. POINT COSTRUZIONI SRL

5. GREEN SRL

6. RTI OTT ART SRL (mandataria) - FIEL SPA (mandante) - APICE
VENEZIA SRL (mandante)

7. SAGGESE SPA

8. RTI SIRO MARIN (mandataria) - RANZATO IMPIANTI SRL (mandante)

9. LASAF.LLI NATA SRL

10. RTI BAWER SPA (mandataria) - TECNOELETTRA SRL (mandante)

11. CO.GE.FER. S.A.S DI D'ANIELLO ANDREA & C.

12. RTI TECNOLOGY GROUP CREDENDINO SRL (mandataria) - GIEFFE
COSTRUZIONI SRL (mandante)

13. GALADINI & C. SRL

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 133, comma 8, D.Lgs. 50/16, si

avvale della c.d. “inversione procedimentale”. Il Presidente procede,

pertanto, allapertura delle buste telematiche relative alle offerte

economiche.

Si procede al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, c. 2, D.Igs.

50/16 e viene applicato il sistema dell’esclusione automatica dalla gara delle

offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla

soglia di anomalia individuata cosi come stabilito dall’art. 97, c. 8, D.Igs.

50/16 e dal disciplinare di gara.

Il Presidente procede, quindi, alla verifica sulla regolarita della

documentazione amministrativa prescritta del migliore offerente e dei

successivi 2 classificati in graduatoria, cosi come previsto dal disciplinare di



gara.
Viene dato atto che i concorrenti suddetti hanno presentato regolarmente la
documentazione prescritta.

Il Presidente rimette il presente verbale al Responsabile del Procedimento
per l'esercizio della funzione di coordinamento e di controllo di cui alle linee
guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2) nonché per la conclusione del procedimento
con specifica determinazione di aggiudicazione e di impegno di spesa,
facendo presente che, ai sensi dellart. 95, c¢. 10, D.lgs. 50/16, prima
dell’aggiudicazione, lo stesso Responsabile del procedimento dovra
procedere alla verifica sul rispetto di quanto stabilito dall’art. 97, c. 5, lett. d),
D.lgs. 50/16, relativamente ai costi della manodopera.

Alle ore 11.55 & dichiarata la chiusura dei lavori.

E’ allegato al presente verbale il prospetto risultanze della gara (in
adempimento di quanto prescritto dall’art. 53 D.lgs. 50/16, il prospetto potra
essere divulgato solo dopo I'adozione del provvedimento di aggiudicazione).

Il Presidente di gara

Documento firmato da: (Dr. Andrea Ferrari)
ANDREA FERRARI

COMUNE DI fi iqital
PADOVA/00644060287 irmato digitalmente
29/10/2019

Il sottoscritto Arch. Domenico Lo Bosco, Responsabile del Procedimento,
nell’esercizio della funzione di coordinamento e controllo di cui alle linee
guida A.IN.A.C. n. 3 (punto 5.2), vista la sopraindicata istruttoria approva il

presente verbale



Il Responsabile Unico Procedimento
(Arch. Domenico Lo Bosco)

firmato digitalmente

Documento firmato da:
LO BOSCO DOMENICO
SALVATORE

COMUNE DI PADOVA
30/10/2019



COMUNE DI PADOVA

ALLEGATO AL VERBALE
CALCOLO ANOMALIA
Oggetto della gara: MUSEI CIVICI EREMITANI: ALLESTIMENTO DEL LAPIDARIO E DELLA SALA DIDATTICA SULLA
PADOVA ROMANA - CUP H94H17001810002
Importo soggetto a ribasso: 197.021,82 €
Esclusione automatica: Si
Norma applicata:
Sorteggio del metodo:
Metodo di calcolo:
Coefficiente sorteggiato:
Data del calcolo: 29/10/2019
Tipo di calcolo: Nazionale
Numero cifre decimali: 5
Numero concorrenti: 13
Numero ribassi: 13
Escludi 10% offerte: Si
Somma ribassi:
Media ribassi: -20,220%
Variazione media ribassi:
Escludi 10% scarti sopra la media: Si
Media scarti: -2,8168%
Media scarti ricalcolata:
Soglia dell'anomalia: -24,264%
Offerta max ribasso: -26,230000%
Offerta min ribasso: -3,000000%
Nr. offerte che superano soglia anomalia: 4
Nr. offerte escluse automaticamente: 4

Limite anomalia:

Ditta aggiudicataria

Ditta Ribasso

RTI BAWER SPA (mandataria) - TECNOELETTRA SRL (mandante) -23,260000%

Opere correlate

Nr. opera

LLPP EDP 2018/087

Ditta Ribasso
Galadini & C. Srl -26,230000%
RTI TECNOLOGY GROUP CREDENDINO SRL (mandataria) - GIEFFE COSTRUZIONI SRL -26,225000%
(mandante)

ALFRAVETRI S.R.L. -25,670000%
CO.GE.FER. S.A.S DI D'ANIELLO ANDREA & C. -24,333000%
RTI BAWER SPA (mandataria) - TECNOELETTRA SRL (mandante) -23,260000%
Innocente & Stipanovich srl -21,312000%
GREEN SRL -20,610000%
Saggese spa -20,040000%
RTI SIRO MARIN (mandataria) - RANZATO IMPIANTI SRL (mandante) -17,500000%
RTI LARES SRL (mandataria) - FBF IMPIANTI SRL (mandante) -15,480000%
Lasa F.lli Nata Srl -13,777000%
POINT COSTRUZIONI SRL -12,500000%
RTI OTT ART SRL (mandataria) - FIEL SPA (mandante) - APICE VENEZIA SRL (mandante) -3,000000%
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Elenco ditte escluse dal calcolo della sog lio delle ali 10%

Ditta Ribasso
Galadini & C. Srl -26,230000%
RTI TECNOLOGY GROUP CREDENDINO SRL (mandataria) - GIEFFE COSTRUZIONI SRL -26,225000%
(mandante)

POINT COSTRUZIONI SRL
RTI OTT ART SRL (mandataria) - FIEL SPA (mandante) - APICE VENEZIA SRL (mandante)

-12,500000%
-3,000000%

Ditta Ribasso

ALFRAVETRIS.R.L. -25,670000%
CO.GE.FER. S.A.S DI D'ANIELLO ANDREA & C. -24,333000%
RTI BAWER SPA (mandataria) - TECNOELETTRA SRL (mandante) -23,260000%
Innocente & Stipanovich srl -21,312000%
GREEN SRL -20,610000%

Elenco delle ditte escluse

Ditta Ribasso
Galadini & C. Srl -26,230000%
RTI TECNOLOGY GROUP CREDENDINO SRL (mandataria) - GIEFFE COSTRUZIONI SRL -26,225000%
(mandante)

ALFRAVETRI S.R.L. -25,670000%

CO.GE.FER. S.A.S DI D'ANIELLO ANDREA & C.

-24,333000%

Posiz. Ditta Ribasso

1 RTI BAWER SPA (mandataria) - TECNOELETTRA SRL (mandante) -23,260000%
2 Innocente & Stipanovich srl -21,312000%
3 GREEN SRL -20,610000%
4 Saggese spa -20,040000%
5 RTI SIRO MARIN (mandataria) - RANZATO IMPIANTI SRL (mandante) -17,500000%
6 RTI LARES SRL (mandataria) - FBF IMPIANTI SRL (mandante) -15,480000%
7 Lasa F.lli Nata Srl -13,777000%
8 POINT COSTRUZIONI SRL -12,500000%
9 RTI OTT ART SRL (mandataria) - FIEL SPA (mandante) - APICE VENEZIA SRL (mandante) -3,000000%

Documento firmato da:

ANDREA FERRARI

COMUNE DI PADOVA/00644060287
29/10/2019

Data: 29/10/2019
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