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Articolo 1°- OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di lavori d'installazione di un nuovo elevatore posizionato
esternamente al fabbricato denominato Villa Marta, ubicato a Padova in Via del Carmine, 13.
L'impianto, dotato di vano corsa in castelletto metallico autoportante, verrd posizionato sul retro
del fabbricato previa realizzazione di idonea fondazione realizzata in calcestruzzo armato e
dimensionata in base ai carichi generati dall'impianto. La nuova struttura autoportante,
costituente il vano corsa, dovrd rispettare quanto previsto dalla normativa N.T.C. 2008 anche in
relazione agli ancoraggi della medesima all’esistente struttura edile del fabbricato; essendo
esterno, quindi soggetto ai fenomeni atmosferici, il materiale utilizzato dovrd presentare idonee
caratteristiche anticorrosione e la struttura dovrd, nella sua totalitd, essere costruita in modo tale
da impedire infilirazioni di acqua meteorica.

Nell'appalto rientrano anche interventi edili quali: realizzazione della fondazione, apertura di
idonee forometrie delle parete esterna del fabbricato in corrispondenza delle prime due fermate
dell'impianto al fine di consentire lo sbarco all'interno dello stabile, costruzione di corridoio coperto
di collegamento tra la fermata superiore (terza) e la parete esterna del fabbricato.

Articolo 2° - ONERI E AMMONTARE DELL'APPALTO

Gli oneri della sicurezza, a prescindere dall'importo che sard evidenziato nel bando di gara,
saranno esplicitati in dettaglio in fase di esecuzione dei lavori in contraddittorio con Ila D.L.,
applicando le voci presenti nell'ultimo prezzario della Regione Veneto e verranno corrisposti a
misura con la liquidazione dei singoli stati di avanzamento dei lavori.

L'importo presuntivo dei lavori potrd variare in pib o in meno, per effetto di variazioni nelle quantitd
delle diverse categorie, secondo quanto previsto dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e successive
modificazioni e integrazioni, senza che I'Appaltatore possa frarne argomento per chiedere
compensi non contemplati nel presente capitolato e prezzi diversi da quelli risultanti dall'offerta.
Eventuali Nuovi Prezzi verranno formulati, in via prioritaria, applicando I'ultima edizione del Prezzario
della Regione Veneto, ove i prezzi siano disponibili in tale documento.

L'LV.A. fard carico all’Amministrazione a norma delle disposizioni legislative vigenti all'atto
esecutivo delle opere.

Articolo 3° - DESCRIZIONE DEI LAVORI

Le opere oggetto dell'appalto consistono nella costruzione di una piattaforma elevatrice verticale

in conformitd a quanto previsto dalla Direttiva macchine 2006/42/CE recepita con D.Lgs. n. 17 del

27.01.2010, dalla norma tecnica UNI EN 81-41 e da idonea cerfificazione (in conformita alla

Direttiva 2006/42/CE) per quanto non compreso in UNI EN 81-41, dalla relativa legislazione

nazionale vigente e applicabile, dalla normativa N.T.C. 2008, ecc. e, piu in dettaglio, la ditta dovrd

procedere a lavori di:

e fornitura e posa in opera di tutta la componentistica necessaria a realizzare I'elevatore e che
consenta il rilascio della Dichiarazione CE di Conformitd in base alla Direttiva Europea
2006/42/CE; I'elevatore dovrad risultare con manovra automatica da piano e da cabina e |l
supporto di carico (cabina) dovrd essere chiuso, dotato di porte automatiche a due ante
telescopiche scorrevoli corizzontalmente e le porte di piano saranno abbinate alle porte di
cabina in fase di apertura e chiusura automatica;

e costruzione del vano corsa in struttura metallica autoportante, comprese tutte le opere
correlate, realizzato e raccordato al fabbricato in conformitd a quanto previsto dalla normativa
N.T.C. 2008;

e demolizione di porzione delle pareti esterne del fabbricato al fine di raccordare e collegare gli
sbarchi della macchina e il vano corsa ai piani del fablbricato; compreso il successivo raccordo
fra le pareti e il vano corsa, anche al fine di garantire la completa impermeabilizzazione e
assenza di infilfrazioni d'acqua meteorica e di vento;

e demolizione di porzione della rampa esterna di accesso al piano interrato dell'edificio e
successiva costruzione di fondazione idonea a costituire il basamento di sostegno e fissaggio del
vano corsa e della componentistica dell’elevatore;

e redlizzazione di un corridoio coperto di collegamento fra la fermata superiore (terza), con
sbarco sull'attuale terrazza del fabbricato, e la parete esterna del fabbricato;

e readlizzazione della fossa dell'impianto in conformitd a quanto previsto dalla documentazione di
certificazione della piattaforma elevatrice;
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e esecuzione dei fori necessari al passaggio dei cavi fra vano corsa e armadio, costfituente parte
infegrante dell'impianto, di alloggiamento del quadro di manovra, centralina idraulica, ecc. da
posizionare all'interno del piano interrato del fabbricato ed in conformitd a quanto previsto da
UNI EN 81-41;

e readlizzazione dell'alimentazione elettrica dal quadro generale del fabbricato fino al quadro di
manovra e dadlla readlizzazione di tutta I'impiantistica elettrica a servizio del vano corsa e
dell’elevatore (illuminazione, quadri elettrici di distribuzione, ecc).

Le prestazioni saranno complete di tutte le assistenze murarie, di pittore, fabbro ecc., che si

rendono necessarie per |'effettuazione ed il completamento dei lavori nonché per il ripristino dei

locali oggetto d’intervento, e che si infendono comprese nei prezzi delle opere compiute, salvo
eventuale diversa specificazione nell'elenco dei prezzi unitari.

Si precisa che i lavori dovranno coesistere con il regolare funzionamento degli uffici e servizi

pubblici, organizzando quindi adeguatamente la progressione delle fasi di esecuzione dei lavori,

per I'esclusione diinterferenza delle attivitd.

Articolo 4° - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma, la struttura e le principali dimensioni delle opere da eseguire risultano dettagliatamente
indicate negdli allegati elaborati di progetto, salvo quanto verrd meglio dettagliato nel progetto
esecutivo e successivamente, all’atto esecutivo, dalla D.L..

Articolo 5°- OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI

L'Appaltatore si obbliga all'osservanza di tutte le leggi, circolari, norme, regolamenti, decreti vigenti
in relazione all'esecuzione dei lavori in oggetto, del Regolamento Comunale sui Contratti in quanto
applicabile.

L'Appaltatore & responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni di contfratto
e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli, restando inteso esplicitamente che le
norme confenute nel presente Capitolato sono dall’ Appaltatore stesso riconosciute idonee al
raggiungimento di tali scopi, ma la loro osservanza non limita né riduce, comungue, la sua
responsabilitd. La presenza in luogo del personale di Direzione e I'eventuale approvazione di opere
o di disegni da parte della D.L. non limitano o riducono tale piena incondizionata responsabilitd.
L'Appaltatore sard in ogni modo tenuto a rifondere i danni patiti dall' Amministrazione, fermo
restando l'obbligo dellAppaltatore stesso di aftenersi alle prescrizioni impartite dalla D.L..
L'Appaltatore € parimenti tenuto a rispondere, nei termini, su accennati, dellopera e del
comportamento di futti i suoi dipendenti.

Articolo 6° - SMALTIMENTO RIFIUTI DA DEMOLIZIONI E SCAVI
E' fatto obbligo all’ Appaltatore di provvedere a propria cura e spese all’allonfanamento dei
materiali provenienti da demolizioni e/o scavi, mediante frasporto in discarica.

Articolo 7° - FINITURE E PULIZIE

Ad avvenuta ultimazione dei lavori I'appaltatore provvederd a rimuovere ogni materiale curando
che l'intera operaq, ivi comprese le finiture, possano essere immediatamente utilizzate senza alcun
pregiudizio e/o difficolta.

Il direftore lavori, prima di procedere all’'emissione del certificato di regolare esecuzione (o |l
collaudatore, se opere soggette a collaudo), o prima di prendere in consegna |'opera, in caso di
consegna provvisoria, procederda alla verifica del corretto e puntuale adempimento di quanto
sopra, restando ad esso subordinata I'erogazione del saldo lavori e lo svincolo della cauzione.
Qualora I'impresa non provvedesse a quanto necessario per la completa fruizione dell’opera, si
procederd d'ufficio in danno all’appaltatore.

Articolo 8° - CARTELLI

Tra gli oneri a carico dell’appaltatore per I'allestimento del cantiere, € compreso anche lo studio e
la realizzazione della cartellonistica di cantiere.

L'impresa dovrd produrre all'ufficio tecnico i bozzetti per un cartello esplicativo in cui venga
descritta graficamente I'opera da redlizzare. Le dimensioni del cartello, da definirsi a cura
dell'ufficio tecnico, non potranno essere superiori a 1.00 x 1.50 m. Per la realizzazione del cartello
dovranno essere utilizzati i seguenti materiali: Legnami e faesiti verniciati o materiali metallici
verniciati.
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Articolo 9°- QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI - Generalita

| materiali occorrenti per la costruzione delle opere, qualunque sia la loro provenienza, saranno

delle migliori qualitd nelle rispettive loro specie e si intendono accettati solamente quando, a

giudizio insindacabile della D.L., saranno riconosciuti rispondenti a quelli designati per natura,

qualitd, idoneitd, durabilita e applicazione.

Sard sempre in facoltd della D.L., all'atto dell'esecuzione, di rifiutare quei materiali che,

quantunque ammessi alla prima visita, si mostrassero in seguito difeftosi o avessero subito

alterazioni.

Malgrado I'accettazione dei materiali da parte della D.L., I'Appaltatore rimane comunque unico e

completo responsabile della riuscita delle opere anche per quanto pud dipendere dai materiali

stessi.

Salvo speciali prescrizioni, tutti i materiali occorrenti per i lavori di cui trattasi, dovranno provenire

da cave, fabbriche, stabilimenti, ecc., scelti ad esclusiva cura dell'Appaltatore, il quale non potrd

quindi accampare alcuna eccezione qualora in corso di coltivazione delle cave o di esercizio

delle fabbriche, stabilimenti, ecc., i materiali non fossero piuU rispondenti ai requisiti prescritti, ovvero

venissero a mancare ed essa fosse quindi obbligata a ricorrere ad altre fonti in localitd diversa o a

diverse provenienze, infendendosi che, anche in tali casi, resteranno invariati i prezzi unitari di

contfratto, come pure tutte le prescrizioni che si riferiscono alla qualitd o dimensioni dei singoli

materiali.

Si fa, in ogni caso, riferimento alle prescrizioni del Capitolato Generale e a futte le norme vigenti e

di buona esecuzione relative alla qualitd e provenienza dei materiali, allosservanza delle quali

I'Appaltatore & espressamente tenuto.

L'Appaltatore, a suo totale carico e su richiesta della D.L., €& tenuto a presentare

all’ Amministrazione :

— la campionatura dei materiali, delle apparecchiature, ecc.;

— la descrizione dettagliata dei materiali non campionabili, con la precisazione del nome delle
ditte produttrici;

— tfuttii disegni di insieme e di dettaglio cui sia eventualmente tenuto.

L'Amministrazione si pronuncerd sulla campionatura e sulle descrizioni e I'Appaltatore si terrd

senz'altro a tale giudizio.

La campionatura e le descrizioni saranno conservati, a cura e spese dell' Appaltatore, fino a fine

lavori, per i debiti confronti.

Tutte le apparecchiature e le installazioni devono essere esenti da difetti di fabbricazione e di

funzionamento e fabbricate con materiali di primissima scelta, nonché omologate secondo

quanto disposto dalla vigente legislazione nazionale ed europea, dalle norme C.E.I. e UNI; in

particolare le installazioni debbono essere realizzate in conformitd a quanto previsto dal DM 37/08

e nello specifico, per quanto vi rientrino, alla Direttiva Macchine 2006/42/CE, alla UNI EN 81-41, alla

normativa N.T.C. 2008.

E' in facoltd della D.L. rifiutare quei materiali e quelle apparecchiature, anche se posti in operaq,

che non corrispondessero ai requisiti richiesti e pretendere la sostituzione con altri rispondenti alle

condizioni prescritte, senza che I'Appaltatore possa pretendere alcun compenso particolare.

Inoltre, per tutti i componenti per i quali & prevista I'omologazione secondo le prescrizioni vigenti,

dovranno essere forniti i relativi certificati. Qualora non fosse disponibile, per determinafi

apparecchi, il certificato di omologazione, dovrd' essere fornita una dichiarazione nella quale

siano indicati gli estremi della richiesta di omologazione e che garantisca che I'apparecchio fornito

soddisfa a tutti i requisiti prescritti dalle specifiche di omologazione.

Articolo 10° - PROVE DEI MATERIALI

L'Appaltatore € obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da
impiegarsi, nonché a quelle dei campioni, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di
prelevamento, spedizione e analisi dei campioni stessi, facendole eseguire dagli Istituti autorizzati.

| campioni delle forniture consegnati dall'Appaltatore potranno essere conservati negli Uffici
dell'’ Amministrazione, muniti di sigilli a firma del D.L. e dellAppaltatore, nei modi piu adatti a
garantirne I'autenticita.

Durante il corso dei lavori, I'Amministrazione si riserva anche di eseguire verifiche e prove, in modo
da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le prescrizioni del presente
Capitolato. Tutte le verifiche e prove verranno effeftuate in contraddittorio con I'Appaltatore e
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dell'esito di esse verrd compilato regolare verbale firmato dai rappresentanti di ambo le parti.
Resta comunqgue fissato che I'Appaltatore, nonostante I'esito favorevole delle suddette prove e
verifiche, rimarrd pienamente responsabile di tutte le deficienze che dovessero in seguito verificarsi
fino al collaudo finale.

Qualora, senza responsabilita dell' Appaltatore, i lavori dovessero essere in tutto o in parte sospesi, in
attesa dell'esito di prove o verifiche in corso, I'Appaltatore stesso non avra diritto a chiedere alcun
indennizzo per danni che dovessero derivargli o spese che dovesse sostenere, ma potrd richiedere
solo una congrua proroga al tempo assegnatogli per il compimento dei lavori.

Per contro, se il perdurare del ritardo risultasse di pregiudizio all’ Amministrazione, I'Appaltatore, a
richiesta della D.L., dovrd prestarsi a far effettuare le prove presso un altro Istituto, sostenendo
l'intero onere relativo.

Qualora invece l'esito delle prove pervenga con ritardo per motivi da attribuire alla responsabilitd
dell'Appaltatore, e se i lavori dovessero per conseguenza essere anche solo parzialmente sospesi,
tfrascorso il termine che la D.L. avrd prescritto, si fard senz'altro luogo alla applicazione della penale
prevista per il ritardo nel compimento dei lavori.

Articolo 11° - VERIFICHE - DIFETTI - RIFACIMENTI

E' facolta dell’ Amministrazione di eseguire, in qualungue fase dei lavori e sino al collaudo, qualsiasi
accertamento sulle opere oggetto dell'appalto, con totale onere a carico dell Appaltatore, la
quale sara tenuta a demolire e rifare, a totali sue spese, le opere che, a giudizio della D.L.,
dovessero essere eseguite non a regola d'arte o con materiali diversi da quelli prescritti come
qualitd e quantitd, e arisarcire i danni che fossero conseguenti alla demolizione e rifacimento.
Qualora I'Appaltatore non dovesse ottemperare alle disposizioni ricevute, I'Amministrazione potrd
procedere diretftamente, o a mezzo altra Impresa, alla demolizione e rifacimento di tali opere,
restando a carico dell'Appaltatore tutte le spese e i danni relativi.

Artficolo 12° - PRESCRIZIONI GENERALI DI ESECUZIONE DELLE PRINCIPALI CATEGORIE DI LAVORI

Tutti i lavori, anche quelli non citati nei successivi articoli, dovranno essere eseguiti a perfetta regola
d'arte, in conformitd alle condizioni precisate nell'Elenco Prezzi e alle disposizioni, verbali o scritte,
che verranno impartite dalla D.L.

Dovrd inoltre essere rispettata tutta la normativa vigente inerente alle opere in progetto e ai
materiali impiegati.

Articolo 13° - IMPIANTO ELEVATORE

Per gli impianti e strutture soggetti ad obbligo di progetto ai sensi della vigente normativa e, in
particolare, ai sensi del DM 37/08, della Direttiva Macchine 2006/42/CE, della N.I.C. 2008,
I'Appaltatore dovrd presentare alla D.L., nel termine perentorio di giorni 30 (trenta), a decorrere
dalla data di avvenuta consegna delle opere, dgli elaborati progettuali esecutivi dell'impianto,
nonché della relativa struttura autoportante costituente il vano corsa, compilati e sottoscritti da un
tecnico abilitato in base alle vigenti previsioni normative.

Considerato che la nuova struttura metallica autoportante dovrd essere collegata al fabbricato
esistente, € onere dell'appaltatore, dandone evidenza in idonea relazione a firma di tecnico
abilitato competente in materia, utilizzare idonei sistemi di aggancio/collegamento al fabbricato;
cio in riferimento a quanto previsto dalla N.T.C. 2008, con particolare riguardo a quanto riportato
nel capitolo 8 (Costruzioni esistenti).

Tali elaborati, prima dell’esecuzione, dovranno oftenere il benestare della D.L..

Oghni indicazione omessa e ogni manchevolezza che potessero essere rilevate nella compilazione
degli elaborati in parola, saranno ovviati dalla D.L. e I'Appaltatore dovrd provvedere a far curare
I'aggiornamento degli stessi a propria cura e spese.

La formale accettazione di tali elaborati, da parte delll Amministrazione, vincola |I'Appaltatore,
anche confraftualmente, a quanto convenuto.

Comunqgue, adll’atto esecutivo, la D.L. si riserva I'insindacabile facoltd di apportare alle opere
appaltate le varianti che ritenesse opportune nell'interesse della buona riuscita ed economia dei
lavori senza che, I'Appaltatore possa avvalersi di tale fatto per accampare dirifti o chiedere
compensi o prezzi diversi da quelli convenuti contrattualmente in sede di aggiudicazione.

L' Appaltatore dovrda provvedere dlla fornitura di tutte le norme, istruzioni, libretti, disegni, schemi,
ecc. per la conduzione, le verifiche e la manutenzione degli impianti e delle singole
apparecchiature, nonché le Dichiarazioni di Conformitd dell'impianto e, ove ricorra, dei
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componenti . La documentozione dovrd essere consegnata previa idonea fascicolozione e
numerazione e la raccolta dovrd essere corredata di indice degli allegati.

Dovrd essere consegnato, ove richiesto dalla DL, un fascicolo contenenti fotografie eseguite nel
corso dei lavori a cura e spese dell’ Appaltatore. Le fotografie dovranno riprodurre le fasi piv
caratteristiche dei lavori e, in particolare, dovranno riguardare tutti i materiali e componenti che
ad ultimazione dei lavori non risulteranno piu visibili.

Per gli impianti non soggetti ad obbligo di progetto, in allegato a quanto previsto dal DM 37/08 e
da altre normative vigenti, I'Appaltatore dovrd fornire un dettagliato elaborato grafico di guanto
esequito, comprendente anche restituzione grafica su planimetria.

Articolo 14° - QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Condizioni generali d'accettazione - Prove di controllo
| materiali da impiegare per i lavori di cui allappalto dovranno corrispondere, come

caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi o regolamenti ufficiali vigenti in materia e nel
successivo apposito arficolo; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori
qualita esistenti in commercio.

In ogni caso i | materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei e accettafi
dalla Direzione dei Lavori.

I materiali proverranno da localitd o fabbriche che I'lmpresa riterrd di sua convenienza, purché
corrispondano ai requisiti di cui sopra.

Quando la Direzione Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta allimpiego,
I'lmpresa dovrd sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati
dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.
Nonostante l'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, I'Tmpresa resta
totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto pud dipendere dai materiali
stessi.

L'lmpresa sard obbligata a presentarsi in ogni tempo alle prove dei materiali e delle forniture
impiegati o da impiegare, softostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione, I'invio dei
campioni presso laboratori ufficiali, nonché per le corrispondenti prove ed esami.

| campioni saranno prelevati in confraddittorio.

Degli stessi potrd essere ordinata la conservazione nei locali indicati dalla Direzione dei Lavori,
previa apposizione di sigilli e firme del Direttore dei Lavori e delllmpresa e nei modi piU adatti a
garantirne I'autenticitd e la conservazione.

| risultati ottenuti saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti e ad essi esclusivamente si fard
riferimento a tutti gli effetti del presente appalto.

Per qualsiasi tipo di prove relative agli altri materiali si ichiamano le norme EN, UNI e CEl vigenti, od
in difefto quelle 1.5.0., per ciascun campo d'applicazione.

Caratteristiche dei vari materiali utilizzati
Tutti i materiali dovranno essere delle migliori qualitd nelle rispettive loro specie, senza difetti ed in
ogni caso con qualitd e pregi uguali o superiori a quanto & prescritto nel presente Capitolato
Speciale e nell'Elenco Prezzi allegato; s'intende che la provenienza sard liberamente scelta
dallAppaltatore purché, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, i materiali siano
riconosciuti accettabili.
L'Appaltatore € perd obbligato a noftificare in tempo utile alla Direzione dei Lavori, ed in ogni caso
dieci giorni prima dellimpiego, la provenienza dei materiali per il regolare prelevamento dei
relativi campioni da sottoporre, a spese dell'appaltatore, alle prove e verifiche che la Direzione dei
Lavori ritenesse necessarie prima di accettarli.
Le prove potranno essere ripetute anche per materiali della stessa provenienza, sempre tutte a
spese dell' Appaltatore, ogni qualvolta la Direzione dei Lavori lo riterrd opportuno.
| materiali che in genere non fossero riconosciuti idonei, saranno rifiutati e dovranno essere
allontanati immediatamente a cura e spese dell'lmpresa.
Tutti i materiali, soprattutto se di nuova commercializzazione, dovranno essere accompagnati da
regolare certificato di garanzia nel rispetto della legislazione vigente, da prove di laboratorio
autenticate ed in ogni caso saranno impiegati soltanto dopo assenso scritto della Direzione dei
Lavori.
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Tutti i materiali e le apparecchiature, indipendentemente da ulteriori ed eventuali precisazioni che
potranno essere fatte di volta in volta, dovranno presentare le caratteristiche tecniche elencate di
seguito:

Tipologia degdli impianti ed apparecchi:
Piattaforma elevatrice verticale.
L'elevatore dovrd avere le seguenti caratteristiche:

e portata 420 kg, capienza 5 persone, singolo accesso, velocitd 0,15 m/s, corsa compresa tra
8 e 9 metri, fermate 3, servizi 3, minimo 30 avviamenti/ora, azionamento idraulico, manovra
automatica, potenza motore 2,20 kW, alimentazione monofase 230 V;

e profonditd fossa 1500 mm, testata 2500 mm (valori indicativi vincolati alla certificazione del
prodotto che sard proposto);

¢ Dimensioni indicative vano corsa: 1.450 mm x 1.700 mm (inferne) e 1.620 mm x 1.870 mm
esterne);

e vano corsa redlizzato in struttura metallica autoportante, idonea per esterni, in acciaio inox
AlSI 304, compreso tetto di copertura per esterno in medesimo materiale, tamponamento
sui quattro lati in vetro trasparente (materiale fornito e installato in conformitd alla vigente
normativa sulle costruzioni e, in particolare, anche a quanto previsto da 2006/42/CE e dalla
certificazione della piattaforma elevatrice in quanto, essendo vano corsa, dovrd essere
parte integrante della documentazione a corredo della macchina); in alternativa, vano
corsa realizzato in struttura metallica autoportante, idonea per esterni, in lamiera presso-
piegata, montanti, fraverse e copertura in lamiera verniciata RAL colore a catalogo e
scelta D.L., tamponamento sui quattro lati con pannelli coibentati sp 50 mm, trasmittanza
0,45 W/mgK, finta in base a disponibilitd catalogo produttore e scelta D.L.; pannelli di
tfamponamento a totale copertura di montanti e tfraverse;

e guide composte da speciali profili e relativi supporti, funi di sospensione, puleggia di rinvio,
intelaiatura, cilindro idraulico, cavi e componentistica meccanica/idraulica/elettrica/
elettronica a bordo macchina, dispositivi di sicurezza, autolivellamento, illuminazione
normale e d'emergenza i cabina, allarme, segnale acustico e visivo in caso di eccesso di
carico in cabina, ecc.. come da cerfificazione impianto in conformitd alla vigente
normativa e alla Direttiva 2006/42/CE

e Cabina dimensioni 1.100 mm x 1.400 mm con parefti in lamiera plastificata, angolari e
frontali in similinox o altro colore/finitura a scelta DL, cielino in lamiera plastificata similinox o
alfro colore/finitura a scelta DL, illuminazione con faretti a LED tondi, pavimento in linoleum,
corrimano in alluminio tubolare, specchio chiaro ad altezza parziale applicato sulla parete
di fondo, bottoniera finitura in similinox, pulsanti fondi in acciaio inox per selezione piano,
allarme, apri-porta;

e porte di cabina e di piano automatiche a due ante telescopiche scorrevoli
orizzontalmente, dimensioni 800 mm x 2000 mm, finitura in lamiera plastificata similinox o
alfro colore/finitura a scelta DL , soglia in alluminio, barriera a raggi infrarossi (cortina di
luce) per la protezione dell’accesso in cabinag;

e pulsantiere di piano in armonia con quella di cabinag;

e pulsanti identificabili da non vedenti; illuminazione del pulsante a seguito di pressione con
conseguente avvio della manovra;
sintetizzatore vocale di avviso posizione/arrivo cabina vari piani;
dispositivo GSM per collegamento telefonico bidirezionale con centro di soccorso, avente
pulsante integrato nella pulsantiera di cabina (compreso quindi l'intfero dispositivo
bidirezionale completo di GSM; esclusa la sola SIM);

e dispositivo di riporto automatico al piano in caso di mancanza di energia elettrica e
automatica apertura porta all’arrivo al piano;

e impianto diilluminazione del vano corsa, fossa e testata;

e armadio in lamiera verniciata contenente macchinario idraulico ed elettrico (centralina
idraulica, quadro elettrico di manovra, compreso dispositivo di riscaldamento olio in caso di
bassa temperatura, quadro elettrico di distribuzione, ecc), compresa sua illuminazione
framite pulsante dedicato attivabile dal personale addetto alla manutenzione;

e collegamenti elettrici di messa a terra;
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e collegamenti elettrici da quadro di zona dell’edificio al quadro elettrico di distribuzione a
servizio della piattaforma elevatrice e da quest'ultimo al quadro eleftrico di manovra
dell’impianto.

Per quanto riguarda le lavorazioni edili di demolizione e costruzione, elencate nel presente
documento, si faccia riferimento alla dettagliata descrizione riportata negli elaborati grafici e nelle
voci di EPU.

Articolo 15° - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Avvenuta la consegna dei lavori I'Appaltatore & obbligato all'immediata attivazione del cantiere
ed dalle opere provvisionaliin modo che i lavori possano essere iniziati con la dovuta alacritd.

Tutte le indicazioni relative ai dettagli di forma e modi di lavorazione non apparenti e non
deducibili dal presente Capitolato e dall’Elenco Prezzi e dagli elaborati contrattuali, saranno
concordate con il Direttore dei Lavori mano a mano, che si rendessero necessarie. In genere
I'Appaltatore avrd facolta di sviluppare i lavori nel modo che riterrd piu conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della D.L., non riesca
pregiudizievole della sicurezza dei lavoratori, della buona riuscita delle opere e dedli interessi
del' Amministrazione, la quale si riserva comunqgue il diritto di ordinare l'esecuzione di un
detferminato lavoro enfro un prestabilito termine di tfempo o di disporre I'ordine di esecuzione dei
lavori nel modo che riterrd piu conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti
dalla esecuzione di eventuali opere non incluse nellappalto e affidate ad altre Ditte o Imprese,
senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto dirichiesta di speciali compensi.

Allatto della consegna, sia parziale che totale, I'Appaltatore dovrd comunicare alla predetta
Direzione il programma dettagliato di esecuzione delle opere, precisando il presumibile impiego di
mano d'opera e di mezzi; la D.L. si riserva il diritto di prescrivere eventuali modifiche al programma
dell' Appaltatore sia all'atto della consegna che in corso d'opera.

Articolo 16° - CANTIERE

Le aree concesse ad uso cantiere saranno limitate alla sede dei lavori. Olire alla sede dei lavori e
delle zone adiacenti che potessero ottenersi alle condizioni sopra espresse, I'Appaltatore non potrd
occupare con il cantiere alcuna area pubblica senza debito permesso da parte della
competente Amministrazione, né interrompere il pubblico tfransito nelle vie. Le aree in aggiunta a
quelle del cantiere per depositi di materiali da costruzione o attrezzi e quelle in genere occorrenti
al'Appaltatore per sviluppare i lavori, saranno provvedute esclusivamente a cura e spese
dell' Appaltatore stesso senza diritto a speciali compensi, intendendosi che il corrispettivo per
I'occupazione di dette aree sia incluso nei prezzi delle diverse categorie di lavori.

Articolo 17° - ESECUZIONE DEI LAVORI

Le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte in conformitd alle condizioni precisate
nel presente Capitolato e nell'allegato Elenco Prezzi , nonché alle disposizioni verbali e scritte che
verranno, man mano, impartite dalla D.L.

Le opere eseguite in contrasto con le prescrizioni di Capitolato e confrariamente alle disposizioni
impartite, nonché quelle che non fossero riconosciute accettabili dalla D.L., sia per la loro
esecuzione, sia per la qualitd dei materiali impiegati, dovranno essere immediatamente demolite a
cura e spese dell' Appaltatore e non saranno contabilizzate.

La circostanza che i lavori siano stati eseguiti alla presenza della D.L. non esonera I’ Appaltatore
dalle responsabilitd circa lI'esatto adempimento degli ordini e la perfetta esecuzione delle opere a
norma del contratto, nonché dalla scrupolosa osservanza delle regole dellarte e dell'ottima
qualitd di ogni materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al
momento della esecuzione.

L'Amministrazione si riserva quindi, ogni piu ampia facoltd di indagine e di sanzioni, ivi compresa la
demolizione di opere male eseguite, a giudizio insindacabile della D.L. in qualsiasi momento,
anche posteriore alla esecuzione delle opere, e fino al collaudo definitivo o certificato di regolare
esecuzione dei lavori.

In caso di discordanza o contrasto tra gli elaborati tecnici facenti parte del presente Capitolato,
varranno le disposizioni piu favorevoli all Amministrazione o quelle che I'Amministrazione, a suo
insindacabile giudizio, riterrd di adottare.
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Articolo 18° - DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE

La direzione del cantiere dovrd essere affidata dall' Appaltatore ad un Tecnico di competenza e
specifica esperienza, abilitato all'esercizio professionale, ove necessario, e di gradimento
dell'’ Amministrazione, il cui nominativo dovrd essere comunicato per iscritto all'atto della consegna
dei lavori.

Durante lo svolgimento dei lavori dovrd essere sempre in cantiere un rappresentante
dell' Appaltatore, incaricato di ricevere gli ordini e le istruzioni della D.L.; questa potrd, a suo
esclusivo giudizio e senza obbligo alcuno di dichiararne i mofivi, non accettare la persona
designata ed esigerne la sostituzione in corso di lavoro, senza che per cio I'Appaltatore possa
sollevare eccezione o chiedere compenisi.

L'Appaltatore provvederd alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, di
provata capacitd e adeguato, numericamente, alle necessitd. L'Appaltatore risponde
dell'idoneitd dei dirigenti dei cantieri ed in genere di tutto il personale addetto ai medesimi,
personale che dovra essere di gradimento dalla D.L, la quale ha il diritto di otftenere
I'allonfanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori senza I'obbligo di specificarne il
motivo e dirispondere delle conseguenze.

Articolo 19° - NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

Le misurazioni in genere si faranno con i metodi rigorosi della geometria o a numero o a peso,
escluso ogni altro sistema che non sia stabilito in appresso o nell'lElenco Prezzi.

L'Appaltatore dovrd tempestivamente richiedere la misurazione in contraddittorio di quelle opere e
somministrazioni che successivamente non si potessero accertare e la verifica di tutto cid che deve
essere misurato o pesato prima di essere posto in opera.

Se talune quantitd non venissero accertate in tempo debito, I'Appaltatore dovrd accettare la
valutazione della D.L.

Ogni opera deve corrispondere, nelle sue dimensioni, a quelle prescritte; nel caso di eccesso si
terrd come misura quella prescritta e in caso di difetto, se l'opera &€ accettata dalla D.L,, si terrd
come misura quella effettivamente rilevata.

Le opere e le provviste sono appaltate a misura o a corpo secondo le indicazioni dell'Elenco Prezzi
e delle presenti norme.

Articolo 20° - ASSISTENZA MURARIA PER IMPIANTI

L'assistfenza muraria, quando essa sia quanftificata in forma forfettaria, fissa od in percentuale sulle
opere, € comprensiva dell'onere e della formazione dei ponteggi interni che si rendessero
necessari, della formazione di fori, tfracce e scavi di sezione variabile in funzione del
dimensionamento delle tubazioni, del fissaggio in opera, di mensole, sostegni ed elementi
componenti I'impianto e la loro successiva saturazione con impiego di sabbia, laterizio, malte ed
ogni altro materiale esclusi rivestimenti di pregio, della protezione delle apparecchiature installate,
della formazione dei basamenti necessari per le apparecchiature da installare.

Articolo 21° - MANO D’OPERA

| compensi per le prestazioni di mano d'opera per i lavori in economia saranno quelli del prezzario
della Regione Veneto ai quali sard applicato il ribasso d'appalto per la sola parte riguardante le
spese generali e I'utile d'impresa.

Articolo 22° - NOLEGGI

Le macchine ed aftrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di servizio e provvisti di tutti
gli accessori necessari per il loro funzionamento, restando a completo carico dell' Appaltatore tutti
gli oneri di manutenzione delle macchine ed attrezzi stessi.

Nel prezzo dell'elenco si comprende la mano d'opera per la manutenzione, per il funzionamento e
per la conduzione o azionamento, il combustibile, i lubrificanti, I'energia elettrica, eventuali
allacciamenti, materiali di consumo e tutto quanto occorra per il funzionamento delle macchine.
Nel prezzo del noleggio sono compresi € compensati tutti gli oneri e tutte le spese per il trasporto a
pié d'opera, montaggio, smontaggio e allontanamento delle attrezzature.

Si applica il prezzo di elenco soltanto per le ore di attivitd di lavoro, rimanendo escluso ogni
compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
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Articolo 23° - TRASPORTI

Con i prezzi dei trasporti si infende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, per il
conducente, il ritorno a vuoto e ogni altra spesa occorrente. | mezzi di frasporto per i lavori in
economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte
caratteristiche.

Articolo 24° - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE Al PREZZI

| prezzi unitari, comprensivi delle spese generali e dell'ufile d'impresa, in base ai quali saranno

pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, compensano:

a) circa i materiali, ogni spesa per fornitura, frasporto, tasse di qualsiasi genere, cali, perdite,

sprechi, ecc., nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti allimpiego, al piede di

qualunque opera;

circa gli operai e i mezzi d'opera, ogni spesa per rifornire i medesimi di attrezzi ed utensili del

mestiere, per lilluminazione del cantiere in caso di lavoro notturno, nonché per premi di

assicurazioni sociali obbligatorie;

c) circa i noli, ogni spesa per dare i macchinari e i mezzi a pié d'opera pronti alluso, con gli
accessori € quanto occorre per la loro manutenzione e per il regolare funzionamento
(lubrificanti, combustibili, carburanti, energia elettrica, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l'opera
dei meccanici, dei conducenti e degli eventuali aiuti per il funzionamento;

d) tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, indennitd di
cava, di passaggio o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e di altra specie,
mezzi d'opera provvisionali, abbassamenti, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc.,
e per quanto occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei
prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I'Appaltatore dovrd sostenere a tale
sCopo, anche se non esplicitamente detti e richiamati nei vari articoli del presente Capitolato e
nell'Elenco Prezzi.

| prezzi medesimi, per lavori a misura, si infendono proposti dall'Appaltatore in base a calcoli di sua

convenienza, a tutto suo rischio e si infendono fissi e invariabili.

b

—

Padova, 1120.10.2018
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