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CAPO PRIMO
Oggetto dell’appalto

Descrizione, forma e principali dimensioni delle opere

Articolo  1   -                OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto  ha  per  oggetto: Manutenzione Straordinaria degli Impianti Sportivi Cittadini – Anno 2017 – 

OPERE EDILI.

Articolo  2   -                AMMONTARE DEI  LAVORI
L’importo globale dei lavori compresi nell’appalto ammonta a € 120.000,00 al netto dell’I.V.A. di cui € 
1.000,00 per oneri della sicurezza.
I  suddetti costi della sicurezza non sono soggetti a ribasso d’asta.

Articolo  3   -                DESCRIZIONE DEI LAVORI
Le  opere  che  formano  oggetto dell'appalto riguardano opere edili che consistono nella esecuzione di 
interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all’adeguamento normativo degli impianti sportivi di 
competenza del Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi.

Articolo  4   -                FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
La forma,  la  struttura  e  le  principali  dimensioni  delle  opere  si  possono rilevare  dagli  elaborati  di  

progetto e verranno comunque dettagliatamente indicate all’atto esecutivo dalla D.L.
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CAPO SECONDO
Disposizioni particolari riguardanti l’appalto

Articolo  5   -                ULTERIORI ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE   
Oltre  agli  obblighi  previsti  dal  Capitolato  Generale  e  a  quelli  già  elencati  nel  presente  elaborato 
Condizioni di Esecuzione, saranno a carico dell'Appaltatore anche gli oneri e gli obblighi seguenti:
1) osservanza  delle  norme  legislative  e  dei  regolamenti  vigenti  in  materia  di  prevenzione  degli 

infortuni sul lavoro e di assicurazione degli operai contro gli stessi, in particolare del D.Lgs. 626/94 
e successive modifiche e integrazioni;

2) osservanza delle leggi in materia di assicurazioni sociali e pagamento dei contributi a carico dei  
datori di lavoro; il mancato versamento dei contributi e delle competenze sopraddette costituisce 
inadempienza contrattuale ed è soggetto alle sanzioni di legge;

3) osservanza scrupolosa delle norme vigenti  e di quelle che eventualmente venissero emanate 
durante l'esecuzione dei lavori appaltati, in materia di assunzione di mano d'opera;

4) gli oneri previsti per i piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed  
integrazioni;

5) permettere, su ordine della D.L., l'esecuzione di lavori affidati ad altre Imprese, concedendo il  
deposito del materiale e delle attrezzature di dette Imprese;

6) consegna degli oggetti e opere di valore che eventualmente si rinvenissero durante l'esecuzione 
dei lavori;

7) non concedere a terzi  la pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dei 
lavori, salvo autorizzazione scritta della D.L.;

8) impianto, manutenzione, sorveglianza, recinzione ed eventuale illuminazione del cantiere;
9) fornitura e l'installazione, al limite del cantiere, di uno o più tabelloni delle dimensioni di m 3,00 x  

2,00 contenenti tutte le  indicazioni  che saranno concordate con l’Amministrazione, anche nel 
rispetto della legge 19/3/90 n.55;

10) apporre le prescritte segnalazioni diurne e notturne mediante appositi e prescritti cartelli e fanali,  
al fine di impedire infortuni e incidenti; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà 
pertanto sull'Appaltatore, restando l’Amministrazione e la D.L. completamente sollevate da ogni 
responsabilità civile e penale;

11) custodia diurna e notturna del cantiere con personale idoneo, rispondente ai requisiti di cui all'art. 
22 della legge 646 del 13.9.1982, concernente norme in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;

12) costruzione di  eventuali  ponti  di  servizio,  passerelle,  accessi  e,  comunque,  di  tutte  le  opere 
provvisionali occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati;

13) organizzazione dei lavori in modo che essi non abbiano ad interferire sul traffico e adozione di tutti  
i provvedimenti idonei a garantirne la sicurezza;

14) provvedere  all’esecuzione,  ove  necessario,  dei  ponti  di  servizio  e  delle  puntellature  per  la 
costruzione, la riparazione o la demolizione dei manufatti e per la sicurezza di eventuali utenti  
presenti nell’edificio, degli edifici circostanti e del lavoro;

15) mantenimento continuo, in cantiere, di personale in quantità adeguata ad assicurare la pulizia, 
l'asporto di materiali di rifiuto e dei residui di ogni specie, l'allontanamento delle acque piovane e 
lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisionale, detriti, ecc.;

16) allacciamento e consumo dell'acqua occorrente ai lavori,  nonché dell'energia per luce e forza 
motrice;

17) fornitura dell'acqua potabile agli operai e installazione degli apprestamenti igienici, ricovero o altro 
per gli operai stessi;

18) gratuita assistenza medica ai dipendenti per malattia o per infortunio, con l'obbligo di approntare 
in cantiere un adeguato locale di pronto soccorso;

19) mettere a disposizione della D.L. un adeguato ufficio di cantiere, riscaldato nel periodo invernale e 
provvisto di illuminazione, telefono, servizi igienici;

20) provvedere,  ad opera completata e prima della consegna, con personale e nei modi specifici 
all'uopo richiesti, alla pulizia di tutti i locali relativamente a ogni componente tecnologico;

21) mantenere  il  divieto  di  ingresso  al  cantiere  alle  persone  non  espressamente  autorizzate 
dall’Amministrazione e dalla D.L.;

22) adozione,  durante  l'esecuzione  dei  lavori,  di  tutti  i  provvedimenti  necessari  per  prevenire  gli 
infortuni,  anche nel pieno rispetto della legge 19/3/90 n.55 e del D.Leg. 626/94 e successive 
modifiche e integrazioni, sollevando da ogni responsabilità civile e penale il personale della D.L.; a 
tale  scopo  l'Appaltatore  dovrà  tempestivamente  comunicare  per  iscritto  alla  D.L.  e 
all’Amministrazione il nominativo del Direttore Tecnico responsabile di cantiere per il rispetto delle 
suddette norme antinfortunistiche;

23) presenza tassativa e continua in cantiere del Direttore Tecnico di cantiere, anche ai fini previsti 
dalla legge 19/3/90 n.55, di gradimento della D.L., che curi personalmente che l'esecuzione dei 
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lavori  risulti  conforme alle prescrizioni  del  presente Foglio  Condizioni di Esecuzione e a ogni 
ordine della D.L.;

24) provvedere, sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico ed al 
trasporto  nei  luoghi  di  deposito  situati  nell'interno  del  cantiere  e  a  piè   d'opera,  secondo le 
disposizioni della D.L., nonché  alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali,  
forniture ed opere escluse dal presente appalto, rispettivamente provvisti ed eseguiti da altre Ditte 
per conto dell'Amministrazione; i danni che, per cause dipendenti o per sua negligenza, fossero 
apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre Ditte, dovranno essere riparati a carico  
esclusivo  dell'Appaltatore;  quest’ultimo  si  obbliga  ad  adottare  i  provvedimenti  di  ricovero  e 
conservazione  di  tutti  gli  elementi  comunque  connessi  all'intervento  restando  esonerata 
l'Amministrazione da danni che potessero ad essi derivare da qualsiasi causa compresa quella di 
forza maggiore;

25) redazione di tutti i calcoli di stabilità e, in particolare modo, di quelli relativi alle opere in cemento  
armato, in cemento armato precompresso e in acciaio, alla preparazione e alla presentazione, 
presso  gli  uffici  competenti,  dei  documenti  necessari,  a  sensi  e  per  gli  effetti  della  vigente 
legislazione in materia, all’assistenza al collaudo, incluse tutte le prove in sito ed in laboratorio 
fatte  eseguire  dal  collaudatore,  per  l'apprestamento  dei  carichi  di  prova,  statica  e  dinamica, 
escluse le spettanze del collaudatore, e all’assistenza in occasione dei sopralluoghi effettuati dai 
vari Enti preposti;

26) assumere a proprio carico tutte le spese relative alla stipulazione e registrazione del contratto, 
trasporti,  tasse, bolli  e carte bollate, stampati,  copie, ecc.;  sarà pure completamente a carico 
dell’Appaltatore  la  tassa  per  l’occupazione temporanea del  suolo  pubblico (O.S.A.P.)  qualora 
l’occupazione non sia strettamente necessaria al compimento dei lavori;

27) oneri per l'impianto dei cantieri stessi, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla D.L.,  
per cave e per quanto necessario alla esecuzione dei lavori;

28) provvedere, a propria cura e spese, a tutti i permessi e le licenze necessari, e all'indennità  di 
occupazione  temporanea  o  al  risarcimento  dei  danni  di  qualsiasi  genere,  che  si  dovessero 
provocare a fondi per passaggi e strade di servizio;

29) dare corso ai lavori di scavo e demolizioni in genere previo accertamento presso i competenti 
Uffici Tecnici (E.N.E.L., TELECOM, A.M.A.G., SETTORI TECNICI DEL COMUNE DI PADOVA, 
ecc.),  se  vi  siano  condutture  e/o  canalizzazioni  di  sorta  che  avessero  in  qualche  modo  ad 
interessare l'esecuzione delle opere e, in particolare modo, l’incolumità degli  operai addetti ai  
lavori, restando fin d'ora l’Appaltatore, unico responsabile per infortuni sul lavoro e/o danni che 
avessero a verificarsi a persone e cose per omessa indagine ed acquisizione di preventivi nulla 
osta in tal senso;

30) provvedere,  per quanto concerne gli  allacciamenti  delle reti  ai pubblici  servizi  e per  eventuali 
spostamenti, a svolgere tutte le pratiche e tutti gli adempimenti necessari nonché , su richiesta 
della  D.L.,  anticipare,  senza corresponsione di  interessi,  tutte  le  somme occorrenti  sia  per  il 
pagamento dei lavori relativi, sia per quello degli eventuali diritti di utenza richiesti dalle società 
erogatrici; tali anticipazioni verranno rimborsate all’Appaltatore dietro presentazione delle relative 
fatture, in occasione della emissione degli stati di avanzamento;

31) preparazione della documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti preposti al 
rilascio dei necessari nullaosta;

32) prestazioni  del  personale,  degli  attrezzi  e degli  strumenti  per  rilievi  e tracciamenti  relativi  alla 
consegna, alla misurazione dei lavori, alla identificazione dei servizi sotterranei, alla verifica, alla 
contabilità e alla collaudazione dei lavori;

33) esecuzione di una serie di fotografie, nel numero e nelle dimensioni che verranno richieste dalla  
D.L., riproducenti le fasi più caratteristiche dei lavori;

34) esecuzione a sue spese, presso i laboratori ufficiali e in cantiere, di tutte le prove che verranno  
ordinate dalla D.L.; i campioni, dei quali si ordinerà la conservazione, saranno muniti di sigilli a 
firma del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore;

35) comunicazione  settimanale  alla  D.L.  di  tutti  i  dati  sulla  mano  d'opera,  sui  materiali,  sulle 
attrezzature e su quanto altro fosse richiesto, utilizzati nel cantiere;

36) comunicare alla Soprintendenza Archeologica per il Veneto, con un preavviso di giorni 30, la data 
di inizio dei lavori di scavo;

37) fornitura del libretto dei ferri e dei disegni definitivi, dove siano indicate tutte le opere eseguite, con 
tutti gli elementi necessari per individuarle, necessari per la contabilizzazione dei lavori, nonché 
provvedere ad ogni altro  rilievo ed aggiornamento che fosse espressamente richiesto,  all'atto 
esecutivo, dalla D.L., fornendo i relativi disegni anche su supporto digitale formato dwg

38) risarcimento di tutti quei danni che derivassero alle opere e ai mezzi da fatti imprevisti;
39) risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero 

arrecati  a  proprietà  pubbliche  e  private,  nonché  a  persone,  restando  liberi  e  indenni 
l’Amministrazione e la D.L.;

40) fornitura di tutte le norme e le istruzioni per la conduzione e la manutenzione degli impianti e delle 
singole apparecchiature;
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41) fornitura e l’installazione a parete dei pannelli con gli  schemi delle relative apparecchiature e 
impianti nelle centrali e nei pressi di tutti i quadri elettrici;

Inoltre resta convenuto che l'Appaltatore, nel presentare l'offerta, ha valutato in pieno le situazioni e le 
risorse della zona in cui deve essere effettuata l'opera, anche per quanto riguarda le vie di accesso, le 
disponibilità dei materiali, di acqua, di energia elettrica e quanto altro occorra per i lavori medesimi.
dovuti agli istituti assicurativi sulla rata di saldo, sulle ritenute di garanzia e sulla cauzione.
costituiscono causa di risoluzione del contratto, previa costituzione in mora.

Articolo  6   -                FINITURE E PULIZIE
Ad avvenuta ultimazione dei lavori l’appaltatore provvederà a rimuovere ogni materiale curando che 
l’intera  opera,  ivi  comprese  le  finiture,  possano  essere  immediatamente  utilizzate  senza  alcun 
pregiudizio e/o difficoltà.
Il  Direttore  dei  Lavori,  prima di  procedere all’emissione del certificato  di  regolare esecuzione (o  il 
collaudatore,  se opere soggette  a collaudo),  o prima di  prendere in  consegna l’opera,  in caso di 
consegna provvisoria, procederà alla verifica del corretto e puntuale adempimento di quanto sopra, 
restando ad esso subordinata l’erogazione del saldo lavori e lo svincolo della cauzione.
Qualora  l’impresa  non  provvedesse  a  quanto  necessario  per  la  completa  fruizione  dell’opera,  si 
procederà d’ufficio in danno all’appaltatore.
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CAPO  TERZO
Qualità e provenienza dei materiali

Modalità' di esecuzione delle principali categorie di lavoro
Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori

Articolo  7   -                QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
I materiali occorrenti per la costruzione delle opere, qualunque sia la loro provenienza, saranno delle 
migliori  qualità  nelle  rispettive  loro  specie  e  si  intendono accettati  solamente  quando,  a  giudizio 
insindacabile della D.L., saranno riconosciuti rispondenti a quelli designati per natura, qualità, idoneità, 
durata e applicazione.
Sarà sempre in facoltà della D.L., all'atto dell'esecuzione, di rifiutare quei materiali che, quantunque 
ammessi alla prima visita, si mostrassero in seguito difettosi o avessero subito alterazioni.
Malgrado  l'accettazione  dei  materiali  da  parte  della  D.L.,  l'Appaltatore  rimane  comunque unico  e 
completo responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
Salvo speciali prescrizioni, tutti i materiali occorrenti per i lavori di cui trattasi, dovranno provenire da 
cave, fabbriche, stabilimenti, ecc., scelti ad esclusiva cura dell'Appaltatore, il quale non potrà quindi  
accampare alcuna eccezione qualora in corso di coltivazione delle cave o di esercizio delle fabbriche, 
stabilimenti,  ecc.,  i  materiali  non fossero  più  rispondenti  ai  requisiti  prescritti,  ovvero  venissero  a 
mancare  ed  essa  fosse  quindi  obbligata  a  ricorrere  ad  altre  fonti  in  località  diversa  o  a  diverse 
provenienze, intendendosi che, anche in tali casi, resteranno invariati i prezzi unitari di contratto, come 
pure tutte le prescrizioni che si riferiscono alla qualità o dimensioni dei singoli materiali.
Si fa, in ogni caso, riferimento alle prescrizioni del Capitolato Generale e a tutte le norme vigenti e di  
buona  esecuzione  relative  alla  qualità  e  provenienza  dei  materiali,  all'osservanza  delle  quali 
l'Appaltatore è espressamente tenuto.
L'Appaltatore, a suo totale carico e su richiesta della D.L., è tenuto a presentare all’Amministrazione :
 la campionatura dei materiali, delle apparecchiature, ecc.;
 la descrizione dettagliata dei materiali  non campionabili, con la precisazione del nome delle ditte 

produttrici;
 tutti i disegni di insieme e di dettaglio cui sia eventualmente tenuto.
L’Amministrazione  si  pronuncerà  sulla  campionatura  e  sulle  descrizioni  e  l'Appaltatore  si  terrà 
senz'altro a tale giudizio. 
La campionatura e le descrizioni saranno conservati, a cura e spese dell'Appaltatore, fino a fine lavori, 
per i debiti confronti.
Tutte  le  apparecchiature  devono  essere  esenti  da  difetti  di  fabbricazione  e  di  funzionamento  e 
fabbricate con materiali di primissima scelta, nonché omologate secondo quanto disposto dalla Legge 
10/91 s.m.i. e dalle norme C.E.I. e UNI; questo in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 46 del 
05.03.1990 s.m.i.
E' in facoltà della D.L. rifiutare quei materiali e quelle apparecchiature, anche se posti in opera, che  
non corrispondessero  ai  requisiti  e  pretendere  la  sostituzione  con  altri  rispondenti  alle  condizioni 
prescritte, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun compenso particolare.
Tutte le apparecchiature per la produzione, distribuzione ed utilizzazione del calore dovranno essere 
omologate secondo le prescrizioni della Legge 10/91 s.m.i. e del relativo capitolato speciale d’appalto e 
e  l'Appaltatore  dovrà  produrre  l'opportuna  documentazione  (certificati  di  omologazione  e/o  di 
conformità dei componenti ai prototipi omologati).
Tutti  i  materiali  isolanti  impiegati  per  tubazioni convoglianti  fluidi  caldi  devono corrispondere come 
caratteristiche e come spessori alle prescrizioni della già citata Legge 10/91 s.m.i.; di questi materiali  
devono  essere  forniti  i  certificati  di  accertamento  di  laboratorio  (conduttività  termica,  stabilità 
dimensionale e funzionale e comportamento al fuoco).
Inoltre,  per tutti  i  componenti per i  quali  è prevista l'omologazione secondo le prescrizioni  vigenti,  
dovranno essere forniti i relativi certificati. Qualora non fosse disponibile, per determinati apparecchi, il 
certificato di omologazione, dovrà' essere fornita una dichiarazione nella quale siano indicati gli estremi 
della richiesta di omologazione e che garantisca che l'apparecchio fornito soddisfa a tutti i requisiti  
prescritti dalle specifiche di omologazione.
A) ACQUA - L'acqua deve essere dolce, limpida e scevra da materie terrose, cloruri e solfati.
B) CALCE - La calce grassa deve provenire da calcari puri, essere di recente e perfetta cottura, di 

colore  uniforme,  non  bruciata,  né  vitrea,  pronta  all'idratazione  ed  infine  di  qualità  tale  che, 
mescolata con la sola quantità di acqua dolce necessaria all'idratazione, si trasformi rapidamente in 
una pasta soda a grassello tenerissimo senza lasciare residui maggiori del 5% di parti non bene 
decarburate, siliciose od altrimenti inerti. Deve in ogni caso rispondere alle prescrizioni del D.M. 
31.08.1972.
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La calce viva, al momento dell'estinzione, deve essere perfettamente anidra (sarà rifiutata quella 
ridotta in polvere o sfiorita) e perciò si  dovrà provvedere la calce viva a misura del bisogno e 
conservarla comunque in luoghi asciutti e ben riparati.
L'estinzione  della  calce  viva  deve  farsi  con  i  migliori  sistemi  conosciuti  ed  a  seconda  delle 
prescrizioni impartite dalla D.L., in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o di muratura. La 
calce grassa destinata agli intonaci deve essere spenta almeno tre mesi prima dell'impiego.

C) LEGANTI IDRAULICI - Le calci idrauliche, i cementi,  gli  agglomerati cementizi a rapida o lenta 
presa da impiegare per qualsiasi lavoro, debbono rispondere a tutte le particolari prescrizioni di 
accettazione del D.M. 31.08.1972.

D) GHIAIE, PIETRISCHI E SABBIE - La sabbia deve essere scevra da materie terrose ed organiche e 
ben  lavata.  Deve  essere  preferibilmente  di  qualità  silicea  proveniente  da  rocce  aventi  alta 
resistenza  alla  compressione.  Se  impiegata  nella  confezione  dei  calcestruzzi,  deve  avere  la 
migliore composizione che risulti da dirette esperienze sui materiali impiegati.
Le ghiaie ed i pietrischi debbono essere costituiti da elementi omogenei derivanti da rocce il più 
possibile  dure e non gelive;  tra  le ghiaie si  escluderanno quelle contenenti  elementi  di  scarsa 
resistenza meccanica, facilmente sfaldabili o rivestite da incrostazioni o gelive.

E) TOUT VENANT - Quando, sia prescritto l'impiego di tout-venant debbono essere soddisfatte le 
seguenti limitazioni granulometriche
passante al setaccio ASTM da 3" 100%
passante al setaccio ASTM da 2" 80-100%
passante al setaccio ASTM da 3/8" 30-60%
passante al setaccio ASTM n. 200 10%
ed inoltre si deve accertare che l'assortimento granulometrico consenta di realizzare una minima 
percentuale di vuoti.

F) LATERIZI - I mattoni debbono essere ben formati, con facce regolari, a spigoli vivi, di grana fina,  
compatta ed omogenea, presentare tutti i caratteri di una perfetta cottura, cioè essere: duri, sonori  
alla  percussione e non vetrificati,  essere  esenti  da calcinelli,  scevri  da ogni  difetto  che  possa 
nuocere alla buona riuscita delle murature,  aderire fortemente alle malte,  essere resistenti  alla 
cristallizzazione dei solfati alcalini, non contenere solfati solubili ed ossidi alcalino-terrosi ed, infine, 
non essere eccessivamente assorbenti.
I mattoni di uso corrente debbono essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della larghezza, di 
modello costante e presentare,  sia all'asciutto che dopo prolungata immersione nell'acqua, una 
resistenza allo schiacciamento di almeno 160 Kg/cmq. Essi debbono corrispondere alle prescrizioni 
del R.D. 16 novembre 1939 n. 2234.

G) MATERIALI FERROSI - I materiali ferrosi da impiegare nei lavori debbono essere esenti da scorie,  
soffiature, breciature, paglie e da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, 
trafilatura,  fucinatura  e  simili.  Essi  debbono rispondere  a  tutte  le  condizioni  previste  dal  D.M. 
14.02.1992 e successive modificazioni e presentare inoltre, a seconda della loro qualità, i seguenti 
requisiti:
 ferro:  il  ferro  comune  deve  essere  di  prima  qualità,  eminentemente  duttile  e  tenace,  di  

marcatissima struttura fibrosa, malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, 
senza altre soluzioni di continuità.

acciaio dolce laminato: l'acciaio extra-dolce laminato (comunemente chiamato ferro omogeneo) 
deve essere eminentemente dolce e malleabile, perfettamente lavorabile a freddo ed a caldo, 
senza presentare screpolature od alterazioni, saldabile, non suscettibile di prendere la tempera, 
alla rottura deve presentare struttura finemente granulare.

acciai  dolci,  semiduri  e  duri  e  acciai  speciali  per  cementi  armati:  debbono  corrispondere  ai 
requisiti fissati dal D.M. 14.02.1992 e successive modificazioni.

grigliato: dovrà essere del tipo elettrofuso Fe 360B UNI 7070/82 ed EN 10025, con interasse 
longherine di circa mm 15 e zincatura UNI 5744/66.

H) LEGNAME - I  legnami da impiegare in opere stabili  o provvisorie,  di  qualunque essenza essi 
siano, debbono rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1912, debbono essere 
provveduti fra le più scelte qualità della categoria prescritta e non presentare difetti incompatibili con 
l'uso a cui sono destinati.

I) MATERIE  PLASTICHE  E  GOMMOSE  -  I  prodotti  dovranno  avere  i  marchi  di  conformità  e 
corrispondenza alle norme U.N.I. Il materiale plastico dovrà presentare superfici lisce, integre e non 
deformate, la massima cautela dovrà essere osservata durante le operazioni di trasporto, carico, 
scarico  e  accatastamento.  La  gomma  sintetica  dovrà  prendere  elevata  resistenza  agli  agenti 
aggressivi e conservarsi elastica anche a basse temperature.

Articolo  8   -                PROVE DEI  MATERIALI
L'Appaltatore è obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi,  
nonché a quelle dei campioni, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento, 
spedizione e analisi dei campioni stessi, facendole eseguire dagli Istituti autorizzati.
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I  campioni  delle  forniture  consegnati  dall'Appaltatore  potranno  essere  conservati  negli  Uffici  
dell’Amministrazione, muniti di sigilli a firma del D.L. e dell'Appaltatore, nei modi più adatti a garantirne 
l'autenticità.
Durante il corso dei lavori, l’Amministrazione si riserva anche di eseguire verifiche e prove, in modo da 
poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le prescrizioni del presente elaborato 
Condizioni  di  Esecuzione.  Tutte  le  verifiche  e  prove  verranno  effettuate  in  contraddittorio  con 
l'Appaltatore e dell'esito di esse verrà compilato regolare verbale firmato dai rappresentanti di ambo le 
parti. Resta comunque fissato che l'Appaltatore, nonostante l'esito favorevole delle suddette prove e 
verifiche, rimarrà pienamente responsabile di tutte le deficienze che dovessero in seguito verificarsi 
fino al collaudo finale.
Saranno pure a carico  e onere dell'Appaltatore eventuali  sondaggi  geognostici  che si  rendessero 
necessari per la determinazione delle caratteristiche dei terreni.
Qualora, senza responsabilità dell'Appaltatore, i lavori dovessero essere in tutto o in parte sospesi, in 
attesa dell'esito di prove o verifiche in corso, l'Appaltatore stesso non avrà diritto a chiedere alcun  
indennizzo per danni che dovessero derivargli o spese che dovesse sostenere, ma potrà richiedere 
solo una congrua proroga al tempo assegnatogli per il compimento dei lavori.
Per contro,  se il  perdurare del ritardo risultasse di pregiudizio all’Amministrazione, l'Appaltatore,  a 
richiesta della D.L., dovrà prestarsi a far effettuare le prove presso un altro Istituto, sostenendo l'intero 
onere relativo.
Qualora invece  l'esito  delle prove pervenga con ritardo per  motivi  da attribuire  alla  responsabilità 
dell'Appaltatore, e se i lavori dovessero per conseguenza essere anche solo parzialmente sospesi,  
trascorso il termine che la D.L. avrà prescritto, si farà senz'altro luogo alla applicazione della penale  
prevista per il ritardo nel compimento dei lavori.

Articolo  9   -                VERIFICHE - DIFETTI - RIFACIMENTI
E'  facoltà  dell’Amministrazione  di  eseguire,  in  qualunque  fase  dei  lavori  e  sino  all’emissione  del 
certificato di regolare esecuzione, qualsiasi accertamento sulle opere oggetto dell'appalto, con totale 
onere a carico dell'Appaltatore, la quale sarà tenuta a demolire e rifare, a totali sue spese, le opere  
che, a giudizio della D.L., dovessero essere eseguite non a regola d'arte o con materiali diversi da  
quelli prescritti come qualità e quantità, e a risarcire i danni che fossero conseguenti alla demolizione e 
rifacimento.
Qualora  l'Appaltatore  non  dovesse  ottemperare  alle  disposizioni  ricevute,  l’Amministrazione  potrà 
procedere direttamente, o a mezzo altra Impresa, alla demolizione e rifacimento di tali opere, restando 
a carico dell'Appaltatore tutte le spese e i danni relativi. 

Articolo  10   -           PRESCRIZIONI  GENERALI  DI  ESECUZIONE  DELLE  PRINCIPALI 
CATEGORIE DI LAVORI

Tutti i lavori, anche quelli non citati nei successivi articoli, dovranno essere eseguiti a perfetta regola 
d'arte, in conformità alle condizioni precisate nell'Elenco Prezzi Unitari e alle disposizioni, verbali  o 
scritte, che verranno impartite dalla D.L.
Dovrà inoltre essere rispettata tutta la normativa vigente inerente alle opere in progetto e ai materiali  
impiegati.

Articolo  11   -              DEMOLIZIONI
Le demolizioni di  ogni tipo di  struttura,  e in particolare di calcestruzzi armati  e murature,  saranno 
eseguite  con  le  necessarie  precauzioni  in  modo da prevenire  qualsiasi  infortunio.  L'Appaltatore  è 
responsabile per tutti i danni che le demolizioni possono arrecare alle persone o alle cose e deve 
procedere al puntellamento delle parti pericolanti.
I  materiali  riutilizzabili  risultanti  dalle  demolizioni  rimarranno di  proprietà  dell’Amministrazione che, 
qualora intenda accatastarli in cantiere o nel proprio magazzino, ne darà ordine all'Appaltatore che 
dovrà provvedere a sue spese.
I materiali non riutilizzabili devono venire caricati e trasportati, a cura e spese dell'Appaltatore, alle  
pubbliche discariche e comunque fuori dalla sede dei lavori.

Articolo  12   -              SCAVI IN GENERE
L'Appaltatore dovrà provvedere alle armature, puntellature e sbadacchiature delle pareti di scavo per 
garantire la sicurezza di persone e cose, adottando tutte le precauzioni e gli accorgimenti necessari  
per impedire smottamenti e franamenti.
Dovrà provvedere anche all'aggottamento delle acque di qualsiasi provenienza ed entità con idonei 
mezzi meccanici, compreso il sistema Wellpoint o simili, per il drenaggio e l'abbassamento della falda 
freatica.
Le materie provenienti dagli  scavi saranno, a insindacabile giudizio della D.L., portate a rifiuto alle 
pubbliche discariche o utilizzate per rinterri o rilevati.
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Per i lavori che si sviluppino lungo murature di edifici, gli scavi dovranno essere preceduti da attento 
esame  delle  loro  fondazioni,  integrato  da  sondaggi,  tesi  ad  accertarne  natura,  consistenza  e 
profondità, quando si possa presumere che lo scavo della trincea risulti pericoloso per la stabilità dei 
fabbricati. 
Verificandosi  tale situazione, l'Appaltatore dovrà  ulteriormente procedere,  a sue  cure  e spese,  ad 
eseguire i calcoli di verifica della stabilità nelle peggiori condizioni che si possano determinare durante i 
lavori  e a progettare le eventuali opere di presidio, provvisorie o permanenti,  che risulti  opportuno 
realizzare.
Le prestazioni relative all'esecuzione dei sondaggi e alla realizzazione delle opere di presidio alle quali,  
restando ferma ed esclusiva la responsabilità dell'Appaltatore,  si  sia dato corso secondo modalità 
consentite dalla D.L., saranno a carico dell’Amministrazione.

Articolo  13   -              SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA
Saranno considerati tali quelli eseguiti a pareti verticali per la costruzione di opere d'arte, manufatti, 
condotte e simili.
Questi scavi, ove ragioni speciali non vietino, possono essere eseguiti con pareti a scarpata ma in 
questo caso non sarà compensato il maggior scavo eseguito oltre quello strettamente necessario per 
la costruzione del manufatto e l'Appaltatore dovrà provvedere al riempimento del vuoto rimasto intorno 
alle murature con materiale adatto, adeguatamente costipato.
L'Appaltatore è responsabile degli incidenti e dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e 
private che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di puntellazioni e sbadacchiature, alle 
quali  egli  deve provvedere di  propria  iniziativa,  adottando anche tutte le  altre  precauzioni  ritenute 
necessarie.
Gli  scavi  saranno eseguiti  con  mezzi  meccanici  e  coi  mezzi  d'opera  che  l'Appaltatore  riterrà  più 
convenienti.
E' in facoltà della D.L. di ordinare che gli scavi siano eseguiti completamente a mano, cioè senza 
impiego di mezzi meccanici, ogniqualvolta lo scavo a mano risulti necessario per impedire danni a 
servizi vari.
Sorgendo dell'acqua di infiltrazione dal fondo o dal terreno circostante, o raccogliendosi nel cavo in 
caso di pioggia,  l'Appaltatore è obbligato ad eseguire a sue spese, con adeguata attrezzatura, gli  
esaurimenti necessari.
Qualora nella esecuzione degli scavi la D.L. ritenesse i normali mezzi di aggottamento non sufficienti a 
garantire  la  buona  esecuzione  dell'opera  a  causa  della  falda  freatica  elevata,  con  conseguenti 
franamenti e ribollimenti negli scavi, sarà in facoltà della stessa D.L. di ordinare l'impiego di mezzi 
idonei per l'abbassamento della falda, da compensare a parte.
Quando negli scavi l’Appaltatore avesse oltrepassato i limiti assegnati, non si terrà conto del maggior  
lavoro eseguito, ma anzi l’Appaltatore dovrà a sue spese rimettere in atto le materie scavate in più ed 
eseguire quei lavori di altro genere che, per tale motivo, si rendessero necessari. I materiali estratti  
verranno depositati in prossimità degli scavi e saranno tenuti separati a seconda della loro natura per 
essere reimpiegati nell'ordine inverso a quello di estrazione.
Nessun  compenso  spetta  all'Appaltatore  per  il  mancato  recupero  del  legname  impiegato  nelle 
armature  e  sbadacchiature  degli  scavi.  I  materiali  provenienti  dagli  scavi  sono  di  proprietà 
dell'Appaltatore  salvo  gli  oggetti  definiti  come  "tesoro",  che  sono  per  legge  di  proprietà 
dell'Amministrazione e gli oggetti di interesse storico, archeologico, ecc. per il ritrovamento dei quali si 
osservano le disposizioni emanate con legge n. 1089 del 1° giugno 1939.
Le materie provenienti dagli scavi ritenute non utilizzabili per la formazione di rilevati od altro, debbono 
essere portate a rifiuto e depositate su aree che l'Appaltatore deve provvedere a sue spese. Le località 
per tali depositi debbono essere scelta in modo che le materie depositate non arrechino danno ai lavori 
o alle proprietà e non ostacolino il libero deflusso delle acque pubbliche e private.

Articolo  14   -              SOTTOFONDO IN GHIAIONE
Il materiale verrà steso, su terreno accuratamente livellato e scevro da sostanze organiche, in strati  
dello spessore massimo di cm 20 e costipato fino a bloccaggio completo degli elementi, integrando 
eventualmente il materiale ogniqualvolta si dovessero verificare avvallamenti o cedimenti.
La D.L. potrà ordinare, a cura e spese dell'Appaltatore, campionature per la costipazione e prove di 
carico.

Articolo  15   -              CONGLOMERATI CEMENTIZI ARMATI
Per i conglomerati cementizi semplici o armati e precompressi, dovranno essere seguite le prescrizioni  
contenute nella legge n. 1086 del 5 novembre 1971, nei conseguenti Decreti Ministeriali e in tutte le 
norme vigenti in  materia.  L'Appaltatore dovrà,  a suo carico e onere, accertare preventivamente la 
natura e la resistenza del terreno  mediante sondaggi geognostici, restando pienamente responsabile 
dei valori assunti per il calcolo e per i disegni esecutivi delle opere.
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Il trasporto in opera sarà effettuato con mezzi tali da evitare la separazione degli elementi costituenti il 
conglomerato e la posa in opera sarà eseguita in modo che i getti risultino perfettamente conformi ai 
disegni di progetto e alle prescrizioni della D.L. 
L'assestamento entro le casseforme verrà eseguito mediante vibrazione. In ogni caso, prima del getto 
del calcestruzzo, l'Appaltatore dovrà chiedere e ottenere la verifica e il permesso da parte della D.L.
Dopo la rimozione delle casseforme dovrà procedersi al raschiamento delle sbavature, per dare le  
superfici  regolarmente  spianate,  e  ad  eventuale  pennellata  di  boiacca,  intendendosi  questi  oneri 
compensati con i prezzi unitari del calcestruzzo di cui all'Elenco prezzi.
Prima di tali lavori di rifinitura la D.L. dovrà essere avvertita per constatare l'eventuale presenza di nidi  
di ghiaia, difetti, ecc.
Rendendosi necessaria, a giudizio della D.L., l'esecuzione dell'intonaco per rimediare alla mancata 
riuscita della faccia vista, laddove questo requisito sia richiesto, l'Appaltatore vi dovrà provvedere a sue 
spese, estendendo l'intonaco anche ai tratti  contigui  a quelli  non riusciti,  in  modo che le superfici  
presentino aspetto uniforme.
Tutte le opere in conglomerato cementizio semplice o armato e precompresso, facenti parte dell'opera 
appaltata, saranno eseguite in base ai calcoli di stabilità accompagnati da disegni esecutivi e da una 
relazione, il tutto redatto, per conto dell'Appaltatore, da un ingegnere iscritto all'Albo, attenendosi agli 
schemi  e  disegni  facenti  parte  del  progetto  e  allegati  al  contratto,  o  alle  norme che  gli  verranno 
impartite, a sua richiesta, all'atto della consegna dei lavori.
Tale ingegnere dovrà provvedere anche all'individuazione e al calcolo di quanto necessario per la 
statica di tutte le parti dell'opera, comprese quelle non eseguite in calcestruzzo e quelle esistenti.
L'esame e la verifica da parte della D.L. del progetto e dell'esecuzione delle varie strutture non esonera 
in alcun modo l'Appaltatore dalla responsabilità a lui derivante per legge e per contratto, restando 
contrattualmente stabilito  che,  malgrado i  controlli  di  ogni  genere eseguiti  dalla D.L.  nell'interesse 
esclusivo dell’Amministrazione, egli rimarrà unico e completo responsabile di tutte le opere e della loro 
statica, sia per quanto riguarda la progettazione e il calcolo, che per la qualità dei materiali e la loro 
esecuzione. Egli dovrà pertanto rispondere degli inconvenienti che avessero a verificarsi, di qualsiasi 
natura, importanza e conseguenza essi potranno risultare.

Articolo  16   -              MALTE CEMENTIZIE
Le caratteristiche dei materiali da impiegare per la composizione delle malte ed i rapporti di miscela, 
debbono corrispondere a quanto previsto nell'Elenco prezzi per i vari tipi corrispondenti alle diverse 
applicazioni che verranno, di volta in volta, ordinati dalla D.L. Le dosature dei materiali componenti le  
malte debbono essere eseguite con mezzi di forma e dimensioni suscettibili di esatta determinazione 
che l'Appaltatore deve in ogni caso fornire e mantenere efficienti a sue cure e spese.
L'impasto dei materiali deve essere ottenuto con idonei miscelatori meccanici. Gli impasti debbono 
essere preparati solamente nelle quantità necessarie per l'impiego immediato. I residui impasti che 
non avessero per qualsiasi ragione, immediato impiego, debbono essere portati a rifiuto, ad eccezione 
di  quelli  formati  con  calce  comune,  che  potranno  essere  utilizzati  nella  intera  giornata  del  loro 
confezionamento.

Articolo  17   -              TUBAZIONI IN P.V.C.
I tubi di cloruro di polivinile per fognatura dovranno corrispondere per generalità, tipi, caratteristiche e 
metodi di prova alle norme UNI 7447/75 tipo 303 - 1 e 2 e UNI 7448/75, dovranno essere muniti del  
"marchio di conformità - I.I.P." che ne assicura la corrispondenza alle norme U.N.I.
La D.L.,  prima dell'accettazione definitiva,  ha la facoltà di sottoporre presso laboratori  qualificati  e 
riconosciuti i relativi provini per accertare o meno la loro rispondenza alle accennate norme.
Le  tubazioni  di  polivinilcloruro  non  plastico  (P.V.C.)  saranno  fornite  con  giunto  a  bicchiere  per 
incollatura o scorrevole con anello di gomma, oppure a manicotto scorrevole con due anelli di gomma.  
La lunghezza degli anelli in gomma, la forma e gli spessori della relativa sezione debbono essere tali 
da garantire una perfetta tenuta del giunto, anche con elementi leggermente tra loro angolati.
I tubi dovranno essere di classe di rigidità SN4 (colore arancio).
Debbono presentarsi  senza  difetti  che  ne compromettono  la  qualità,  diametro  interno  ed esterno 
uniformi,  superfici  perfettamente  lisce,  senza  sporgenze  né  deformazioni,  con  code,  bicchieri  e 
guarnizioni integre, elevata resistenza all’abrasione ed alle sostanze chimiche. Particolare cura dovrà 
essere  prestata  nella  posa  in  opera  con  riguardo  al  fondo  della  trincea  che  deve  essere 
adeguatamente stabilizzato per costituire un supporto continuo alla tubazione.
Si sconsigliano, in quanto possibile, fondi costituiti da gettate di cemento o simili. Il letto di posa deve 
essere costituito da sabbia e il rivestimento in calcestruzzo dello spessore minimo di 10 cm; l’altezza 
minima del letto di posa è di 10 cm
I tubi ed i raccordi dovranno essere sistemati sul letto di posa in modo da avere un contatto continuo 
con il letto stesso.
Il riempimento della trincea e in generale dello scavo deve essere eseguito con la massima cura; il  
materiale deve essere compattato in modo uniforme verificando attentamente che non rimangano 
zone vuote sotto il tubo e che il rinfianco tra tubo e parete dello scavo sia continuo e compatto.
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Dovranno comunque essere rispettate le norme generali e le raccomandazioni sulla installazione delle 
tubazioni rigide di P.V.C.

Articolo  18   -           MANUFATTI  IN  CALCESTRUZZO  SEMPLICE  O  ARMATO  DI  USO  PIU’ 
COMUNE

a) pozzetti a struttura monolitica in calcestruzzo armato, vibrato, prefabbricato, con o senza chiusura 
idraulica a  sifone, in  opera su letto  di  sabbia;  sono compresi  nel  prezzo lo scavo,  il  reinterro, 
l'innesto  e  la  sigillatura  dei  tubi  di  scarico,  il  ripristino  della  pavimentazione  manomessa,  la 
formazione delle pendenze in cunetta ed il trasporto a rifiuto dei materiali residui;

b) anelli in calcestruzzo armato da sovrapporre ai pozzetti per la messa in quota, delle dimensioni di 
base uguali a quelle dei pozzetti, posti in opera, compresa la malta di giunzione;

c) vasche Imhoff  prefabbricate  cilindriche  ad  asse  verticale,  costituite  da elementi  anulari  in  c.a. 
vibrato ad alta resistenza comprendenti due distinti comparti sovrapposti, per liquame e fango, per 
consentire idoneo attraversamento del liquame, in corso di sedimentazione nel comparto superiore, 
ed adeguata raccolta digestione anaerobica del fango nel comparto inferiore, dimensionate per una 
detenzione delle portate di punta; il  prezzo del manufatto finito comprende la preparazione del 
piano di posa con massetto di calcestruzzo a q.li 2 di cemento 325, la sigillatura dei giunti con malta 
di cemento a 4 q.li/mc di cemento 325, la prova di tenuta idrica e gli oneri per il raccordo con le 
tubazioni di carico e scarico;

d) cordonate prefabbricate in calcestruzzo gettate in pezzi a sezione trapezoidale di lunghezza di cm 
100, larghezza di cm 15 in sommità e cm 18 alla base, altezza di cm 30, con superficie vista 
frattazzata a spigolo arrotondato con raggio di cm 2,5 sagomate secondo gli ordini della D.L., date 
in opera compresa la formazione della sella ed il rinfianco in calcestruzzo dello spessore medio di  
cm. 8, la sigillatura, in corrispondenza delle giunture in malta di cemento, lo scavo terra, il ripristino 
della pavimentazione manomessa e l'asporto dei materiali  residui;  i  pezzi curvi  verranno pagati  
come quelli retti;

e) carriera prefabbricata in calcestruzzo di sezione rettangolare lunghezza cm 100, larghezza cm 30-
40 e spessore cm 15 con superficie vista frattazzata, compresi due voltatesta per passo carraio 
idonei per il raccordo fra carriere e cordonata, dati in opera con i requisiti di cui al precedente punto 
d).

Articolo  19   -              MURATURE IN GENERE
I  mattoni  all'atto  del  loro  impiego  debbono  essere  abbondantemente  bagnati  sino  a  sufficiente 
saturazione. Essi devono mettersi in opera con le connessioni alternate in corsi ben regolati e normali 
alla superficie esterna, posandoli sopra uno strato di malta e premendoli sopra di esso in modo che la 
malta rimonti  all'intorno e riempia tutte le connessioni,  la larghezza delle connessioni deve essere 
compresa tra 5 e 8 mm.
Le malte cementizie da impiegarsi per l'esecuzione della muratura debbono essere dosate a 400 Kg di 
cemento classe 325 o 425 per mc di  sabbia.

Articolo  20   -              SOLAI IN LATEROCEMENTO
Saranno completi di armatura di ripartizione e nel calcolo dovrà essere considerato un sovraccarico 
netto utile in base alla normativa vigente, oltre al peso proprio, quello del pavimento, dell'intonaco e di 
ogni altro carico fisso (tramezze, ecc.).

Articolo  21   -              IMPERMEABILIZZAZIONI
Le impermeabilizzazioni, di qualsiasi genere, dovranno essere eseguite con la massima accuratezza, 
specie in vicinanza di fori, passaggi, cappe, ecc.; le eventuali perdite che si manifesteranno in esse, 
anche a distanza di tempo e fino al collaudo, dovranno essere riparate ed eliminate dall'Appaltatore, a  
sua cura e spese, compresa ogni opera di ripristino.

Articolo  22   -              INTONACI
L'intonaco verrà eseguito dopo un’accurata pulizia e bagnatura della parete. Per ottenere la regolarità 
dei piani, prima della stesa, si formeranno fasce di guida in numero sufficienti. Nell'esecuzione del 
lavoro verrà applicato un primo strato di malta (rinzaffo) gettato con forza in modo che possa bene 
aderire alla muratura.  Quando questo primo strato sarà alquanto asciutto si  applicherà il  secondo 
strato che verrà steso con la cazzuola e regolarizzato con il frattazzo. Gli intonaci non dovranno mai 
presentare  screpolature,  irregolarità,  ecc.  restando  a  carico  dell'Appaltatore  il  parziale  o  totale 
rifacimento nel caso presentassero i difetti sopra descritti o non aderissero perfettamente alla parete.

Articolo  23   -              PAVIMENTI
La  posa  in  opera  dei  pavimenti  di  qualsiasi  tipo  sarà  eseguita  in  modo  che  la  superficie  risulti  
perfettamente piana e osservando scrupolosamente le  disposizioni  che,  di  volta  in  volta,  saranno 
impartite dalla D.L..
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I singoli elementi dovranno combaciare esattamente tra di loro, dovranno risultare perfettamente fissati 
al  sottofondo e non dovrà verificarsi,  nelle connessioni  dei  diversi  elementi  a contatto,  la benché 
minima ineguaglianza.
I pavimenti dovranno essere consegnati diligentemente finiti, lavorati e senza macchie di sorta.

Articolo  24   -              RIVESTIMENTI
I  rivestimenti  in  materiale  di  qualsiasi  genere dovranno essere  eseguiti  a  perfetta  regola  d'arte  e 
conformemente a quanto stabilito dalla D.L.
Particolare cura dovrà porsi nella posizione in sito degli elementi, in modo che questi, a lavoro ultimato,  
risultino perfettamente aderenti al retrostante intonaco.
Gli  elementi  del  rivestimento  dovranno  perfettamente  combaciare  fra  loro  e  le  linee  dei  giunti,  
debitamente stuccate, dovranno risultare, a lavoro ultimato, perfettamente allineate negli spigoli.
Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature, dovranno 
essere demoliti e rifatti dall'Appaltatore a sue spese.

Articolo  25   -              CONTROSOFFITTI
Dovranno essere eseguiti con cure particolari allo scopo di ottenere superfici esattamente orizzontali, 
senza  ondulazioni  o  altri  difetti  e  di  evitare  in  modo  assoluto,  nel  caso  di  controsoffitti  lisci,  la  
formazione di crepe o incrinature.

Articolo  26   -              LATTONERIE
Dovrà essere posta la massima cura nella lavorazione, specialmente per quanto riguarda le saldature,  
le aggraffature, le chiodature e i giunti in genere, che dovranno garantire la perfetta tenuta.
I  giunti  dei  canali  dovranno  essere  chiodati  con  chiodi  di  rame  e  saldati  a  stagno,  mentre  le 
connessioni dei pluviali dovranno essere aggraffate e saldate a stagno.

Articolo  27   -              SERRAMENTI D’ALLUMINIO
I serramenti saranno realizzati con profilati estrusi a taglio termico in lega primaria di alluminio 6060 
UNI 3569/66. Gli spigoli esterni delle ante a sormonto interno dovranno risultare arrotondati su tutto il 
perimetro dell'apribile.
La scelta dei profilati,  nella realizzazione delle aperture, dovrà attenersi  ai dettami della normativa 
CNR-UNI 10012/67. Tutti gli ancoraggi e i sistemi di collegamento con le strutture adiacenti dovranno 
essere in alluminio, acciaio inox austenitico o altro materiale non soggetto a corrosione e compatibile 
con l'alluminio secondo le indicazioni della norma UNI 3952/66.
Tutti  gli  infissi  e  i  telai  a  premurare  dovranno disporre  di  regolare  ancoraggio  per  il  morsetto  di  
collegamento all'anello equipotenziale di messa a terra (secondo normativa CEE).
La finitura superficiale dei profilati, qualora ottenuta per ossidazione o elettrocolorazione, dovrà avere 
le  caratteristiche  di  cui  a  norma  UNI  3952/66;  se  ottenuta per  verniciatura  dovrà  avvenire  previo 
trattamento  di  sgrassatura,  decapaggio  in  soluzione  alcalina,  neutralizzazione,  passivazione  e 
cromatazione; qualsiasi sia il processo di verniciatura prescelto lo spessore finale dello strato asciutto 
non dovrà essere inferiore ai 60 micron.

Articolo  28   -              OPERE DA PITTORE
Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovrà essere preceduta da un'accurata preparazione 
delle superfici
La scelta dei colori sarà insindacabilmente eseguita dalla D.L. e dovranno in ogni caso essere forniti 
materiali della migliore qualità.
L'Appaltatore dovrà infine adottare ogni precauzione atta a evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici  
sulle  opere finite,  restando a suo carico  ogni  lavoro necessario  a  riparare i  danni  eventualmente 
arrecati.

Articolo  29   -              SCALE ANTINCENDIO
Le dimensioni minime dei gradini dovranno corrispondere a mm 300 per la pedata, mm 150-160 per 
l'alzata, mm 1200 di larghezza, e quelle dei pianerottoli saranno tali da raccordare lo sviluppo delle due 
rampe di scale con profondità minima mm 1500.
Il parapetto sarà dotato di corrimano, di altezza mm 1100÷1300 e con specchiature protette, tali da 
soddisfare alle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente: in particolare l'elemento posto sul 
pianerottolo di fronte alle rampe, sarà di altezza non inferiore a mm 1300.
In ogni caso il manufatto dovrà soddisfare alle caratteristiche richieste dal D.M. 26.08.1992.

Articolo  30   -              OPERE SPECIALI
Le opere speciali, comprendendo con questa voce opere in ferro, coibentazioni, accessori, opere di 
finitura e quanto altro richiesto dalla D.L., dovranno rispondere perfettamente alle descrizioni di cui 
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all'Elenco Prezzi Unitari, agli eventuali disegni e alle indicazioni della D.L. e dovranno essere eseguite 
con materiali di ottima qualità a giudizio esclusivo della D.L.

Articolo  31   -              PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI DI CALCESTRUZZO
In relazione alla destinazione e all'entità dei carichi previsti, si distinguono:
a) Pavimentazione  portante  continua  componibile  per  uso  pedonale,  composta  di  masselli 

prefabbricati in calcestruzzo di qualsiasi forma, anche integralmente colorato, della portata minima 
di 55 N/mm² e dello spessore di cm 6 posti in opera con semplice accostamento uno all'altro e  
certificatamente  conforme  alle  norme  DIN  18501 in  particolare  per  quanto  riguarda  la  norma 
relativa alla gelività. Detti masselli dovranno avere una superficie d'appoggio compresa tra i 200 
cmq ed i 300 cmq , un peso non inferiore a 140 Kg/mq. Il calcestruzzo utilizzato avrà peso specifico 
medio superiore a 2,3 t/mc. Gli elementi saranno posti su un letto di posa formato di sabbia granita, 
comunque lavata, di spessore costante, dopo la compattazione, da 30-50 mm di cls. In nessun 
caso le pendenze potranno essere ricavate variando lo spessore del riporto di posa. Il sottofondo 
sarà formato da uno spessore, a compattazione avvenuta, non minore di cm 30 di tout-venant,  
privo di iniquità nocive e non gelato. Sopra il sottofondo e prima del riporto di posa potrà essere 
richiesto a insindacabile giudizio della D.L. la stesa di un tessuto non tessuto a filo continuo.

b) Pavimentazione portante continua componibile per uso carraio, sosta o passaggio lento di veicolo 
aventi un peso a pieno carico non superiore a 10 tonnellate, composta da masselli prefabbricati in 
calcestruzzo, di qualsiasi forma, integralmente colorato, della portata minima di 55 N/mm² e dello 
spessore  di  8  cm  posti  in  opera  con  semplice  accostamento  uno  all'altro  e  certificatamente 
conforme alle norme DIN 18501 in particolare per quanto riguarda la norma relativa alla gelività.  
Detti masselli dovranno avere una superficie d'appoggio compresa tra i 200 cmq ed i 300 cmq un 
peso non inferiore a 180 Kg/mq. Il calcestruzzo utilizzato avrà peso specifico medio superiore a 2,3 
t/mc. I masselli saranno posati su un letto di sabbia con le stesse prescrizioni di cui al precedente 
punto a) o in cls.
Lo spessore e la composizione del sottofondo sono uguali a quelli normalmente richiesti per la 
costruzione di pavimentazioni convenzionali.  Le caratteristiche del sottofondo sono strettamente 
legate al tipo di terreno ed alla sua deformabilità, nonché al regime di carichi a cui si prevede che la 
pavimentazione sarà sottoposta.
Di norma lo spessore del sottofondo ben costipato sarà di circa 40-60 cm di tout-venant se è 
previsto sulla pavimentazione traffico pesante. L'utilizzo di un adatto geotessuto posizionato sotto lo 
strato di tout-venant permetterà una riduzione di spessore dell'ordine del 20% circa.
In particolare il sottofondo deve risultare:
 perfettamente compatto
 conforme agli spessori di progetto
 privo di impurità nocive
 provvisto dei necessari dispositivi di drenaggio (caditoie, ecc.)
 non gelato

c) Per strade a traffico pesante ed in particolare in presenza di terreni coesivi, la D.L. potrà richiedere  
la  stesa  di  un  massetto  di  calcestruzzo  a  q.li  2.00 di  cemento  dello  spessore  fino  a  cm  10,  
frattazzato al grezzo, con formazione di giunti trasversali di dilatazione ad interasse di m 4,00. In 
questo caso comunque va garantito il  drenaggio per  esempio operando dei fori  di 8-10 cm di 
diametro nel massetto, uno ogni 0,50-1,00 mq di superficie di sottofondo, oppure preferibilmente 
con l'uso di tessuti non tessuti realizzati in materiale inorganico imputrescibile, posizionati tra il  
piano stradale ed il riporto di posa, che consentano un buon drenaggio impedendo la caduta della 
sabbia.  Per la posa dei masselli  si  procederà secondo i  metodi tradizionali, prima alla perfetta  
spianatura a livello del piano di riporto in sabbia, poi alla posa di masselli secondo i modelli e le 
direttive imposte dalla D.L. avendo particolare cura nell'impostare le prime file secondo le direttrici e 
gli angoli voluti. L'ordine di posa deve garantire che i masselli possano essere accostati facilmente 
ed in modo da non dover mai sforzare un elemento di quelli già posati. Fino che la pavimentazione 
non è stata compattata, mediante vibrazione, non deve essere sottoposta ad altri carichi al di fuori  
dell'attrezzatura per la posa. La pavimentazione, dopo la posa dei masselli, deve essere sottoposta 
a della "passate" con un vibratore compattatore a piastra per compattare adeguatamente il riporto 
di posa. Per gli elementi di spessore cm 6 il compattatore a piastra vibrante dovrà avere una forza 
centrifuga di 7-16 KN, una superficie di piastra di 0,2-0,4 mm² ed una frequenza di 75-100 Hz. Per 
quelli di spessore 8 cm dovrà avere una forza centrifuga del vibratore di 16-20 KN, una superficie di  
piastra  0,35-0,5  mq  ed una  frequenza  di  75-100 Hz.  Vanno eseguite  sufficienti  "passate"  per 
compattare  il  riporto  di  posa ed ottenere una superficie  dei  masselli  uniforme.  Sono ammessi  
scostamenti a pavimentazione ultimata di +15 mm. Una volta compattata la pavimentazione, sopra 
il  piano va  steso  un leggero  strato  di  sabbia  che  può venire  semplicemente  scopato.  Questa 
operazione garantisce il perfetto intasamento dei giunti consentendo alla pavimentazione il miglior 
funzionamento meccanico. Si userà sabbia lavata di fiume 0-2 mm. E' comunque indispensabile 
verificare la completa sigillatura dei giunti e solo dopo tale verifica sarà possibile asportare la sabbia 
stessa e sottoporre la pavimentazione a carichi di esercizio.
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Articolo  32   -              PAVIMENTAZIONI PEDONALI
A) Marciapiede in conglomerato bituminoso con sottofondo in calcestruzzo

Preparato il piano di posa mediante scavo o riporto del materiale terroso necessario per dare la  
livelletta di progetto si procede alla stesa ed alla compressione di uno strato di ghiaia in natura dello  
spessore di cm 10, e soprastante getto di calcestruzzo a ql 2.00 di cemento dello spessore di cm 8 
steso a mano e frattazzato al grezzo, con formazione di giunti trasversali di dilatazione ad interasse 
di ml 4,00 e pendenza trasversale minima del 2%.
A stagionatura avvenuta si  procederà all'accurata pulizia della sede e alla stesa di un tappeto 
bituminoso di tipo chiuso dello spessore compresso di almeno cm 2 previo ancoraggio con Kg 0,5 
di  emulsione bituminosa al  titolo  minimo del 55% ed alla sigillatura finale  del  manto mediante 
erogazione di Kg 1 di emulsione e Kg 4 di polvere di asfalto per metro quadrato di pavimentazione 
finita.

B) Marciapiede in conglomerato bituminoso con sottofondo in ghiaia in natura
Pavimentazione pedonale da eseguire in modo analogo a quello descritto al precedente punto a) 
ma comprendente le seguenti varianti:
- stesa e rullatura di cm 4 di pietrisco grezzo in sostituzione del calcestruzzo;
- erogazione di Kg 1 di emulsione in più per l'ancoraggio del manto alla massicciata di pietrisco.

Articolo  33   -              IMPIANTI TECNOLOGICI
L’Appaltatore, che resterà aggiudicatario dell’appalto, dovrà presentare alla D.L., nel termine perentorio 
di giorni 30 (trenta), a decorrere dalla data di avvenuta consegna delle opere, gli elaborati progettuali 
relativi agli impianti tecnologici compilati e firmati da un tecnico specializzato che dovrà assumersi ogni  
responsabilità al riguardo.
Tali elaborati, prima dell’esecuzione, dovranno ottenere il benestare della D.L..
Ogni indicazione omessa e ogni manchevolezza che potessero essere rilevate nella compilazione degli 
elaborati  in  parola,  saranno  ovviati  dalla  D.L.  e  l’Appaltatore  dovrà  provvedere  a  far  curare 
l’aggiornamento degli stessi a propria cura e spese.
La formale accettazione di tali elaborati, da parte dell’Amministrazione, vincola l’Appaltatore, anche 
contrattualmente, a quanto convenuto.
Comunque, all’atto esecutivo, la D.L. si riserva l’insindacabile facoltà di apportare alle opere stesse, le  
varianti che ritenesse opportune nell’interesse della buona riuscita ed economia dei lavori senza che, 
l’Appaltatore possa avvalersi di tale fatto per accampare diritti o chiedere compensi o prezzi diversi da 
quelli convenuti contrattualmente in sede di aggiudicazione.

Articolo  34   -              ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI
In attesa dell’emissione del nuovo Regolamento degli Appalti, si procederà alla consegna dei lavori a 
termine delle prescrizioni indicate negli articoli 153 e 154 del D.P.R. 207/2010. Subito dopo avvenuta la  
consegna l'Appaltatore è obbligato a mettere in efficienza l'impianto di cantiere per dare inizio alle 
opere provvisionali in modo che i lavori possano essere iniziati con la dovuta alacrità.
Tutte le indicazioni relative ai dettagli di forma e modi di lavorazione non apparenti e non deducibili dal 
presente elaborato Condizioni di Esecuzione e dall’Elenco Prezzi Unitari, saranno concordate con il 
Direttore dei Lavori mano a mano, che si rendessero necessarie. In genere l'Appaltatore avrà facoltà di  
sviluppare i lavori nel modo che riterrà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine 
contrattuale, purché esso, a giudizio della D.L., non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle 
opere  e  agli  interessi  dell’Amministrazione,  la  quale  si  riserva  comunque  il  diritto  di  ordinare 
l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di 
esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze 
dipendenti  dalla esecuzione di  eventuali  opere  non incluse  nell'appalto  e  affidate  ad altre  Ditte  o 
Imprese, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
All'atto della consegna, sia parziale che totale, l'Appaltatore dovrà comunicare alla predetta Direzione il  
programma dettagliato di esecuzione delle opere, precisando il presumibile impiego di mano d'opera e 
di mezzi; la D.L. si riserva il diritto di prescrivere eventuali modifiche al programma dell'Appaltatore sia  
all'atto della consegna che in corso d'opera.

Articolo  35   -              CANTIERE
Le aree concesse ad uso cantiere saranno limitate alla sede dei lavori. Oltre alla sede dei lavori e delle 
zone  adiacenti  che  potessero  ottenersi  alle  condizioni  sopra  espresse,  l'Appaltatore  non  potrà 
occupare  con il  cantiere  alcuna area pubblica senza debito permesso  da parte  della competente 
Amministrazione, né interrompere il pubblico transito nelle vie. Le aree in aggiunta a quelle del cantiere  
per depositi  di  materiali  da costruzione o attrezzi  e quelle in genere occorrenti  all'Appaltatore per  
sviluppare i lavori, saranno provvedute esclusivamente a cura e spese dell'Appaltatore stesso senza 
diritto a speciali compensi, intendendosi che il corrispettivo per l’occupazione di dette aree sia incluso 
nei prezzi delle diverse categorie di lavori.

1



Articolo  36   -              ESECUZIONE DEI LAVORI
Le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte in conformità alle condizioni precisate nel 
presente Foglio Condizioni di Esecuzione e nell'allegato Elenco Prezzi Unitari, nonché alle disposizioni 
verbali e scritte che verranno, man mano, impartite dalla D.L.
Le opere eseguite in contrasto con le prescrizioni delle Condizioni di Esecuzione e contrariamente alle 
disposizioni impartite, nonché quelle che non fossero riconosciute accettabili dalla D.L., sia per la loro 
esecuzione, sia per la qualità dei materiali impiegati,  dovranno essere immediatamente demolite a 
cura e spese dell'Appaltatore e non saranno contabilizzate.
La circostanza che i lavori siano stati eseguiti alla presenza della D.L. non esonera l’Appaltatore dalle 
responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini e la perfetta esecuzione delle opere a norma del 
contratto,  nonché  dalla  scrupolosa  osservanza  delle  regole  dell'arte  e  dell'ottima  qualità  di  ogni 
materiale impiegato,  anche se eventuali  deficienze fossero passate inosservate  al  momento della 
esecuzione.
L'Amministrazione si riserva quindi, ogni più ampia facoltà di indagine e di sanzioni, ivi compresa la 
demolizione di opere male eseguite, a giudizio insindacabile della D.L. in qualsiasi momento, anche 
posteriore alla esecuzione delle opere, e fino al collaudo definitivo o certificato di regolare esecuzione 
dei lavori.
In caso di discordanza o contrasto tra gli elaborati tecnici facenti parte del presente progetto esecutivo,  
varranno  le  disposizioni  più  favorevoli  all'Amministrazione  o  quelle  che  l'Amministrazione,  a  suo 
insindacabile giudizio, riterrà di adottare.

Articolo  37   -              DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE
La  direzione  del  cantiere  dovrà  essere  affidata  dall’Appaltatore  ad  un  Tecnico  di  competenza  e 
specifica esperienza, abilitato all'esercizio professionale e di gradimento dell’Amministrazione, il cui 
nominativo dovrà essere comunicato per iscritto all'atto della consegna dei lavori.
Durante lo svolgimento dei lavori dovrà essere sempre in cantiere un rappresentante dell’Appaltatore, 
incaricato di ricevere gli ordini e le istruzioni della D.L.; questa potrà, a suo esclusivo giudizio e senza 
obbligo alcuno di dichiararne i motivi, non accettare la persona designata ed esigerne la sostituzione in 
corso di lavoro, senza che per ciò l'Appaltatore possa sollevare eccezione o chiedere compensi.
L’Appaltatore provvederà alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata 
capacità e adeguato, numericamente, alle necessità. L’Appaltatore risponde dell’idoneità dei dirigenti 
dei cantieri ed in genere di tutto il  personale addetto ai medesimi,  personale che dovrà essere di 
gradimento dalla D.L.,  la  quale  ha il  diritto  di  ottenere l’allontanamento dal  cantiere  di  qualunque 
addetto ai lavori senza l’obbligo di specificarne il motivo e di rispondere delle conseguenze.
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CAPO  QUARTO
Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

Articolo  38   -           NORME  GENERALI  PER  LA  MISURAZIONE  E  LA  VALUTAZIONE  DEI 
LAVORI

Le misurazioni in genere si faranno con i metodi rigorosi della geometria o a numero o a peso, escluso  
ogni altro sistema che non sia stabilito in appresso o nell'Elenco Prezzi Unitari.
L'Appaltatore dovrà tempestivamente richiedere la misurazione in contraddittorio di  quelle opere e 
somministrazioni che successivamente non si potessero accertare e la verifica di tutto ciò che deve 
essere misurato o pesato prima di essere posto in opera.
Se  talune  quantità  non  venissero  accertate  in  tempo  debito,  l'Appaltatore  dovrà  accettare  la 
valutazione della D.L.
Ogni opera deve corrispondere, nelle sue dimensioni, a quelle prescritte; nel caso di eccesso si terrà  
come misura quella prescritta e in caso di difetto, se l'opera è accettata dalla D.L., si  terrà come 
misura quella effettivamente rilevata.
Le opere e le provviste sono affidate a misura secondo le indicazioni dell'Elenco Prezzi Unitari e delle  
presenti norme.

Articolo  39   -              MOVIMENTI DI MATERIE
Nei prezzi di scavi per opere d'arte o condotte è compreso anche ogni corrispettivo per l'eventuale 
taglio e demolizione di pavimentazioni di qualunque tipo, l'eventuale rinterro coi materiali provenienti 
dagli scavi, le puntellazioni e sbadacchiature e ogni altro onere necessario.
Gli impianti speciali per l'abbassamento della falda, il cui impiego sarà concordato preventivamente 
con la D.L., saranno compensati a parte. Si conviene inoltre che la misurazione degli scavi a sezione 
obbligata verrà effettuata per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della larghezza del  
manufatto  per  la sua profondità sotto  il  piano degli  scavi  di  sbancamento,  o  del  terreno naturale 
quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato; al volume così calcolato si applica il prezzo 
fissato  nell'elenco,  vale  a  dire  che  essi  saranno valutati  sempre  come eseguiti  a  pareti  verticali,  
ritenendosi già compreso e compensato, col prezzo unitario di elenco, ogni eventuale maggior scavo.

Articolo  40   -              DEMOLIZIONI
Nel prezzo delle demolizioni si intendono comprese le puntellature e quanto altro occorra per dare il 
lavoro compiuto e per impedire  danni alle parti eventualmente restanti dell'opera da demolire o alle 
pertinenze limitrofe.

Articolo  41   -              CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO
Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sarà valutato per il suo  
effettivo volume geometrico risultante dai disegni di progetto, senza detrazione del volume del ferro,  
che verrà pagato a parte.
Nei prezzi di elenco sono anche compresi e compensati tutti gli  oneri per le armature di sostegno 
grandi  e  piccole,  i  palchi  provvisori  di  servizio,  l'innalzamento dei  materiali  a  qualsiasi  altezza,  la 
rimozione delle armature stesse ad opera ultimata, il getto e sua pistonatura e vibratura, le casseforme 
e ogni altro onere.
Per i calcestruzzi armati prefabbricati e precompressi, nel prezzo si intende compreso, oltre ad ogni 
onere per l’esecuzione fuori opera, anche ogni onere per il carico, il trasporto, lo scarico, la posa in 
opera a perfetta regola e precisione.
L'acciaio  di  armatura  sarà  valutato  a  parte  per  l'effettivo  suo  peso,  determinato  mediante  tabelle 
ufficiali, e non sarà tenuto conto dello sfrido.

Articolo  42   -              CASSEFORME
Qualunque sia il tipo (in legname, in metallo, fisse o rampanti, ecc.) saranno computate in base allo 
sviluppo delle facce interne a contatto con il conglomerato, ad opera finita.
Sono comprese nel prezzo le puntellazioni necessarie per il sostegno delle casseforme stesse, nonché 
tutti  gli  oneri  relativi  alla fornitura  dei  materiali,  alla  mano d'opera,  alla costruzione, al  montaggio, 
disarmo, sfrido, chioderia, ecc., e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Articolo  43   -              MURATURE
Le murature di qualsiasi genere saranno valutate per il  loro effettivo volume e per la loro effettiva 
superficie secondo la categoria (salvo diversa indicazione nell'Elenco Prezzi Unitari),  siano esse in 
mattoni o in calcestruzzo, e si intendono per qualsiasi forma e dimensione, rette e curve.
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Il prezzo è comprensivo delle impalcature e disarmi e degli oneri per darle eseguite con la superficie  
prevista nei prezzi di elenco.
Sarà  fatta  deduzione  di  tutti  i  vuoti  e  del  volume  corrispondente  alla  parte  incastrata  di  pilastri,  
piattabande ecc., di strutture diverse, nonché di pietre naturali o artificiali, da pagarsi con altri prezzi di  
elenco.
Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie, qualora non debbano essere eseguite con paramento di 
faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili.
Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere si intende compreso ogni onere per la formazione 
di spalle, sguinci, canne, spigoli, ecc.

Articolo  44   -              SOLAI
I  solai  saranno pagati a mq di superficie netta interna dei vani,  qualunque sia la forma di  questi,  
misurata al grezzo delle dimensioni interne delle murature di perimetro. 
Nei prezzi dei solai in genere è compreso l'onere per lo spianamento superiore con malta sino al piano 
di posa del massetto per i  pavimenti,  nonché ogni opera e materiale occorrente per dare il  solaio  
completamente finito e pronto per la pavimentazione e per l'intonaco.
Nel prezzo dei solai misti in laterocemento sono comprese la fornitura, lavorazione e posa in opera del 
ferro occorrente, compresi i ferri di ripartizione da porsi in opera nella cappa, nonché l'onere delle 
casseforme e delle impalcature di sostegno di qualsiasi entità.
Il prezzo a mq dei solai suddetti si applicherà senza alcuna maggiorazione anche a quelle porzioni in  
cui, per resistere a momenti negativi, il laterizio sia sostituito da calcestruzzo; saranno però pagati a  
parte tutti i cordoli relativi ai solai stessi.
Per i solai da innestare in murature esistenti il prezzo comprende anche gli oneri per ricavare le nicchie 
di alloggio dei travetti e il loro idoneo riempimento.

Articolo  45   -              PAVIMENTI
I  pavimenti,  di  qualunque  genere,  saranno  valutati  per  la  superficie  effettiva  vista  tra  le  pareti  
intonacate dell'ambiente. 
I prezzi di elenco comprendono la fornitura dei materiali e ogni lavorazione per dare i pavimenti stessi  
completi e rifiniti a regola d'arte e, quando necessario, levigati a macchina.

Articolo  46   -              RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE E PLASTICI
I rivestimenti verranno misurati per la superficie effettiva, qualunque sia la sagoma e la posizione delle 
pareti da rivestire. 
Nel prezzo a mq sono comprese la fornitura e la posa in opera di tutti i pezzi speciali di raccordo,  
gusci,  angoli,  ecc.,  nonché l'onere per la preventiva preparazione delle pareti  da rivestire e per la 
stuccatura finale dei giunti.

Articolo  47   -              INTONACI E TINTEGGIATURE
Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di cm 15 saranno computati a vuoto per pieno, a  
compenso  dell’intonaco  nelle  riquadrature  dei  vani,  che  non  saranno  perciò  sviluppate.  Tuttavia 
saranno detratti i vani di superficie maggiore di mq 4, valutando a parte la riquadratura di detti vani.
Gli intonaci interni su tramezzi saranno computati per la loro superficie effettiva.
Nei prezzi degli intonaci interni s’intende compensato anche il completamento della zona d’incontro 
con il pavimento, dopo l’esecuzione dello stesso.
Gli intonaci esterni verranno misurati in superficie effettiva non detraendo però i fori inferiori a 1 mq.
E’ compreso l’onere delle impalcature.
Le stesse norme si seguiranno per le tinteggiature.

Articolo  48   -              GRONDAIE, SCOSSALINE E PLUVIALI
Saranno misurati a ml o a mq in opera, senza tenere conto cioè delle loro parti sovrapposte, e nei 
prezzi  è  compreso  l'onere per  la  fornitura  e posa in opera di  staffe,  cravatte  e  altri  accessori  di  
sostegno e per l'assistenza muraria.

Articolo  49   -              SERRAMENTI
I prezzi unitari sono comprensivi di ogni onere per materiali, mano d'opera, incassi nei muri, posa in  
opera,  assistenza muraria,  ecc.,  e quanto altro  necessario  per  dare le  opere complete  e  finite  a 
perfetta regola d'arte.
I  serramenti  per  finestre,  porte finestre,  vetrate,  portoncini,  verranno misurati  a metro quadrato in 
misura esterna al telaio fisso.
I serramenti per porte interne, su casseporte, verranno misurati in base alla superficie effettiva delle 
ante fisse o apribili.
Le casseporte saranno misurate a metro lineare con misure prese entro il foro luce.
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I sopraluce delle porte interne verranno valutati a mq con misure prese sul telaio per quelli apribili e  
sulla dimensione effettiva del vetro per quelli fissi.

Articolo  50   -              MANTO DI COPERTURA
La misurazione sarà a  mq della superficie effettiva delle falde, senza detrazione dei fori per canne  
fumarie e simili di superficie inferiore a 1 mq.

Articolo  51   -              LAVORI IN METALLO
Tutti  i  lavori  in  metallo  saranno  in  generale  valutati  a  peso,  salvo  eventuale  diversa  indicazione 
nell'Elenco Prezzi Unitari, e i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo dei materiali stessi a  
lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in opera, con pesatura diretta 
fatta in contraddittorio e a spese dell'Appaltatore, escluse dal peso le verniciature e coloriture, salvo 
diversa indicazione.
Nei prezzi dei lavori in metallo è compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per 
lavorazioni, montature, posa in opera e assistenza muraria.
Sono  pure  compresi  nel  prezzo  l'esecuzione  dei  necessari  fori  ed  incastri  nelle  murature,  le  
impiombature e sigillature, e quanto altro necessario.

Articolo  52   -              SCALE DI SICUREZZA ANTINCENDIO
La misurazione avverrà per ml di altezza dalla pedata del primo a quella dell’ultimo gradino compresi  
pianerottoli e passerelle non superiori a mm 2000.

Articolo  53   -              VERNICIATURA DI OPERE METALLICHE
Si provvederà applicando i metodi e i coefficienti convenzionali previsti dal prezziario delle opere edili  
della C.C.I.A.A. di Padova.

Articolo  54   -              VETRI E CRISTALLI
I vetri in genere saranno valutati secondo il massimo rettangolo circoscritto i cui lati verranno misurati  
nelle dimensioni reali effettive in opera.
Saranno valutati a ml per la loro effettiva lunghezza in opera.

Articolo  55   -              ASSISTENZA MURARIA OPERE DA ELETTRICISTA
E’ comprensiva dell’onere e della formazione dei ponteggi interni che si rendessero necessari, della 
formazione di tracce di sezione variabile in funzione del dimensionamento delle tubazioni, del fissaggio 
in opera di mensole, sostegni, ancoraggi vari ed elementi componenti di impianto da incassare, della  
protezione delle apparecchiature installate, dello scavo e del rinterro relativi a tubazioni e pozzetti e dei 
basamenti necessari per le apparecchiature da installare.

Articolo  56   -              CORPI SCALDANTI
Saranno valutati in base al numero di watt e i prezzi unitari comprendono ogni onere per la perfetta 
posa in opera, compresa l'assistenza muraria.

Articolo  57   -              TUBAZIONI IN ACCIAIO
Saranno valutati  per  le  loro  effettive  quantità  in  opera,  compresi  sfridi,  saldature,  pezzi  speciali, 
materiali di tenuta e assistenza muraria (la valutazione delle quantità sarà effettuata sulla base delle 
tabelle unificate dei pesi).

Articolo  58   -              TUBAZIONI IN CLS, PVC, PE
Verranno valutate misurandone la lunghezza sull'asse della tubazione, senza tenere conto delle parti 
destinate a compenetrarsi.
Il prezzo comprende pezzi speciali, materiale di tenuta e assistenza muraria e ogni onere per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Articolo  59   -              ASSISTENZA MURARIA OPERE DA IDRAULICO
E’ comprensiva dell’onere e della formazione dei ponteggi interni che si rendessero necessari, della 
formazione di cavi di sezione variabile in funzione del dimensionamento delle tubazioni, del fissaggio in 
opera, di mensole, sostegni ed elementi componenti l’impianto da collocare nel vespaio ispezionabile 
da incassare e la loro successiva saturazione con impiego di laterizio e malte, della protezione delle 
apparecchiature  installate,  della  formazione  dei  basamenti  necessari  per  le  apparecchiature  da 
installare.

Articolo  60   -              MANODOPERA
I compensi per le prestazioni di manodopera per i lavori in economia saranno quelli contrattuali.
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Articolo  61   -              NOLEGGI
Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti 
gli accessori necessari per il loro funzionamento, restando a completo carico dell'Appaltatore tutti gli 
oneri di manutenzione delle macchine ed attrezzi stessi.
Nel prezzo dell'elenco si comprende la mano d'opera per la manutenzione, per il funzionamento e per 
la conduzione o azionamento, il combustibile, i lubrificanti, l'energia elettrica, eventuali allacciamenti, 
materiali di consumo e tutto quanto occorra per il funzionamento delle macchine.
Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati tutti gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè 
d'opera, montaggio, smontaggio e allontanamento delle attrezzature.
Si applica il prezzo di elenco soltanto per le ore di attività di lavoro, rimanendo escluso ogni compenso 
per qualsiasi altra causa o perditempo.

Articolo  62   -              TRASPORTI
Con i prezzi dei trasporti  si intende compensata anche la spesa per i  materiali  di consumo, per il  
conducente, il ritorno a vuoto e ogni altra spesa occorrente. I mezzi di trasporto per i lavori in economia 
dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.

Articolo  63   -              DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI
I prezzi unitari, comprensivi delle spese generali e dell’utile, in base ai quali saranno pagati i lavori 
affidati a misura e le somministrazioni, compensano:
a) circa i materiali, ogni spesa per fornitura, trasporto, tasse di qualsiasi genere, cali, perdite, sprechi,  

ecc., nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, al piede di qualunque 
opera;

b) circa gli  operai e i  mezzi d'opera, ogni spesa per rifornire i medesimi di attrezzi ed utensili  del 
mestiere,  per  l'illuminazione  del  cantiere  in  caso  di  lavoro  notturno,  nonché  per  premi  di 
assicurazioni sociali;

c) circa i noli, ogni spesa per dare i macchinari e i mezzi a piè d'opera pronti all'uso, con gli accessori 
e quanto occorre per la loro manutenzione e per il regolare funzionamento (lubrificanti, combustibili, 
carburanti, energia elettrica, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l'opera dei meccanici, dei conducenti e 
degli eventuali aiuti per il funzionamento;

d) circa i lavori a misura, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni 
specie, indennità di cava, di passaggio o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e di  
altra specie, mezzi d'opera provvisionali, abbassamenti,  carichi,  trasporti  e scarichi in ascesa o 
discesa,  ecc.,  e  per  quanto  occorra  per  dare  il  lavoro  compiuto  a  perfetta  regola  d'arte, 
intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà 
sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti e richiamati nei vari articoli del presente 
elaborato Condizioni di Esecuzione e nell'Elenco Prezzi Unitari.

I prezzi medesimi, per lavori a misura, si intendono proposti dall'Appaltatore in base a calcoli di sua 
convenienza, a tutto suo rischio e si intendono fissi e invariabili.
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