COMUNE DI PADOVA

SETTORE VERDE PARCHI AGRICOLTURA URBANA

PROGETTO ESECUTIVO

SOSTITUZIONE E MESSA A DIMORA DI NUOVE ALBERATURE - LOTTO 2

- ALBERATURE AREE VERDI

IMPORTO COMPLESSIVO: € 200.000,00

Cod.
LLPP_VER_2020_010

CuUP

H93B19000280004

Elaborato 3. D

SCHEMA DI CONTRATTO

Data
Settembre 2020
PROGETTISTI R.U.P. CAPO SETTORE
Dott. Riccardo Morganti Dott. Ciro Degl'lInnocenti Dott. Ciro Degl’Innocenti
Dott. Paolo Trivellato i
Firmato digitalmente da DEGL'INNOCENTI
ICCARDO MORGANTI CIRO
RN COMUME DI
=17 PADOVA
Fjrmato digitalmente da 18.11.2020 R
AOLO TRIVELLATO 16:23:18 UTLC
I I(_:I_OMUNE DI PADOVA

[
Daiae ora della-ficaaamd/d1/2020.12:22:55




REPUBBLICA ITALIANA

Rep. n.

CONTRATTO DI APPALTO
OGGETTO:

CIG:

L'anno il giorno __ del mese di __ nella residenza comunale di Padova oppure presso
gli Uffici del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato di Via N. Tommaseo, 60, Padova.

Avanti a me dott. | Segretario Generale del Comune di Padova oppure Vice
Segretario Generale in sostituzione del Segretario Generale del Comune di Padova, temporaneamente
impedito, e, come tale, ufficiale rogante del Comune stesso, si sono personalmente costituiti i signori:

- , hato a il , domiciliato per la carica presso la Sede

Municipale, il quale interviene nel presente atto nella qualifica di Dirigente del Settore

del Comune di Padova, con sede a Padova in Via Del Municipio n.

1, e, quindi, in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (c.f.
del Comune: 00644060287).

- ,hatoa il ,residentea ___ inVia/Piazza ___ n. il quale dichiara

di intervenire nel presente atto nella qualifica di __ dellimpresa ___ (in caso di procuratore: giusta

procura conferita mediante in data rep. racc. Notaio dott. in

, allegata al presente atto), con sede a __in Via/Piazza n. ___ , iscritta nel Registro delle
Imprese presso la Camera di Commerciodi _ al numero ___ e, quindi, in nome e per conto della stessa
(c.f. dell'impresa: __ ), in appresso denominato Appaltatore.

oppure (alternativa per il caso di R.T.I. di cui all'art. 45, c. 2, lett. d)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di _ della __, con sede a ____in
Via/Piazza ___ n. | iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al
numero ___, mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (orizzontale, verticale o mista)

con la (mandante), avente sede a ___,in Via/Piazza ___ n. __, iscritta nel Registro delle Imprese




presso la Camera di Commercio di al numero , come da mandato speciale conferito mediante

scrittura privata autenticata in data ___ rep. racc. Notaio dott. in ,
allegato al presente atto e procura conferita mediante atto pubblico in data rep. racc. Notaio
dott. _ in___, allegata al presente atto, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/16 e, quindi, in nome e per

conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della
mandataria: __; c.f. della mandante: __ ).
oppure in alternativa

come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto pubblico in data rep.

Notaio dott. di , allegato al presente atto, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n.

50/16 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento
Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f. della mandante: __ ).
oppure (per il caso di Consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. e)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale rappresentante del Consorzio

,consede a ____ inVia/Piazza ___n. ___, iscritto nel Registro delle Imprese presso la
Camera di Commercio di ___ al numero ___, come da atto costitutivo in data rep. racc.
____ Notaio dott. in , allegato al presente atto al presente atto, ai sensi dell’art. 48 del

D.Lgs. n. 50/16 (c.f. del consorzio: ).

| comparenti, della cui identita personale e qualifica sono certo, mi chiedono di redigere il presente atto:
si premette

- che con deliberazione di Giunta comunale n. __ in data __, esecutiva, & stato approvato il progetto

esecutivo relativo a SOSTITUZIONE E MESSA A DIMORA DI NUOVE ALBERATURE - LOTTO 2 -

ALBERATURE AREE VERDI predisposto da Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana, per un importo

lavori di € 156.181,54 di cui € 4.516,50 per oneri della sicurezza |.V.A. esclusa,;

- che a seguito di procedura di gara (cfr. determinazione a contrattare n._____ ), i lavori sono stati

aggiudicati allAppaltatore, per I'importo di € (pari al ribasso del ___ %) oltre a oneri della

sicurezza di € e IVA (cfr. determinazione di aggiudicazione n. e determinazione n.
del che dichiara efficace I'aggiudicazione);

EVENTUALE: Al fine della qualificazione alla procedura di gara I'Appaltatore ha utilizzato l'istituto

dell'avvalimento indicando come impresa ausiliaria

SOLO NEI CASI CHE LO PREVEDONO




Stante il fatto I'Appaltatore si & avvalso dell'ausiliaria al fine di acquisire il requisito (titolo di studio-titolo

professionale-esperienza professionale pertinente) richiesto dal bando di gara, la prestazione relativa a

tale requisito deve essere svolta direttamente dal soggetto ausiliario (art. 89, comma 1 secondo periodo

D.Lgs. 50/2016).

- che all'atto dell'offerta I'Appaltatore ha/non ha dichiarato di voler procedere al subappalto;

- che sono trascorsi trentacinque giorni dall’avvenuta comunicazione ai controinteressati del

provvedimento di aggiudicazione;

- che é stata acquisita la comunicazione antimafia di cui all’art. 84, c. 2 del D.Igs n. 159/2011.

- (eventuale) che I’'Appaltatore € inserito nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non
soggetti a tentativo di infilirazione mafiosa (cosiddetta White List di cui all’'art. 53 della L. n. 190/12
e DPCM 18/04/2013)

- OPZIONE NEI SOLI CASI DI DICHIARAZIONE D’URGENZA PUO’ ESSERE ACAQUISITA
L'AUTOCERTIFICAZIONE (dopo decorso il termine di cui all’art. 88, c. 4 bis, D.lgs. 159/11):

- che, ai sensi dell'art. 89, D.lgs 159/2011, stante l'urgenza, & stata acquisita la dichiarazione
attestante I'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del
citato decreto. LAmministrazione recedera qualora la sussistenza delle cause di decadenza, di
sospensione o di divieto di cui allart. 67 D.lgs. 159/2011, fosse accertata successivamente alla
stipula del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, commi 4 bis e 4 ter, D.Igs. 159/2011.

- che I'Appaltatore € inserito nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a

tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta White list di cui all'art. 53 della L. 190/12 e DPCM

18/04/2013).

- (solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., S.a.p.a., S.r.l,, Coop. a r.l., Societa consortili per azioni

e ar.l.) che '’Appaltatore ha effettuato la comunicazione prevista dall’art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991;

- che si & provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;

tutto cio premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

- ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del contratto.

Formano parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati:

- il capitolato generale d'appalto di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 145/2000 (per le

parti espressamente richiamate), che d’ora in avanti sara chiamato semplicemente C.G.A;;




- le polizze di garanzia;
- il capitolato speciale d’appalto (d'ora in poi c.s.a);
- lelenco dei prezzi unitari;

- il computo metrico estimativo;

la procura che autorizza alla sottoscrizione dell'atto;

- le relazioni di progetto;

- gli elaborati grafici progettuali;

- il cronoprogramma;

- il piano operativo di sicurezza, redatto dall'Appaltatore ai sensi del D.Igs n. 81/2008;
- il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI);

(in caso di offerta economicamente piu vantaggiosa)

- lofferta dellimpresa (specificare )

- ( eventuale) I'offerta economica.

| sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale.

In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto nel c.s.a o in altri
elaborati progettuali, prevalgono le previsioni qui contenute.

- ARTICOLO 2 - Affidamento, corrispettivo dell’appalto e contabilizzazione lavori.

I Comune di Padova affida all’Appaltatore il contratto dei lavori di cui al’'oggetto, per un importo di €

(lavori) e di € (oneri per la sicurezza),

per un totale di € , oltre a I.V.A., come risultante dall'offerta

presentata in sede di gara, alle condizioni tutte di cui al progetto in premessa specificato.
(per il caso di pareri e autorizzazioni che pongano particolari prescrizioni da osservarsi nella fase

realizzativa dell'opera, aggiungere) e ai pareri e autorizzazioni

| lavori oggetto del presente appalto saranno contabilizzati a misura.

- ARTICOLO 3 - Casi di non accoglimento istanza di recesso dell’appaltatore.

Ai sensi dell'art. 5, c. 4, D.M. 7.3.2018, n. 49, si precisa che & facolta della stazione appaltante non
accogliere I'istanza di recesso dell’appaltatore in ipotesi di consegna ritardata dei lavori, qualora il ritardo
nella consegna dei lavori non superi la meta del termine utile contrattuale o comunque sei mesi

complessivi.




-ARTICOLO 4 - Tempo utile e penali.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, nel rispetto del programma predisposto dall’Appaltatore &
fissato in — 365 (trecentosessantacinque) - giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale
di consegna.

L'Appaltatore non potra per nessuna ragione sospendere o rallentare i lavori, salvo i casi previsti dall'art.
1460 del cc.

La penale di ritardo per l'ultimazione dei lavori € fissata nella percentuale del'1 per mille dellammontare
netto del contratto, per ogni giorno di ritardo.

(eventuale, in caso di scadenza differenziata)

La penale di ritardo per il mancato rispetto delle scadenze differenziate di varie lavorazioni o delle
singole parti, previste dal c.s.a ¢ fissata nella percentuale del’l per mille del’ammontare netto del
contratto, per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto riportato nel contratto.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione degli interventi contenuti nell’ordine di
servizio viene e applicata una penale fissata nella percentuale del 0,3 per mille del’ammontare netto del
contratto in caso di ritardo:

a) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata
dalla DL;

b) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il rifacimento di interventi non accettabili.

Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno applicate le relative penalita di seguito
indicate:

1. ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nellavvio di interventi “urgenti” necessari alla
salvaguardia della pubblica incolumita, eccedenti 12 ore dalla richiesta, sara applicata una penale fissata
nella percentuale del 1 per mille del’lammontare netto del contratto per mancato pronto intervento ed
una penale fissata nella percentuale del 0,3 per mille dellammontare netto del contratto per ogni
successiva ora di ritardo;

2. mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o
per mancato utilizzo dei DPI una penale fissata nella percentuale del 0,3 per mille del’ammontare netto
del contratto attuativo per ciascuna infrazione individuale riscontrata;

3. mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell'intervento: una penale fissata

nella percentuale del 0,3 per mille dellammontare netto del contratto per ciascuna mancanza




riscontrata;
4. errata esecuzione di interventi tecnici: una penale fissata nella percentuale del 0,5 per mille
dellammontare netto del contratto per ciascuna mancanza riscontrata;

5. mancato rispetto delle norme di cui al DUVRI o del piano di sicurezza consegnato alla Stazione
Appaltante: una penale fissata nella percentuale del 0,5 per mille del’ammontare netto del contratto per
ogni violazione, fermo restando le segnalazioni obbligatorie

6. mancato rispetto del termine per la comunicazione, al Direttore dei lavori, relativa al nominativo ed
al numero di un cellulare facente capo al Direttore Tecnico: viene applicata una penale fissata nella
percentuale del 0,3 per mille dellammontare netto del contratto.

L'elenco delle penali sopraelencate € riportato a titolo esemplificativo ma non & esaustivo. In tutti glia
altri casi sara applicata una penale fissata nella percentuale del 1 per mille del’'ammontare netto del
contratto.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente
successivo al verificarsi della relativa condizione di penale.

L' Amministrazione Comunale si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il risarcimento dei danni
per le maggiori spese che si dovessero sostenere a causa dei ritardi imputabili all Appaltatore
nell’esecuzione dei lavori.

Il responsabile del procedimento potra concedere eventuali proroghe, purché richieste con congruo
anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattualmente previsti, tenuto conto di quanto indicato
nell’art. 107, c. 5 D.Igs n. 50/2016, qualora I'esecutore, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di
ultimare i lavori nei termini fissati.

Nel caso di sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse di quelle di cui ai commi 1,
2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 il risarcimento all'Appaltatore sara quantificato sulla scorta dei
criteri di cui all'art. 10 del D. MIT n. 49 del 7 marzo 2018.

- ARTICOLO 5 - Ulteriori oneri a carico dell'Appaltatore.

- Far osservare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova (pubblicato in in
Padovanet — Amministrazione Trasparente — Altri contenuti) che prevede il rispetto, per quanto
compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento anche da parte dei
collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese che realizzano opere a favore dell'appaltatore. || Comune di

Padova recede dal presente contratto nel caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal




Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova da parte dei collaboratori

dell'Appaltatore.

- Comunicare per iscritto alla Direzione Lavori e al R.U.P. il nominativo del Direttore Tecnico

responsabile di cantiere per il rispetto delle norme antinfortunistiche.

- Permettere, su ordine della D.L., I'esecuzione di lavori affidati ad altre Imprese, concedendo

nell’area di cantiere il deposito del materiale e delle attrezzature di dette Imprese.

- Consegnare gli oggetti e opere di valore, diversi da quelle di cui all'art. 35 del C.G.A., che

eventualmente si rinvenissero durante |'esecuzione dei lavori.

- Non concedere a terzi la pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dei lavori,
salvo autorizzazione scritta della D.L..

- Garantire la presenza continua in cantiere del Direttore Tecnico di cantiere, con comprovata

esperienza in arboricoltura di gradimento della D.L. 1l Direttore Tecnico di cantiere curera

personalmente che l'esecuzione dei lavori risulti conforme alle prescrizioni del presente contratto € a

ogni ordine della D.L..

- Assumere a proprio carico gli oneri per I'occupazione temporanea o definitiva di aree pubbliche

e private per strade di servizio, per I'accesso ai cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per discariche

di materiali dichiarati inutilizzabili dalla D.L., per cave e per quanto necessario all'esecuzione dei lavori;

sara pure completamente a carico dell’Appaltatore il canone per I'occupazione temporanea del suolo

pubblico (C.0.S.A.P.) qualora I'occupazione non sia strettamente necessaria al compimento dei lavori.

- Provvedere, a propria cura e spese, a tutti i permessi e le licenze necessari e al risarcimento dei

danni di qualsiasi genere, che si dovessero provocare a fondi per passaggi e strade di servizio.

- Provvedere, per quanto concerne gli allacciamenti delle reti ai pubblici servizi e per eventuali

spostamenti, a svolgere tutte le pratiche e tutti gli adempimenti necessari.

- Curare, senza alcun onere per '’Amministrazione, la preparazione della documentazione e della

certificazione da presentare ai vari Enti preposti al rilascio dei necessari nulla osta.

- Redigere e fornire gli elaborati di progetto, aggiornati, delle opere effettivamente eseguite.

- ARTICOLO 6 - Osservanza contratti collettivi e regolarita nei rapporti di lavoro.

L'Appaltatore si impegna all’'osservanza, verso i dipendenti impegnati nell’esecuzione dei lavori oggetto

del presente contratto, di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori

dipendenti impegnati nella realizzazione delle opere il trattamento economico e normativo previsto dal




C.C.N.L. di categoria e dai relativi accordi territoriali vigenti, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi
e il versamento delle relative contribuzioni alle Casse Edili di riferimento.

Devono essere effettuati presso le Casse Edili presenti sul territorio Regionale e presso gli organismi
paritetici previsti dai contratti di appartenenza le iscrizioni delle imprese e dei lavoratori impiegati nella
realizzazione del presente appalto, anche se assunti fuori della Regione del Veneto. L'Appaltatore si
obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui ai precedente comma anche dopo la scadenza e fino
alla loro sostituzione, e se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

All’'applicazione e al rispetto dei contratti e accordi predetti debbono obbligarsi anche le imprese
eventualmente non aderenti alle associazioni stipulanti e indipendentemente dalla struttura e
dimensione delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.
(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto) L’Appaltatore & responsabile, in
rapporto all’Amministrazione, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime I’Appaltatore dalle responsabilita di
cui al comma precedente e cio6 senza pregiudizio degli altri diritti del’Amministrazione.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarita retributive e/o
contributive da parte dell’appaltatore, 'Amministrazione provvedera al pagamento delle somme dovute
dall’Appaltatore utilizzando gli importi dovuti allimpresa per i lavori eseguiti e, se necessario,
incamerando la cauzione definitiva. Qualora Tlirregolarita denunciata non sia riconosciuta
dall’Appaltatore, in attesa dell’accertamento definitivo della posizione dellimpresa, si procede
all’accantonamento di una somma pari all’irregolarita denunciata e comunque non superiore al 20% sui
pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a
saldo se i lavori fossero gia ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia
dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto)

In caso di irregolarita del subappaltatore, accantonamento e sospensione del saldo saranno
effettuati nella misura corrispondente all'inadempienza e qualora la stessa non sia
immediatamente definita in attesa dell’accertamento definitivo nella misura massima

dell'importo autorizzato per il subappalto.




Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato fino a quando non sara
accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e
sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I'Appaltatore non potra opporre eccezioni allAmministrazione,
né avra titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di interessi.

Qualora gli importi cosi trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito dell’ Appaltatore,
ovvero qualora l'inadempienza dellAppaltatore sia accertata dopo l'ultimazione dei lavori, 'Ente
appaltante si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti sulla rata di saldo, sulle ritenute di
garanzia e sulla cauzione definitiva.

- ARTICOLO 7 - Misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Al fine di rendere effettivo il controllo delle maestranze impegnate nel cantiere, & obbligo
dell'Appaltatore, con il controllo della D.L. e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori, tenere sempre in cantiere copia semplice del libro unico del lavoro e un registro presenze,
aggiornati con specifico riferimento al cantiere. In tale registro verranno annotati (prima del suo effettivo
impiego presso il cantiere) il nominativo di ogni lavoratore, la ditta di appartenenza, la posizione INPS,
INAIL, Cassa Edile, la presenza all'inizio di ogni giornata lavorativa e il numero delle ore di lavoro al
termine della stessa giornata. Per i cantieri con una media di n. 10 o piu operai per giorno, si adotta per
la registrazione idoneo timbra cartellino. E obbligo dell'Appaltatore dotare ogni lavoratore suo
dipendente o dipendente di ditta in subappalto o lavoratore autonomo, prima del suo impiego in cantiere,
di un tesserino personale con foto e l'indicazione di nome e cognome, ditta di appartenenza e posizione
INPS, INAIL e Cassa Edile. | lavoratori sono tenuti a esporre il suddetto tesserino. Il Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori verifichera con opportune azioni di coordinamento e controllo
I'applicazione della presente disposizione. Relativamente al personale non suo dipendente, I'Appaltatore
si impegna a realizzare il suddetto tesserino a propria cura e spese ovvero a inserire I'obbligo della sua
realizzazione tra le norme del proprio rapporto contrattuale con la ditta autorizzata alla presenza in
cantiere, restando responsabile comunque dell'adempimento di tale obbligo. Resta inteso che quanto
sopra riguarda tutto il personale presente in cantiere e quindi anche il personale impiegato in
applicazione di istituti che non prevedono la preventiva autorizzazione da parte della stazione
appaltante, quali i noli a caldo e la fornitura con posa in opera, se non qualificabili come subappalto ai
sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/16. Il personale trovato sprovvisto del suddetto tesserino verra

immediatamente allontanato dal cantiere. Tale evenienza concretera inadempimento contrattuale da




parte dell'Appaltatore e comportera I'applicazione di una penale pari a 1.000,00 (mille) euro per ciascun

lavoratore allontanato, fatte salve misure piu gravi, compresa la risoluzione del contratto per

inadempimento, che la stazione appaltante riterra eventualmente di adottare in presenza di ripetute

violazioni dell'obbligo in questione e degli altri obblighi di cui al presente articolo.

L'Appaltatore deve tenere sempre in cantiere, adeguatamente aggiornati, i piani di sicurezza previsti

dalla normativa vigente.

L'Appaltatore, ove presente con il controllo del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei

lavori, registra e mantiene aggiornato il libretto della formazione effettuata per ogni lavoratore suo

dipendente o dipendente di ditta in subappalto o lavoratore autonomo riguardo al cantiere, ove prevente

al piano di sicurezza e coordinamento in cantiere, ai piani operativi di sicurezza e alle modalita di

esecuzione delle lavorazioni. Per la formazione e informazione si favorira I'utilizzo degli enti accreditati

(Comitato Paritetico Territoriale, Scuola Edile, Universita, Ordini e Collegi Professionali, Enti di

Formazione di emanazione delle organizzazioni artigiane ecc.).

L'Appaltatore si impegna a operare fattivamente, senza onere per |'"Amministrazione, al fine

dell'ottenimento dei seguenti risultati:

- nel caso in cui i lavoratori siano in trasferta per una distanza maggiore a km. 90, siano messi a
disposizione dei lavoratori stessi idonei alloggi per il pernottamento in loco;

- nel caso in cui l'organizzazione del cantiere non preveda l'installazione di idoneo locale mensa sia
realizzata la fornitura di pasto caldo in trattoria/self-service per tutte le maestranze (comprese quindi
quelle di tutti gli altri datori di lavoro operativi nel cantiere) impegnate nella realizzazione dell'opera.

ARTICOLO 8 — Forza maggiore e/o caso fortuito.

Qualora si verifichino danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli stessi resteranno a carico
dell’Appaltatore, in applicazione del rischio d’impresa.

- ARTICOLO 9 — Subappalto.
EVENTUALE, nel caso I’Appaltatore abbia dichiarato di voler subappaltare

La percentuale di lavori subappaltabile & pari al 40% (quaranta %) dell'importo complessivo del
contratto (art. 105 D.Lgs. n. 50/2016),

L'appaltatore ha indicato l'intenzione di voler subappaltare le seguenti categorie o lavorazioni:

Ai sensi dell'art.105, comma 13, lettera a) del D.Igs n. 50/2016 i pagamenti delle prestazioni eseguite in




subappalto a micro e piccole imprese (cosi come definite all'art. 3, c. 1 lett. aa) D.lgs n. 50/2016)
saranno corrisposti direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore o cottimista; in tale
fattispecie I'affidatario & tenuto a produrre "proposta motivata di pagamento”, comunicando alla stazione
appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista e il relativo importo.

Al di fuori dei casi di pagamento diretto ai subappaltatori da parte della Stazione Appaltante,
I'Appaltatore & tenuto a produrre, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore, le
fatture relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore, con I'indicazione delle ritenute di
garanzia, accompagnate da dichiarazione del subappaltatore attestante I'avvenuto pagamento degli
importi relativi alle prestazioni eseguite in subappalto.

Ai sensi dell’'art. 15 L. 180/11 I'Appaltatore & tenuto, altresi, a trasmettere, negli stessi termini, le fatture
relative ai pagamenti dallo stesso effettuati nei confronti di fornitori le cui prestazioni sono pagate in
base allo stato di avanzamento.

Nel caso di mancato rispetto di quanto sopra, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento
a favore dell’Appaltatore, senza che da questa sospensione possano derivare diritti a interessi o danni.
E fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante l'affidamento, da parte
dell'Appaltatore stesso, di forniture e noli che, anche al di fuori delle ipotesi in cui sia hormativamente
configurabile il subappalto, comportino la presenza di personale esterno in cantiere.

- ARTICOLO 10 - Pagamenti in acconto e a saldo.

| pagamenti in acconto saranno effettuati ogni qual volta il credito dell'appaltatore raggiunga la
percentuale del 40 % rispetto all'importo contrattuale. In tale ipotesi il Direttore Lavori emettera lo stato
di avanzamento lavori (SAL) entro 10 giorni dalla maturazione del diritto al pagamento.

Gli oneri della sicurezza evidenziati all’art. 2, saranno contabilizzati e corrisposti in occasione della
liquidazione dei singoli acconti, in relazione all'effettiva spesa sostenuta.

E' prevista la corresponsione dell'anticipazione nella misura del 20% sul valore del contratto con le
modalita di cui all'art. 35, c. 18 D.Igs. n. 50/2016.

L'importo della rata di saldo, per 'appalto in cui siano presenti opere per la _messa dimora di alberi, non

dovra essere inferiore al 20 % dell"importo contrattuale.

| pagamenti in acconto e a saldo sono subordinati all’acquisizione della dichiarazione di regolarita
contributiva rilasciata dagli enti competenti, ivi compresa la Cassa Edile. In caso di irregolarita

contributiva, si applica quanto previsto al precedente art. 6.




| certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente
all’adozione di ogni SAL e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dal’adozione degli
stessi a norma dell’articolo 113-bis D.Igs. 50/16.

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti € fissato in trenta giorni a decorrere dalla data di
emissione del SAL.

Il certificato di pagamento della rata di saldo & rilasciato all’esito positivo della regolare esecuzione e
comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi.

Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria & fissato in trenta
giorni dall’'esito positivo della regolare esecuzione.

Qualora non sia stata presentata preventivamente dall’ Appaltatore la garanzia di cui all’art. 103, c. 6 del
D.lgs n. 50/2016 il termine di 30 giorni per I'emissione del pagamento relativo al saldo decorre dalla

presentazione della stessa.

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla normativa vigente. La
misura del saggio di mora & comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, del codice
civile. Ai sensi dell'art. 1194 del codice civile, 'appaltatore acconsente comunque espressamente, con la
sottoscrizione del presente contratto, che i pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto
contrattuale durante I'esecuzione dei lavori e in sede di collaudo vengano imputati prioritariamente al
capitale anziché agli interessi eventualmente maturati. EVENTUALE IN CASO DI SUBAPPALTO
Qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte del’ Amministrazione, I'’Appaltatore
ha I'obbligo di inserire le clausole di cui sopra relative a interessi e mora nel contratto di subappalto.
Eventuali danni che derivassero alla stazione appaltante dal mancato inserimento di tali clausole
saranno a carico dell’appaltatore.

- ARTICOLO 11 - Modalita di pagamento e obblighi ai sensi L. 13.08.2010, n. 136.

| pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario. Le spese per
I'accredito dell'importo sono a carico dell'Appaltatore.

Ai sensi dell’'art. 3 L. n. 136/2010, I'’Appaltatore ha indicato il seguente conto corrente dedicato (anche in

via non esclusiva) alle commesse pubbliche: presso la banca

/la Societa Poste Italiane S.p.A..

Il soggetto delegato ad operare su tale conto € il Signor , hato a il




codice fiscale

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-

Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova della notizia dell'inadempimento della propria

controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria controparte (subappaltatore,

subcontraente) del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena

tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto

delegato) dovra essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante.

Ai fini dellapplicazione di quanto disposto dall’art. 3, ¢.5, L. 136/10, il CIG (codice unico di gara) &
.e il CUP (codice unico di progetto )&

Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA &

- ARTICOLO 12 — Revisione dei prezzi .

| prezzi stabiliti in sede di aggiudicazione dovranno intendersi onnicomprensivi, fissi e invariati per tutto
il periodo di esecuzione del contratto. Non si dara quindi luogo ad alcuna revisione dei prezzi.

- ARTICOLO 13 — Gestione delle riserve.

Il registro di contabilita & firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene
presentato.

Nel caso in cui I'esecutore, non firmi il registro, & invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici
giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora I'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al
momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici
giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e
indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il
direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni € non consente alla
stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore,
incorre in responsabilita per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere

tenuta a sborsare.




Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con
riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si
intendono definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e
modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il
direttore dei lavori pud registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori
documenti contabili, quantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso I'onere dell'immediata riserva
diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate
vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

L'esecutore, € sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli
iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo
all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso,
sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma
immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non
espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali
esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa
quantificazione delle somme che I'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva ¢ effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni
o incrementi rispetto all'importo iscritto.

- ARTICOLO 14 - Certificato di regolare esecuzione.

Le opere saranno assoggettate a regolare esecuzione.

Ai sensi dell'art. 12 del D. del MIT n. 49 del 7 marzo 2018 il termine perentorio € fissato in non oltre 60
giorni.

Le operazioni necessarie al collaudo/regolare esecuzione sono svolte a spese dell'Appaltatore, che
dovra anche mettere a disposizione del soggetto incaricato i mezzi necessari a eseguirla. Qualora
I'Appaltatore non ottemperi, si provvedera d'ufficio addebitandogli le relative spese.

Sino alla consegna delle opere la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese




dell'Appaltatore. Per tutto il periodo suddetto e salve le maggiori responsabilita, I'Appaltatore &, quindi,
garante delle opere e delle forniture eseguite, delle sostituzioni e dei ripristini che si rendessero
necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione € a carico dell'Appaltatore, la manutenzione stessa
deve essere eseguita senza che occorrano particolari inviti da parte della D.L.. Ove pero I'Appaltatore
non provvedesse nei termini prescritti dalla D.L., previa fissazione di un termine da comunicarsi
all'indirizzo di posta elettronica certificata, dichiarata in sede di offerta, si procedera d'ufficio e la spesa
andra a debito dell'appaltatore stesso.

- ARTICOLO 15— Garanzia definitiva.

L’Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016) dell'importo di

€ mediante

versamento in contanti (fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all’art. 49, comma 1, del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, consentito per importi inferiori a € 3.000) presso la

Tesoreria comunale

(oppure) con bonifico bancario
(oppure) con assegno circolare

(oppure) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno di deposito, presso la Tesoreria

comunale

(oppure) polizza assicurativa fideiussoria n. della , hel rispetto del D.M. 19 gennaio
2018, n. 31.

(oppure) fidejussione bancarian. __ della , nel rispetto del D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.
(oppure) fidejussione conforme al D.M. n. 31/18 n. rilasciata dall'intermediario finanziario

, in possesso dei requisiti di cui all'art. 93, comma 3, D.lgs. n. 50/2016, nel

rispetto del D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

- ARTICOLO 16 - Obblighi assicurativi.

1 .L'Appaltatore ha trasmesso al’Amministrazione la polizza di assicurazione n. ___ della

prevista dall’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

Poiché il nuovo DM 31/2018 non contiene lo schema tipo per la polizza in questione, si € fatto
convenzionalmente riferimento, nella polizza prodotta dall’appaltatore, allo schema tipo del precedente

DM 123/2004, benché abrogato.




La suddetta polizza, garantisce le seguenti prestazioni:
- copre i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale
o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per
una somma assicurata (soggetta ad adeguamento a seguito del ribasso offerto) di € 156.181,54
suddivisa nelle seguenti partite (art. 1, schema tipo 2.3, D.M. 123/2004):
« opere pari a € 156.181,54 - importo dei lavori da eseguire (importo soggetto ad adeguamento a
seguito del ribasso offerto).
* valore delle opere e degli impianti preesistenti (tenuto conto del tipo di intervento che viene rea-
lizzato) pari a € 0,00;
«  costi di demolizione e di sgombero pari a € 0,00;
La suddetta polizza,assicura altresi la Stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni

causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per un massimale pari a € 500.000,00 (& pari al 5%

della somma assicurata per le opere con un minimo di € 500.000,00 e un massimo di € 5.000.000,00).

La polizza, tenuto conto della specificita del progetto e la tipologia delle opere, dovra coprire anche i

rischi per danni a cavi e condutture sotterranee;

2. Qualora l'appalto riguardi opere di messa a dimora di alberature , in ottemperanza al CAM,
I'appaltatore, prima dell’emissione della rata di saldo, dovra trasmettere all’Amministrazione la polizza di
a garanzia della manutenzione (irrigazione e cura) prevista dallart. 103, comma 7, del D.Lgs. n.

50/2016.

La polizza dovra tenere indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle
lavorazioni in garanzia e agli interventi per il periodo della sostituzione al fine di coprire il periodo di
garanzia dell’attecchimento delle piante pari a mesi 36 dalla data di emissione del certificato di regolare
esecuzione a garanzia dell’esecuzione delle operazione di irrigazione, cura e manutenzione delle piante
arboree messe a dimora cui I’Appaltatore € tenuto in base a quanto previsto dal c.s.a. Importo per opere

pari a € - importo dei lavori da eseguire (importo soggetto ad adeguamento a seguito

del ribasso offerto);

- ARTICOLO 17 - Garanzie di cui agli articoli 15 e 16 — Foro competente.

Trattandosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato, non pud applicarsi I'art. 25 del c.p.c.




richiamato nell'articolo relativo al foro competente dello schema tipo di cui al D.M. 31/18 e D.M.
123/2004 (quanto alla polizza di cui all’art. 16). Pertanto, in analogia a quanto disposto da detto articolo,
dovra essere indicato, quale foro competente per eventuali controversie tra il Garante/Societa
Assicuratrice e la Stazione Appaltante, quello di Padova.

- ARTICOLO 18 — Quota di partecipazione al Raggruppamento Temporaneo di Imprese.

(oppure)_ Quota di partecipazione al Consorzio Ordinario.

R.T.l. orizzontale:

Vengono indicate le seguenti percentuali corrispondenti alla quota di partecipazione al raggruppamento,
per ogni singola impresa, che corrispondono senza alcuna modifica a quelle dichiarate in sede di offerta:
__ % (__lettere %) per I'lmpresa (capogruppo);

_ % (___lettere %) per I'lmpresa (mandante / consorziata).

R.T.l verticale:

Vengono indicate le categorie dei lavori che verranno eseguiti dalle imprese, che corrispondono senza
alcuna modifica a quelle dichiarate in sede di offerta:

categoria ____ perl'Impresa (capogruppo);

categoria____ perl'Impresa (mandante / consorziata).

- ARTICOLO 19 - Protocollo di legalita ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della
criminalita organizzata del 17 settembre 2019 (recepito con Deliberazione della Giunta Comunale
n. 2019/0672 del 29/10/2019).

L'Appaltatore ha I'obbligo, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione appaltante — per il successivo
inoltro alla Prefettura — I'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari,
coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dellopera a titolo di subappaltatori e di
subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili” di cui all’elenco sotto riportato,
nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi
motivo.

ELENCO DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI RITENUTE “SENSIBILI”

- trasporto di materiali a discarica;

- trasporto e smaltimento rifiuti;

- fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti;

- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;




- fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso;

- noli a freddo di macchinari;

- fornitura di ferro lavorato;

- fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al

subappalto ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Decreto Legislativo 50/2016);

- servizio di autotrasporto;

- guardiania di cantiere;

- fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggiamento di personale

- fornitura e trasporto di acqua nonché la somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo

organizzata ed eseguita.

Qualora le “informazioni antimafia” di cui all’art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011, diano esito positivo, il

presente contratto € risolto di diritto e sara applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei

danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

L'Appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei contratti di subappalto, nei

subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere

automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell’esito interdittivo delle informative
antimafia, di cui all’art. 84, c. 3 del D.Igs 159/2011, rese dalle Prefetture.

L'’Appaltatore ha l'obbligo di nominare un referente di cantiere, con la responsabilita di tenere

costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente I'elenco nominativo del

personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere al fine di

consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso

di cui all’art. 93 del Decreto Legislativo 159/2011.

DATI CONTENUTI NEL “RAPPORTO DI CANTIERE”

1. Il c.d. “rapporto di cantiere” dovra contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da
realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti
in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto
o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso
al cantiere, nel quale si dovranno altresi indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno
impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per

altro motivo.




2. | mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non
sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di
cantiere giustifichera, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.

L'’Appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni illecita richiesta di

danaro, prestazione o altra utilita, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso

dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'Appaltatore si impegna, altresi, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e negli altri eventuali

sub contratti analogo obbligo.

Tale obbligo non € in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorita giudiziaria dei fatti

attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita

interferenza.

L’Appaltatore si impegna a non stipulare contratti di subappalto o altri subcontratti con soggetti che han-

no partecipato alla procedura di aggiudicazione del presente contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice portera

alla risoluzione del contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dellimpresa subappaltatrice

portera alla revoca immediata dell’autorizzazione al subappalto.

L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura di

tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali

o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del

contratto e il relativo inadempimento dara luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art.

1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato

funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia

intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p..

La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c.,

ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti

dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di

cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322

c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..




Nei casi di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo I'esercizio della potesta risolutoria da parte della
Stazione Appaltante € subordinato alla previa intesa con I'Autorita Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la
Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volonta di
quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne dara comunicazione
all’Autorita Nazionale Anticorruzione, che potra valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i
presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa
aggiudicataria, alle condizioni di cui all’art. 32 del Decreto Legge 90/2014, convertito in Legge n. 114 del
11/08/2014.

- ARTICOLO 20 - Controversie.

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra I'Appaltatore e '’Amministrazione
durante I'esecuzione dei lavori, sara rimessa alla competenza dell’Autorita Giudiziaria Ordinaria. Il Foro
competente & in via esclusiva quello di Padova. Linsorgere di un eventuale contenzioso non esime
comunque l'impresa dall’'obbligo di proseguire i lavori. Ogni sospensione sara, fatto salvo quanto
previsto dall’art. 1460 del cc., pertanto ritenuta illegittima.

L'appaltatore si impegna a non formulare riserve non oggettivamente giustificate e a quantificarle in
modo corretto.

- ARTICOLO 21 - Spese contrattuali.

Le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto, inerenti e conseguenti, a esclusione
dell'l.V.A., (eventuale per importi pari o superiori a € 500.000,00 - nonché le spese di pubblicazione e
post informazione fine eventuale) sono poste a carico dell’Appaltatore, che ha gia provveduto ai relativi
versamenti.

Si richiede la registrazione a imposta fissa essendo I'importo dei lavori soggetto a I.V.A..

L'imposta di bollo del presente contratto e degli allegati & assolta in modo virtuale, giusta autorizzazione

del Dipartimento delle Entrate — Sezione staccata di Padova n. 32742/96/2T del 6/12/1996.

- ARTICOLO 22 - Informativa ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 per la protezione dei dati
personali.

Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento & il Comune di Padova, con sede in Via del Municipio, 1 — 35122 Padova,

email: risorseumane@comune.padova.it;
pec: protocollo.generale@pec.comune.padova.it.
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Responsabile della protezione dei dati

Il responsabile della protezione dei dati € IPSLab Srl, Contra Porti, 16, 36100 Vicenza, e mail:
info@ipslab.it; pec: pec@pec.ipslab.it.

Finalita e base giuridica del trattamento

Il Titolare tratta i dati personali identificativi a lui comunicati in occasione della conclusione di contratti per
i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli
interessati, o che il Comune di Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la
gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle
normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano I'attivita istituzionale del
Comune di Padova ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi connessi allo
svolgimento dei rapporti.

Il trattamento dei dati &€ necessario all’esecuzione di un contratto di cui I'interessato & parte ai sensi
dell’art. 6 c.1, lettera b) del Regolamento UE 679/2016.

Eventuali destinatari.

| dati trattati dal Comune di Padova potranno essere comunicati al personale interno autorizzato al
trattamento, a soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorita di controllo e di verifica.
Periodo di conservazione dei dati.

I Comune di Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 22
gennaio 2004 n. 42 e dell'art. 43 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.

Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione.

La comunicazione dei dati personali & obbligatoria per 'esecuzione del contratto di cui l'interessato &
parte. La mancata comunicazione di tali dati comporta I'impossibilita di concludere il contratto.

Diritti dell’interessato.

In qualita di interessato all’Appaltatore sono garantiti i diritti di accesso e rettifica di cui agli artt. 13 e 14
del Regolamento UE 679/2016, nonché il diritto di reclamo all’Autorita garante. Qualora I'Appaltatore
volesse esercitare tali diritti 0 semplicemente richiedere maggiori informazioni rispetto ad essi, € invitato
a prendere contatto con il titolare del trattamento ai riferimenti sopra indicati.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati, dichiarando di approvarli in ogni loro parte.

Quest’atto, redatto in modalita elettronica da persona di mia fiducia, si compone di n. facciate

scritte per intero e quanto di questa ed ultima ed ¢ stato da me letto, mediante I'uso e il mio
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controllo personale degli strumenti informatici, agli intervenuti, i quali da me interpellati, lo dichiarano
conforme alla loro volonta, lo accettano e lo sottoscrivono con firma digitale.
lo, Ufficiale Rogante del Comune di Padova, attesto che le firme digitali sono state apposte in mia

presenza e che il presente atto non € in contrasto con I'ordinamento giuridico.
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