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 La segnaletica stradale luminosa presente nel territorio comunale risulta 

complessivamente costituita dai seguenti impianti e dotazioni:

- n. 140 impianti semaforici, di cui 106 centralizzati, cioè collegati tra loro 

mediante fibra ottica o GPRS e gestiti in rete dal Centro di Controllo del 

Traffico (CCT) che ha sede presso il Settore Mobilità, mentre i restanti 34 

sono a funzionamento autonomo, perlopiù a generazione di piano attivato 

dal traffico locale; 

- n. 23 attraversamenti pedonali luminosi (con 1 o 2 pannelli); 

- n. 4 pannelli a messaggio variabile; 

- n. 8 pannelli di controllo della velocità; 

- n. 15 punti di misura isolati; 

- n. 2 punti di misura centralizzati; 

- n. 12 lampeggiatori singoli o sequenziali; 

- n. 3 preavvisi di semaforo lampeggianti, ad energia solare; 

- m lineari 25.880 di fibra ottica. 

Tali impianti e dotazioni possono essere suddivisi in due gruppi diversi: un 

primo gruppo omogeneo a servizio diretto della linea 1 metrotram ed un 

secondo gruppo relativo a tutti i restanti impianti e dotazioni presenti sul 

territorio. 

Gli impianti e dotazioni del primo gruppo sono costituiti, principalmente, da: 

• n. 47 impianti semaforici centralizzati; 

• m lineari 9.800 di fibra ottica, 

nonché da tutte le apparecchiature del “Sistema delle Unità di Controllo del 

Traffico - UTCS” (di cui il CCT fa parte), a servizio della linea 1 metrotram, così 

come descritte nel CSA. 

Gli impianti e dotazioni del secondo gruppo sono costituiti da: 

• n. 93 impianti semaforici, di cui 59 centralizzati; 

• m lineari 16.080 di fibra ottica; 

• punti di misura, attraversamenti pedonali luminosi, lampeggiatori singoli o 

sequenziali, preavvisi di semaforo lampeggianti, pannelli a messaggio 

variabile, pannelli di controllo della velocità, nelle quantità suddette, 

nonché da tutte le restanti apparecchiature del “Sistema delle Unità di Controllo 

del Traffico - UTCS”, così come descritte nel CSA. 
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Il presente progetto è relativo alla manutenzione ordinaria, con eventuali 

modifiche, de: 

• gli impianti e dotazioni del primo gruppo; 

• gli impianti e dotazioni del secondo gruppo. 

Si intende per manutenzione ordinaria l’insieme degli interventi di tipologia 

predefinita che la Ditta eseguirà su ciascuno degli impianti o apparecchiature, o 

loro singole parti, sulla base di un programma lavori anch’esso predefinito, 

concordato fra le parti. Tali interventi verranno eseguiti in orario lavorativo 

ordinario. 

Si intende per modifiche agli impianti esistenti l’insieme degli interventi che la 

Ditta eseguirà su ordine della D.L. su ciascuno degli impianti o dotazioni, o loro 

singole parti (ad esempio a seguito di danni per eventi accidentali). Questi 

ultimi interventi potranno essere eseguiti anche in condizioni di pronta 

reperibilità (in orario lavorativo straordinario), così come meglio specificata nel 

CSA. 

Non tutti gli interventi hanno le medesime caratteristiche. Ve ne sono alcuni più 

complessi: si tratta di quelli del primo gruppo da eseguire, totalmente o 

parzialmente, lungo la linea tranviaria. La maggior complessità è dovuta alla 

presenza della linea aerea di contatto (LAC), che implica il ricorso a maggiori 

attenzioni, accorgimenti e procedure (queste ultime da svolgere secondo le 

prescrizioni del gestore del servizio tranviario, FSBusitalia Veneto) finalizzati a 

garantire la sicurezza delle persone durante tutte le fasi di lavoro, che sono: 

• predisposizione del cantiere; 

• esecuzione dei lavori; 

• smantellamento del cantiere. 

Tutti gli eventuali interventi manutentivi svolti dalla ditta che comportino, per 

convenienza o necessità, una evoluzione o modifica dell’attuale assetto del 

sistema dovranno essere compatibili e coerenti con quest’ultimo. 

Alla fine dei lavori la Ditta dovrà consegnare all’Amm.ne tutta la strumentazione 

e documentazione di carattere hardware, software e di comunicazione relativi al 

presente progetto, indispensabili per gestire direttamente tutte le parti del 

sistema che diventeranno pertanto proprietà dell’Amm.ne. Tali parti del sistema 

dovranno essere conformi alla normativa sulla telematica applicata al traffico ed 
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ai trasporti che gli organismi nazionali di normazione UNI (Ente Nazionale di 

Unificazione) e CEI (Comitato Elettronico Italiano) hanno redatto o redigeranno 

nel corso dell’appalto.

Il periodo previsto per l’esecuzione dei lavori, di durata un anno, è 

indicativamente compreso tra marzo 2021 e marzo 2022. 

Per la dimensione e la complessità dell’UTCS, oltreché per l’attuale carenza di 

personale dell’Amm.ne con idonea professionalità, è necessario affidare 

all’esterno i lavori di manutenzione. Il personale dell’Amm.ne provvederà, 

comunque, ad effettuare l’assistenza agli interventi realizzati dalla Ditta e, ove 

risulti conveniente, ad eseguire in economia alcuni lavori. 

L’importo totale del progetto ammonta pertanto a € 190.000,00 e risulta così 

ripartito:

A) per lavori        €       152.000,00= 

di cui: 

• da assoggettare a ribasso d’asta    €        145.920,00= 

• per oneri per la sicurezza 

(da non assoggettare a ribasso)    €            6.080,00= 

B) per somme a disposizione dell’Amministrazione: 

• incentivi per funzioni tecniche, art. 113 D. Lgs. 50/2016  €     3.040,00= 

• imprevisti       €             1.295,00= 

• tassa per Autorità Vigilanza    €        225,00= 

• I.V.A. 22%        €          33.440,00= 

Importo complessivo A+B     €        190.000,00= 

Data la necessità di garantire la manutenzione della segnaletica luminosa nel 

territorio comunale senza soluzione di continuità, per motivi di sicurezza 

stradale, si specifica quanto segue.

Qualora entro il termine contrattuale dei lavori non risulti ancora completata la 

procedura di gara e affidamento dell’appalto immediatamente successivo, il 

contratto d’appalto in essere potrà essere assoggettato a modifica, ai sensi 

dell’art. 106, c. 1a, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Tale modifica consiste in:

• aumento del tempo contrattuale per un periodo di durata fino ad un 

quarto (3 mesi) del tempo contrattuale originario;

ed, eventualmente, anche in:
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• aumento dell’importo contrattuale fino ad un quinto dell’importo 

medesimo.

 

Il finanziamento del progetto proviene dal seguenti capitolo: 

• capitolo 13193700 “Manutenzione ordinaria e riparazione”, 

ed è derivato dai proventi dalle sanzioni amministrative pecuniarie accertate dal 

personale della Polizia Municipale per le violazioni previste dal Codice della 

Strada, ai sensi dell’art. 208, commi 1, 4 e 5 del medesimo Codice. Al riguardo, 

si evidenzia che il presente progetto consiste degli interventi di cui al comma 4a 

del citato articolo 208 (“sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa 

a norma e manutenzione della segnaletica stradale”). 

 

Si precisa che i prezzi sono comprensivi di ogni onere relativo alle misure di 

sicurezza da adottare in cantiere così come previsti dal D.Lgs. 9/04/2008 n° 81. 

Ai sensi dell’art. 131, comma 3, del D.Lgs. 12-04-06, n. 163 e successive 

modificazioni, l’importo dei lavori viene scisso in € 145.920,00= da assoggettare 

a ribasso e in € 6.080,00= da non assoggettare a ribasso perché inerenti gli 

oneri per le misure di sicurezza da adottare in cantiere. 

In relazione al D.Lgs. 9-04-2008 n. 81, i cantieri temporanei o mobili di cui ai 

lavori di progetto non rientrano nella fattispecie di cui all’art. 90, non 

prevedendosi in essi la presenza di più imprese. 

L’Amministrazione dovrà quindi attenersi ai soli obblighi previsti dai commi 1 e 9 

dell’art. 90 del D. Lgs. 9-04-2008 n. 81, mentre l’appaltatore dovrà attenersi agli 

obblighi di cui agli artt. 95 e 96 dello stesso D. Lgs. 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente 

progetto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267. 
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