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La segnaletica stradale luminosa presente nel territorio comunale risulta
complessivamente costituita dai seguenti impianti e dotazioni:

- n. 140 impianti semaforici, di cui 106 centralizzati, cioé collegati tra loro
mediante fibra ottica 0 GPRS e gestiti in rete dal Centro di Controllo del
Traffico (CCT) che ha sede presso il Settore Mobilita, mentre i restanti 34
sono a funzionamento autonomo, perlopiu a generazione di piano attivato
dal traffico locale;

- n. 23 attraversamenti pedonali luminosi (con 1 o 2 pannelli);

- n. 4 pannelli a messaggio variabile;

- n. 8 pannelli di controllo della velocita;

- n. 15 punti di misura isolati;

- n. 2 punti di misura centralizzati;

- n. 12 lampeggiatori singoli o sequenziali;

- n. 3 preavvisi di semaforo lampeggianti, ad energia solare;

- mlineari 25.880 di fibra ottica.

Tali impianti e dotazioni possono essere suddivisi in due gruppi diversi: un

primo gruppo omogeneo a servizio diretto della linea 1 metrotram ed un

secondo gruppo relativo a tutti i restanti impianti e dotazioni presenti sul
territorio.

Gli impianti e dotazioni del primo gruppo sono costituiti, principalmente, da:

e n. 47 impianti semaforici centralizzati;

e m lineari 9.800 di fibra ottica,

nonché da tutte le apparecchiature del “Sistema delle Unita di Controllo del

Traffico - UTCS” (di cui il CCT fa parte), a servizio della linea 1 metrotram, cosi

come descritte nel CSA.

Gli impianti e dotazioni del secondo gruppo sono costituiti da:

e n. 98 impianti semaforici, di cui 59 centralizzati;

e mlineari 16.080 di fibra ottica;

e punti di misura, attraversamenti pedonali luminosi, lampeggiatori singoli o
sequenziali, preavvisi di semaforo lampeggianti, pannelli a messaggio
variabile, pannelli di controllo della velocita, nelle quantita suddette,

nonché da tutte le restanti apparecchiature del “Sistema delle Unita di Controllo

del Traffico - UTCS”, cosi come descritte nel CSA.



Il presente progetto e relativo alla manutenzione ordinaria, con eventuali
modifiche, de:

e gliimpianti e dotazioni del primo gruppo;

e gli impianti e dotazioni del secondo gruppo.

Si intende per manutenzione ordinaria I'insieme degli interventi di tipologia
predefinita che la Ditta eseguira su ciascuno degli impianti o apparecchiature, o
loro singole parti, sulla base di un programma lavori anch’esso predefinito,
concordato fra le parti. Tali interventi verranno eseguiti in orario lavorativo
ordinario.

Si intende per modifiche agli impianti esistenti I'insieme degli interventi che la
Ditta eseguira su ordine della D.L. su ciascuno degli impianti o dotazioni, o loro
singole parti (ad esempio a seguito di danni per eventi accidentali). Questi
ultimi interventi potranno essere eseguiti anche in condizioni di pronta
reperibilita (in orario lavorativo straordinario), cosi come meglio specificata nel
CSA.

Non tutti gli interventi hanno le medesime caratteristiche. Ve ne sono alcuni piu
complessi: si tratta di quelli del primo gruppo da eseguire, totalmente o
parzialmente, lungo la linea tranviaria. La maggior complessita & dovuta alla
presenza della linea aerea di contatto (LAC), che implica il ricorso a maggiori
attenzioni, accorgimenti e procedure (queste ultime da svolgere secondo le
prescrizioni del gestore del servizio tranviario, FSBusitalia Veneto) finalizzati a
garantire la sicurezza delle persone durante tutte le fasi di lavoro, che sono:

e predisposizione del cantiere;

e esecuzione dei lavori;

e smantellamento del cantiere.

Tutti gli eventuali interventi manutentivi svolti dalla ditta che comportino, per
convenienza 0 necessita, una evoluzione o modifica dell’attuale assetto del
sistema dovranno essere compatibili e coerenti con quest’ultimo.

Alla fine dei lavori la Ditta dovra consegnare al’Amm.ne tutta la strumentazione
e documentazione di carattere hardware, software e di comunicazione relativi al
presente progetto, indispensabili per gestire direttamente tutte le parti del
sistema che diventeranno pertanto proprieta dellAmm.ne. Tali parti del sistema

dovranno essere conformi alla normativa sulla telematica applicata al traffico ed



ai trasporti che gli organismi nazionali di normazione UNI (Ente Nazionale di
Unificazione) e CEI (Comitato Elettronico Italiano) hanno redatto o redigeranno
nel corso dell’appalto.

Il periodo previsto per l'esecuzione dei lavori, di durata un anno, e
indicativamente compreso tra marzo 2021 e marzo 2022.

Per la dimensione e la complessita dellUTCS, oltreché per I'attuale carenza di
personale dellAmm.ne con idonea professionalita, € necessario affidare
all’esterno i lavori di manutenzione. Il personale del’lAmm.ne provvedera,
comunque, ad effettuare I'assistenza agli interventi realizzati dalla Ditta e, ove
risulti conveniente, ad eseguire in economia alcuni lavori.

L'importo totale del progetto ammonta pertanto a € 190.000,00 e risulta cosi

ripartito:
A) per lavori € 152.000,00=
di cui:
» da assoggettare a ribasso d’asta € 145.920,00=
e per oneri per la sicurezza

(da non assoggettare a ribasso) € 6.080,00=

B) per somme a disposizione dell’ Amministrazione:
e incentivi per funzioni tecniche, art. 113 D. Lgs. 50/2016 € 3.040,00=

e imprevisti € 1.295,00=
« tassa per Autorita Vigilanza € 225,00=
e ILV.A.22% € 33.440,00=
Importo complessivo A+B € 190.000,00=

Data la necessita di garantire la manutenzione della segnaletica luminosa nel
territorio comunale senza soluzione di continuita, per motivi di sicurezza
stradale, si specifica quanto segue.
Qualora entro il termine contrattuale dei lavori non risulti ancora completata la
procedura di gara e affidamento dell’appalto immediatamente successivo, il
contratto d’appalto in essere potra essere assoggettato a modifica, ai sensi
dell’art. 106, c. 1a, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Tale modifica consiste in:

e aumento del tempo contrattuale per un periodo di durata fino ad un

quarto (3 mesi) del tempo contrattuale originario;

ed, eventualmente, anche in:



e aumento dellimporto contrattuale fino ad un quinto dellimporto

medesimo.

Il finanziamento del progetto proviene dal seguenti capitolo:

e capitolo 13193700 “Manutenzione ordinaria e riparazione”,

ed é derivato dai proventi dalle sanzioni amministrative pecuniarie accertate dal
personale della Polizia Municipale per le violazioni previste dal Codice della
Strada, ai sensi dell’art. 208, commi 1, 4 e 5 del medesimo Codice. Al riguardo,
si evidenzia che il presente progetto consiste degli interventi di cui al comma 4a
del citato articolo 208 (“sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa

a norma e manutenzione della segnaletica stradale”).

Si precisa che i prezzi sono comprensivi di ogni onere relativo alle misure di
sicurezza da adottare in cantiere cosi come previsti dal D.Lgs. 9/04/2008 n° 81.
Ai sensi dellart. 131, comma 3, del D.Lgs. 12-04-06, n. 163 e successive
modificazioni, 'importo dei lavori viene scisso in € 145.920,00= da assoggettare
a ribasso e in € 6.080,00= da non assoggettare a ribasso perché inerenti gli
oneri per le misure di sicurezza da adottare in cantiere.

In relazione al D.Lgs. 9-04-2008 n. 81, i cantieri temporanei o mobili di cui ai
lavori di progetto non rientrano nella fattispecie di cui all’art. 90, non
prevedendosi in essi la presenza di piu imprese.

L’Amministrazione dovra quindi attenersi ai soli obblighi previsti dai commi 1 € 9
dell’art. 90 del D. Lgs. 9-04-2008 n. 81, mentre I'appaltatore dovra attenersi agli
obblighi di cui agli artt. 95 e 96 dello stesso D. Lgs.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarita tecnica del presente
progetto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267.
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