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REPUBBLICA ITALIANA

Rep. n.
CONTRATTO DI APPALTO
OGGETTO:
CIG:
L'anno il giorno ___del mese di ___ nella residenza comunale

di Padova oppure presso gli Uffici del Settore Contratti, Appalti e
Provveditorato di Via N. Tommaseo, 60, Padova.

Avanti a me dott. _ | Segretario Generale del Comune di Padova
oppure Vice Segretario Generale in sostituzione del Segretario
Generale del Comune di Padova, temporaneamente impedito, e, come tale,
ufficiale rogante del Comune stesso, si sono personalmente costituiti i
signori:

- , hato a il , domiciliato per

la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto

nella qualifica di Dirigente del Settore

del Comune di Padova, con sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e,
quindi, in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del
D.Lgs. n. 267/2000 (c.f. del Comune: 00644060287).

- ,hatoa il __ ,residente a___ in Via/Piazza

n. il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di

dellimpresa (in caso di procuratore: giusta procura conferita
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mediante indata __ rep.  racc. Notaio dott.

in , allegata al presente atto), con sede a __in Via/Piazza
____n. __, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio di ___ al numero __ e, quindi, in nome e per conto della stessa

(c.f. dell'impresa: __), in appresso denominato Appaltatore.

oppure (alternativa per il caso di R.T.l. di cui all'art. 45, c. 2, lett. d)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di della
, con sede a in Via/Piazza n. , iscritta nel Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio di al numero , mandataria

del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (orizzontale, verticale o
mista) con la ___ (mandante), avente sede a ___, in Via/Piazza ___ n.
__, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di
____alnumero ___, come da mandato speciale conferito mediante scrittura
privata autenticata in data _ rep. _ racc. Notaio dott.

in , allegato al presente atto e procura conferita mediante

atto pubblicoindata ___rep. ____racc. ___ Notaiodott. ___in__, allegata
al presente atto, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/16 e, quindi, in nome e
per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento
Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f. della mandante: __ ).
oppure in alternativa

come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto pubblico in

data rep. Notaio dott. di ,

allegato al presente atto, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/16 e, quindi, in
nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento

Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f. della mandante: __ ).
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oppure (per il caso di Consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. e)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale

rappresentante del Consorzio , con sede a __ in
Via/lPiazza ____n. ___, iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera
di Commercio di _ al numero __, come da atto costitutivo in data

rep. __ racc. ___ Notaio dott. in , allegato al

presente atto al presente atto, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/16 (c.f.
del consorzio: __ ).
| comparenti, della cui identita personale e qualifica sono certo, mi chiedono

di redigere il presente atto:

si premette
- che con deliberazione di Giunta comunale n. __in data __, esecutiva, &
stato approvato il progetto esecutivo relativo a __ predisposto da ___, per
un importo lavoridi€ _ dicui € per oneri della sicurezza I.V.A.

esclusa;

- che a seguito di procedura di gara (cfr. determinazione a contrattare

n.____ ), i lavori sono stati aggiudicati allAppaltatore, per I'importo di €
(pari al ribasso del __ %) oltre a oneri della sicurezza di €

e IVA (cfr. determinazione di aggiudicazione n. e
determinazione n. del che dichiara efficace

I'aggiudicazione);
EVENTUALE: Al fine della qualificazione alla procedura di gara
I'Appaltatore ha utilizzato ['istituto dell'avvalimento indicando come impresa

ausiliaria

SOLO NEI CASI CHE LO PREVEDONO
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Stante il fatto I'Appaltatore si &€ avvalso dell'ausiliaria al fine di acquisire il

requisito (titolo di studio-titolo professionale-esperienza professionale

pertinente) richiesto dal bando di gara, la prestazione relativa a tale

requisito deve essere svolta direttamente dal soggetto ausiliario (art. 89,

comma 1 secondo periodo D.Lgs. 50/2016).

- che all'atto dell'offerta I'Appaltatore ha/non ha dichiarato di voler procedere

al subappalto;

- che sono trascorsi trentacinque giorni dall’avvenuta comunicazione ai

controinteressati del provvedimento di aggiudicazione;

a) che é stata acquisita la comunicazione antimafia di cui all’art. 84, c. 2
del D.Igs n. 159/2011.

b) (eventuale) che [I'Appaltatore & inserito nell’elenco dei fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione
mafiosa (cosiddetta White List di cui all'art. 53 della L. n. 190/12 e
DPCM 18/04/2013)

- OPZIONE NEI SOLI CASI DI DICHIARAZIONE D’URGENZA PUO’
ESSERE ACQUISITA L’AUTOCERTIFICAZIONE (dopo decorso il
termine di cui all’art. 88, c. 4 bis, D.lgs. 159/11):

- che, ai sensi dell'art. 89, D.lgs 159/2011, stante l'urgenza, & stata
acquisita la dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di divieto,
di decadenza o di sospensione di cui allart. 67 del citato decreto.
L'Amministrazione recedera qualora la sussistenza delle cause di
decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011,
fosse accertata successivamente alla stipula del contratto ai sensi e per

gli effetti dell’art. 88, commi 4 bis e 4 ter, D.Igs. 159/2011.
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oppure (per appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria)
a) che é stata acquisita l'informazione antimafia di cui all'art. 84, c. 3
del D.Igs n. 159/2011.

- oppure qualora sussista I'urgenza di stipulare il contratto.

[ Comune di Padova, considerata I'urgenza, ai sensi dell’art. 92, c. 3, D.Igs.
159/11, affida [I'esecuzione del presente contratto in assenza
dellinformazione antimafia. L'Amministrazione recedera dal contratto
qualora elementi relativi a tentativi di infilirazione mafiosa fossero accertati
nei confronti dell'Appaltatore successivamente alla stipula del contratto, ai
sensi e per gli effetti del precitato art. 92, comma 3 e 4, del citato D.Igs. n.
159/2011.

OPZIONE solo nel caso di mancato rilascio di informazione entro il
termine stabilito (30 + eventualmente 45 giorni ex art. 92, c. 2 e 3,
D.Igs. 159/2011).

[l Comune di Padova, considerato che & decorso il termine di cui all’art. 92,
c. 2, D.Igs. 159/2011, procede alla stipulazione del presente contratto anche
in assenza dell'informazione antimafia come consentito all’art. 92, c. 3,
D.lgs. n. 159/2011.

L’Amministrazione recedera dal contratto qualora elementi relativi a tentativi
di infilirazione mafiosa fossero accertati nei confronti dell’Appaltatore
successivamente alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 92, c. 3 e 4, del
citato D.Igs. n. 159/2011.

- che I'Appaltatore €& inserito nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta White

list di cui all'art. 53 della L. 190/12 e DPCM 18/04/2013).
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- (solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., S.a.p.a., S.r.l., Coop. a r.l.,
Societa consortili per azioni e a r.l.) che I'Appaltatore ha effettuato la
comunicazione prevista dall’art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991;
- che si & provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;
tutto cid premesso

si conviene e si stipula quanto segue:
- ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del
contratto.
Formano parte integrante del presente contratto, anche se non

materialmente allegati:

il capitolato generale d'appalto di cui al decreto del Ministero dei lavori

pubblici n. 145/2000 (per le parti espressamente richiamate), che d’ora

in avanti sara chiamato semplicemente C.G.A;;

- le polizze di garanzia;

- il capitolato speciale d’appalto (d'ora in poi c.s.a);

- l'elenco dei prezzi unitari;

- il computo metrico estimativo;

- la procura che autorizza alla sottoscrizione dell'atto;

- le relazioni di progetto;

- le analisi prezzi;

- il piano operativo di sicurezza, redatto dall'Appaltatore ai sensi del D.lgs
n. 81/2008;

- il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI);

(in caso di offerta economicamente piu vantaggiosa)

- l'offerta dell'impresa (specificare );
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I'offerta economica.
| sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale.
In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto
contenuto nel c.s.a o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni
qui contenute.

- ARTICOLO 2 - Affidamento, corrispettivo dell’'appalto e

contabilizzazione lavori.

I Comune di Padova affida all’Appaltatore il contratto dei lavori di cui

all’oggetto, per un importo di € (lavori)
edi € (oneri per la sicurezza), per un totale di
€ , oltre a I.V.A., come risultante

dall'offerta presentata in sede di gara, alle condizioni tutte di cui al progetto
in premessa specificato.

| lavori oggetto del presente appalto saranno contabilizzati a misura.

- ARTICOLO 3 - Casi di non accoglimento istanza di recesso

dell’appaltatore.
Ai sensi dell’art. 5, c. 4, D.M. 7.3.2018, n. 49, si precisa che ¢ facolta della

stazione appaltante non accogliere l'istanza di recesso dell’appaltatore in
ipotesi di consegna ritardata dei lavori, qualora il ritardo nella consegna dei
lavori non superi la meta del termine utile contrattuale o comunque sei mesi
complessivi.

- ARTICOLO 4 - Tempo utile e penali.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, nel rispetto del programma

predisposto dall’Appaltatore & fissato in — 365 (trecentosessantacinque) -
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giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.
L'Appaltatore non potra per nessuna ragione sospendere o rallentare i
lavori, salvo i casi previsti dall'art. 1460 del cc.
La penale di ritardo per l'ultimazione dei lavori € fissata nella percentuale
del’1 per mille dellammontare netto del contratto, per ogni giorno di ritardo.
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione degli
interventi contenuti nell’ordine di servizio viene applicata una penale fissata
nella percentuale del 0,3 per mille dellammontare netto del contratto per
ogni giorno naturale consecutivo di ritardo in caso di ritardo nella loro
ultimazione.
La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa
misura percentuale anche in caso di ritardo:
a) nell'inizio degli interventi ordinari di manutenzione rispetto alla data
fissata dal Direttore dei lavori ;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di
sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dei lavori per il
rifacimento di interventi non accettabili.
Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno applicate le
relative penalita di seguito indicate:
1. mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti
dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori somma pari ad € 1.000,00
2. mancato utilizzo dei DPI una penale fissata nella percentuale del 0,3
per mille dellammontare netto del contratto per ciascuna infrazione

individuale riscontrata;
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3. mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione
dell'intervento: una penale fissata nella percentuale del 0,3 per mille
dellammontare netto del contratto per ciascuna mancanza
riscontrata;

4. errata esecuzione di interventi tecnici: una penale fissata nella
percentuale del 0,5 per mille del’lammontare netto del contratto per
ciascuna mancanza riscontrata;

5. mancato rispetto delle norme di cui al DUVRI o del piano di
sicurezza consegnato alla Stazione Appaltante: una penale fissata
nella percentuale del 0,5 per mille dellammontare netto del contratto
per ogni violazione, fermo restando le segnalazioni obbligatorie

6. mancato rispetto del termine (‘cinque giorni...”) per la
comunicazione, al Direttore dei lavori del Contratto, relativa al
nominativo ed al numero di un cellulare facente capo al Direttore
Tecnico: viene applicata una penale fissata nella percentuale del 0,3
per mille del’lammontare netto del contratto.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del
pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa

condizione di penale.

L'importo complessivo delle penali irrogate non pud superare il 10 per cento
dell'importo netto del Contratto. Qualora I'importo complessivo superi la
suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in
materia di risoluzione del singolo Contratto, ferma I'applicazione delle

penali.
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L'elenco delle penali sopraelencate € riportato a titolo esemplificativo ma
non & esaustivo. In tutti gli altri casi sara applicata una penale fissata nella

percentuale del 1 per mille dellammontare netto del contratto.

L'Amministrazione Comunale si riserva di chiedere oltre alla penale di cui
sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si dovessero
sostenere a causa dei ritardi imputabili al’Appaltatore nell’esecuzione dei
lavori.

Il responsabile del procedimento potra concedere eventuali proroghe,
purché richieste con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini
contrattualmente previsti, tenuto conto di quanto indicato nell’art. 107, c. 5
D.lgs n. 50/2016, qualora I'esecutore, per cause a lui non imputabili, non sia
in grado di ultimare i lavori nei termini fissati.

Nel caso di sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante per cause
diverse di quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 il
risarcimento all'Appaltatore sara quantificato sulla scorta dei criteri di cui
all'art. 10 del D. MIT n. 49 del 7 marzo 2018.

= ARTICOLO 5 - Ulteriori oneri a carico dell'Appaltatore.

- Far osservare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di
Padova (pubblicato in in Padovanet — Amministrazione Trasparente — Altri
contenuti) che prevede il rispetto, per quanto compatibili, degli obblighi di
condotta previsti dal Codice di Comportamento anche da parte dei
collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese che realizzano opere a favore

dell'appaltatore. Il Comune di Padova recede dal presente contratto nel
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caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di

comportamento dei dipendenti del Comune di Padova da parte dei

collaboratori dell'Appaltatore.

- Comunicare per iscritto alla Direzione Lavori e al R.U.P. il

nominativo del Direttore Tecnico responsabile di cantiere per il rispetto delle

norme antinfortunistiche.

- Permettere, su ordine della D.L., I'esecuzione di lavori affidati ad

altre Imprese, concedendo nell’area di cantiere il deposito del materiale e

delle attrezzature di dette Imprese.

- Consegnare gli oggetti e opere di valore, diversi da quelle di cui

all'art. 35 del C.G.A., che eventualmente si rinvenissero durante

I'esecuzione dei lavori.

- Non concedere a terzi la pubblicazione di notizie, disegni o fotografie
delle opere oggetto dei lavori, salvo autorizzazione scritta della D.L..

- (per il caso di opera finanziata con mutuo della Cassa Depositi

e Prestiti) Esporre nei cartelli di cantiere la dicitura "Opera finanziata dalla

Cassa Depositi e Prestiti con i fondi del risparmio postale", ai sensi del

D.M. 30 novembre 1982.

- Garantire la presenza continua in cantiere del Direttore Tecnico di

cantiere, con comprovata esperienza in arboricoltura di gradimento della

D.L.. Il Direttore Tecnico di cantiere curera personalmente che l'esecuzione

dei lavori risulti conforme alle prescrizioni del presente contratto e a ogni

ordine della D.L..

- Assumere a proprio carico gli oneri per I'occupazione temporanea o

definitiva di aree pubbliche e private per strade di servizio, per I'accesso ai
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cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per discariche di materiali

dichiarati inutilizzabili dalla D.L., per cave e per quanto necessario

all'esecuzione dei lavori; sara pure completamente a carico dell’Appaltatore

il canone per l'occupazione temporanea del suolo pubblico (C.O.S.A.P.)

qualora I'occupazione non sia strettamente necessaria al compimento dei

lavori.

- Provvedere, a propria cura e spese, a tutti i permessi e le licenze

necessari e al risarcimento dei danni di qualsiasi genere, che si dovessero

provocare a fondi per passaggi e strade di servizio.

- Provvedere, per quanto concerne gli allacciamenti delle reti ai

pubblici servizi e per eventuali spostamenti, a svolgere tutte le pratiche e

tutti gli adempimenti necessari.

- Curare, senza alcun onere per I’Amministrazione, la preparazione

della documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti

preposti al rilascio dei necessari nulla osta.

- Redigere e fornire gli elaborati di progetto, aggiornati, delle opere

effettivamente eseguite.

- ARTICOLO 6 — Risoluzione del contratto d’appalto

La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere |l contratto, ex art. 1456 c.c.,

nei casi di seguito specificati:

a) mancato rispetto del Patto di integrita sottoscritto in sede di gara, ai
sensi dell’art. 1 co. 17 della Legge 190/2012;

b) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n.62, contenente
“‘Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici,

a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
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c)

d)

¢)]

h)

raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento,
del limite massimo globale previsto per I'applicazione delle penali ,
ferma l'applicazione delle penali stesse;

nel caso in cui, durante la vigenza dell’Appalto, vengano a mancare le
condizioni richieste dal Codice per la partecipazione alle procedure di
affidamento di contratti pubbilici;

cessione, da parte dell’Aggiudicatario, dell’Appalto;

manifesta incapacita o inidoneita nell’esecuzione degli interventi di
manutenzione;

inadempienza accertata, da parte dell’Aggiudicatario, alle norme di
legge sulla tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi dell’Art. 3, comma
9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;

grave inadempienza, da parte dellAggiudicatario, alle norme e
disposizioni in materia di sicurezza nell’esecuzione delle attivita
previste;

mancata rispondenza dei beni forniti alle specifiche ed allo scopo del
lavoro oggetto del Contratto;

azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso alle sedi degli
interventi di manutenzione al personale ispettivo del Ministero del
lavoro e delle Politiche Sociali o dellA.S.L., oppure del personale
ispettivo degli organismi paritetici, di cui allarticolo 51 del Decreto
Legislativo n. 81 del 2008;

inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del

personale;
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[) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione
anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali che
disciplinano il subappalto;

m) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori riguardo ai
tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle
ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

n) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente

Schema di contratto, anche se non richiamati nel presente Articolo.

La risoluzione dellAppalto, nei casi succitati, sara comunicata
all’Aggiudicatario a mezzo PEC ed avra effetto, senza obbligo preventivo di
diffida da parte della Stazione Appaltante, a far data dal ricevimento della
stessa.

Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma
tali da compromettere il rispetto dei contenuti dell’ Appalto o ritenute rilevanti
per la specificita delle attivita relative Contratto, saranno contestate
allAggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo
PEC.

Nella contestazione & prefissato un termine congruo entro il quale
I’Aggiudicatario deve sanare I'inadempienza o presentare le proprie
osservazioni giustificative.

Decorso il suddetto termine senza che linadempimento sia sanato, o
qualora la Stazione Appaltante non ritenga accoglibili le eventuali

giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione dell’ Appalto.
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In caso di risoluzione dell’Appalto, la Stazione Appaltante si riserva la
facolta di interpellare gli altri concorrenti alla gara al fine di stipulare un
nuovo Appalto alle medesime condizioni economiche gia proposte
dall’Aggiudicatario.

Contestualmente alla risoluzione dellAppalto la Stazione Appaltante
procedera ad incamerare la garanzia definitiva posta a garanzia
dell’Accordo per I'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo
ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni
subiti.

La comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante ¢ fatta
all'Aggiudicatario nella forma della raccomandata con Avviso di Ricevimento
o PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo
I'accertamento dello stato di consistenza degli interventi di manutenzione.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante
si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei lavori e I'Aggiudicatario o suo
rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di effettiva realizzazione degli interventi
di manutenzione.

- ARTICOLO 7 - Osservanza contratti collettivi e regolarita nei rapporti

di lavoro.

L'Appaltatore si impegna all’osservanza, verso i dipendenti impegnati
nell’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, di applicare e far
applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impegnati
nella realizzazione delle opere il trattamento economico e normativo

previsto dal C.C.N.L. di categoria e dai relativi accordi territoriali vigenti, ivi
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compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi e il versamento delle relative
contribuzioni alle Casse Edili di riferimento.

Devono essere effettuati presso le Casse Edili presenti sul territorio
Regionale e presso gli organismi paritetici previsti dai contratti di
appartenenza le iscrizioni delle imprese e dei lavoratori impiegati nella
realizzazione del presente appalto, anche se assunti fuori della Regione del
Veneto. L’ Appaltatore si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui ai
precedente comma anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e
se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

All’applicazione e al rispetto dei contratti e accordi predetti debbono
obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni
stipulanti e indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese
stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.
(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto) L’Appaltatore
é responsabile, in rapporto al’Amministrazione, del’osservanza delle
norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti
dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime
I’Appaltatore dalle responsabilita di cui al comma precedente e cio
senza pregiudizio degli altri diritti del’Amministrazione.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate
irregolarita retributive e/o contributive da parte dell’appaltatore,
I’Amministrazione provvedera al pagamento delle somme dovute

dall’Appaltatore utilizzando gli importi dovuti all'impresa per i lavori eseguiti
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e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora I'irregolarita
denunciata non sia riconosciuta  dallAppaltatore, in attesa
dellaccertamento definitivo della posizione dell'impresa, si procede
allaccantonamento di una somma pari allirregolarita denunciata e
comunque non superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono
in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se i
lavori fossero gia ultimati, destinando le somme cosi accantonate a
garanzia dell'ladempimento degli obblighi di cui sopra.

(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto)

In caso di irregolarita del subappaltatore, accantonamento e sospensione
del saldo saranno effettuati nella misura corrispondente
all'inadempienza e qualora la stessa non sia immediatamente definita
in attesa dell’accertamento definitivo nella misura massima
dell'importo autorizzato per il subappalto.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato
fino a quando non sara accertato definitivamente che gli obblighi predetti
siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei
pagamenti di cui sopra, [|'Appaltatore non potra opporre eccezioni
allAmministrazione, né avra titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento
di interessi.

Qualora gli importi cosi trattenuti non risultassero in grado di coprire I'intero
debito dell’Appaltatore, ovvero qualora I'inadempienza dell’ Appaltatore sia
accertata dopo l'ultimazione dei lavori, 'Ente appaltante si riserva di
trattenere gli importi che risultassero dovuti sulla rata di saldo, sulle ritenute

di garanzia e sulla cauzione definitiva.
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- ARTICOLO 8 - Misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Al fine di rendere effettivo il controllo delle maestranze impegnate nel
cantiere, & obbligo dell'Appaltatore, con il controllo della D.L. e del
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, tenere
sempre in cantiere copia semplice del libro unico del lavoro e un registro
presenze, aggiornati con specifico riferimento al cantiere. In tale registro
verranno annotati (prima del suo effettivo impiego presso il cantiere) il
nominativo di ogni lavoratore, la ditta di appartenenza, la posizione INPS,
INAIL, Cassa Edile, la presenza all'inizio di ogni giornata lavorativa e |l
numero delle ore di lavoro al termine della stessa giornata. Per i cantieri con
una media di n. 10 o piu operai per giorno, si adotta per la registrazione
idoneo timbra cartellino. E obbligo dell'Appaltatore dotare ogni lavoratore
suo dipendente o dipendente di ditta in subappalto o lavoratore autonomo,
prima del suo impiego in cantiere, di un tesserino personale con foto e
l'indicazione di nome e cognome, ditta di appartenenza e posizione INPS,
INAIL e Cassa Edile. | lavoratori sono tenuti a esporre il suddetto tesserino.
Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori verifichera
con opportune azioni di coordinamento e controllo I'applicazione della
presente disposizione. Relativamente al personale non suo dipendente,
I'Appaltatore si impegna a realizzare il suddetto tesserino a propria cura e
spese ovvero a inserire I'obbligo della sua realizzazione tra le norme del
proprio rapporto contrattuale con la ditta autorizzata alla presenza in
cantiere, restando responsabile comunque dell'adempimento di tale obbligo.
Resta inteso che quanto sopra riguarda tutto il personale presente in

cantiere e quindi anche il personale impiegato in applicazione di istituti che
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non prevedono la preventiva autorizzazione da parte della stazione
appaltante, quali i noli a caldo e la fornitura con posa in opera, se non
qualificabili come subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/16. I
personale trovato sprovvisto del suddetto tesserino verra immediatamente
allontanato dal cantiere. Tale evenienza concretera inadempimento
contrattuale da parte dell'Appaltatore e comportera l'applicazione di una
penale pari a 1.000,00 (mille) euro per ciascun lavoratore allontanato, fatte
salve misure piu gravi, compresa la risoluzione del contratto per
inadempimento, che la stazione appaltante riterra eventualmente di adottare
in presenza di ripetute violazioni dell'obbligo in questione e degli altri
obblighi di cui al presente articolo.

L'Appaltatore deve tenere sempre in cantiere, adeguatamente aggiornati, i
piani di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore, ove presente con il controllo del Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, registra e mantiene aggiornato il
libretto della formazione effettuata per ogni lavoratore suo dipendente o
dipendente di ditta in subappalto o lavoratore autonomo riguardo al
cantiere, ove presente al piano di sicurezza e coordinamento in cantiere, ai
piani operativi di sicurezza e alle modalita di esecuzione delle lavorazioni.
Per la formazione e informazione si favorira I'utilizzo degli enti accreditati
(Comitato Paritetico Territoriale, Scuola Edile, Universita, Ordini e Collegi
Professionali, Enti di Formazione di emanazione delle organizzazioni
artigiane ecc.).

L'Appaltatore si impegna a operare fattivamente, senza onere per

I'Amministrazione, al fine dell'ottenimento dei seguenti risultati:
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- nel caso in cui i lavoratori siano in trasferta per una distanza maggiore a
km. 90, siano messi a disposizione dei lavoratori stessi idonei alloggi
per il pernottamento in loco;

- nel caso in cui l'organizzazione del cantiere non preveda l'installazione
di idoneo locale mensa sia realizzata la fornitura di pasto caldo in
trattoria/self-service per tutte le maestranze (comprese quindi quelle di
tutti gli altri datori di lavoro operativi nel cantiere) impegnate nella
realizzazione dell'opera.

ARTICOLO 9 — Forza maggiore e/o caso fortuito.

Qualora si verifichino danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli
stessi resteranno a carico dellAppaltatore, in applicazione del rischio
d’impresa.

- ARTICOLO 10 — Subappalto.

(EVENTUALE, nel caso [I’Appaltatore abbia dichiarato di voler

subappaltare)

La percentuale di lavori subappaltabile € pari al 40% (quaranta %) del

contratto (art. 105 D.Lgs dell'importo complessivo. n. 50/2016),
L'appaltatore ha indicato l'intenzione di voler subappaltare le seguenti

categorie o lavorazioni:

Ai sensi dell'art.105, comma 13, lettera a) del D.lgs n. 50/2016 i pagamenti
delle prestazioni eseguite in subappalto a micro e piccole imprese (cosi
come definite all'art. 3, c. 1 lett. aa) D.Igs n. 50/2016) saranno corrisposti
direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore o cottimista; in

tale fattispecie l'affidatario &€ tenuto a produrre "proposta motivata di



21
Aggiornamento 14 gennaio 2020 — capitolato cura alberature

pagamento”, comunicando alla stazione appaltante la parte delle
prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista e il relativo importo.

Al di fuori dei casi di pagamento diretto ai subappaltatori da parte della
Stazione Appaltante, I'Appaltatore € tenuto a produrre, entro venti giorni
dalla data di ciascun pagamento a suo favore, le fatture relative ai
pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle
ritenute di garanzia, accompagnate da dichiarazione del subappaltatore
attestante I'avvenuto pagamento degli importi relativi alle prestazioni
eseguite in subappalto.

Ai sensi dell'art. 15 L. 180/11 I'Appaltatore & tenuto, altresi, a trasmettere,
negli stessi termini, le fatture relative ai pagamenti dallo stesso effettuati nei
confronti di fornitori le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di
avanzamento.

Nel caso di mancato rispetto di quanto sopra, la stazione appaltante
sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore, senza che da
questa sospensione possano derivare diritti a interessi o danni.

E fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante
I'affidamento, da parte dell'Appaltatore stesso, di forniture e noli che, anche
al di fuori delle ipotesi in cui sia normativamente configurabile il subappalto,
comportino la presenza di personale esterno in cantiere.

- ARTICOLO 11 - Pagamenti in acconto e a saldo.

| pagamenti in acconto saranno effettuati ogni qual volta il credito
dell'appaltatore raggiunga la percentuale del 40 % rispetto all'importo
contrattuale. In tale ipotesi il Direttore Lavori emettera lo stato di

avanzamento lavori (SAL) entro 10 giorni dalla maturazione del diritto al
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pagamento.

Gli oneri della sicurezza evidenziati all’art. 2, saranno contabilizzati e
corrisposti in occasione della liquidazione dei singoli acconti, in relazione
all'effettiva spesa sostenuta.

E' prevista la corresponsione dell'anticipazione nella misura del 20% sul
valore del contratto con le modalita di cui all'art. 35, c. 18 D.Igs. n.
50/2016.

| pagamenti in acconto e a saldo sono subordinati all’acquisizione della
dichiarazione di regolarita contributiva rilasciata dagli enti competenti, ivi
compresa la Cassa Edile. In caso di irregolarita contributiva, si applica
quanto previsto al precedente art. 6.

| certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto
sono emessi contestualmente all’adozione di ogni SAL e comunque entro
un termine non superiore a sette giorni dal’adozione degli stessi a norma
dell’articolo 113-bis D.Igs. 50/16.

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti € fissato in trenta
giorni a decorrere dalla data di emissione del SAL.

Il certificato di pagamento della rata di saldo & rilasciato all’'esito positivo
della regolare esecuzione e comunque entro un termine non superiore a
sette giorni dagli stessi.

Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia
fidejussoria & fissato in trenta giorni dall’esito positivo della regolare
esecuzione.

Qualora non sia stata presentata preventivamente dall’Appaltatore la

garanzia di cui all’art. 103, c. 6 del D.lgs n. 50/2016 il termine di 30 giorni
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per 'emissione del pagamento relativo al saldo decorre dalla presentazione

della stessa.

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto
dalla normativa vigente. La misura del saggio di mora & comprensiva del
maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, del codice civile. Ai sensi
dellart. 1194 del codice civile, l'appaltatore acconsente comunque
espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i
pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale
durante l'esecuzione dei lavori e in sede di collaudo vengano imputati
prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati.
EVENTUALE IN CASO DI SUBAPPALTO

Qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte
dellAmministrazione, I'’Appaltatore ha I'obbligo di inserire le clausole di cui
sopra relative a interessi e mora nel contratto di subappalto. Eventuali danni
che derivassero alla stazione appaltante dal mancato inserimento di tali
clausole saranno a carico dell’appaltatore.

Essendo l'opera finanziata (anche per sola quota parte) con (contributo
regionale, mutuo) che richiede particolari procedure per I'erogazione, il
calcolo del tempo per la decorrenza degli interessi per eventuale ritardato
pagamento, non tiene conto del periodo intercorrente tra la data di
spedizione della domanda di somministrazione e il corrispondente
accredito da parte del soggetto finanziatore, in quanto tale ritardo & da
intendersi rientrante tra le cause non imputabili alla stazione appaltante, ai

sensi dell'art. 3, D.lgs. 9/10/2002, n. 231.
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- ARTICOLO 12 - Modalita di pagamento e obblighi ai sensi L.

13.08.2010, n. 136.

| pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante
bonifico bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico
dell'Appaltatore.

Ai sensi dell’art. 3 L. n. 136/2010, I'Appaltatore ha indicato il seguente conto

corrente dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche:

presso la banca /la Societa

Poste Italiane S.p.A..
I soggetto delegato ad operare su tale conto & il Signor
, hato a , il codice fiscale

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti
dalla L. 136/10.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di
Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

I mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria
controparte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

[l mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato,
istituto bancario e soggetto delegato) dovra essere tempestivamente

notificato alla stazione appaltante.
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Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’'art. 3, ¢.5, L. 136/10, il CIG

(codice unico di gara) & .e il CUP (codice unico di progetto ) &

Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA &

= ARTICOLO 13 — Revisione dei prezzi .

| prezzi stabiliti in sede di aggiudicazione dovranno intendersi
onnicomprensivi, fissi e invariati per tutto il periodo di esecuzione del
contratto. Non si dara quindi luogo ad alcuna revisione dei prezzi.

- ARTICOLO 14 — Gestione delle riserve.

Il registro di contabilita & firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel
giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui I'esecutore, non firmi il registro, € invitato a farlo entro il
termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel
rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora I'esplicazione e la
quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della
stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le
sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di
indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver
diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le
sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo
esauriente le proprie deduzioni € non consente alla stazione appaltante la

percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese
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dell'esecutore, incorre in responsabilita per le somme che, per tale
negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al
comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve
nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono
definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere in
qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si
riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e
completa contabilizzazione, il direttore dei lavori pud registrare in partita
provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili,
quantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso I'onere dell'immediata
riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle
categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite
provvisorie.

L'esecutore, &€ sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore
dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori,
quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto
idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che
ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di
decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto
della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto
pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale

si intendono abbandonate.
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Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con
precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve
devono contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione delle
somme che I'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza
possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo
iscritto.

- ARTICOLO 15 - Certificato di regolare esecuzione.

Le opere saranno assoggettate a regolare esecuzione.

Ai sensi dell'art. 12 del D. del MIT n. 49 del 7 marzo 2018 il termine
perentorio € fissato in non oltre 60 giorni.

Le operazioni necessarie al collaudo/regolare esecuzione sono svolte a
spese dell'Appaltatore, che dovra anche mettere a disposizione del
soggetto incaricato i mezzi necessari a eseguirla. Qualora I'Appaltatore non
ottemperi, si provvedera d'ufficio addebitandogli le relative spese.

Sino alla consegna delle opere la manutenzione delle stesse deve essere
fatta a cura e spese dell'Appaltatore. Per tutto il periodo suddetto e salve le
maggiori responsabilita, I'Appaltatore &, quindi, garante delle opere e delle
forniture eseguite, delle sostituzioni e dei ripristini che si rendessero
necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione €& a carico
dell'Appaltatore, la manutenzione stessa deve essere eseguita senza che
occorrano particolari inviti da parte della D.L.. Ove perd I'Appaltatore non
provvedesse nei termini prescritti dalla D.L., previa fissazione di un termine
da comunicarsi all'indirizzo di posta elettronica certificata, dichiarata in sede

di offerta, si procedera d'ufficio e la spesa andra a debito dell'appaltatore
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stesso.

- ARTICOLO 16 — Garanzia definitiva.

L'’Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (ai sensi dell’art. 103 del

D.Lgs. n. 50/2016) dellimporto di €

mediante
versamento in contanti (fermo restando il limite all’'utilizzo del contante di cui
allart. 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,

consentito per importi inferiori a € 3.000) presso la Tesoreria comunale

(oppure) con bonifico bancario
(oppure) con assegno circolare
(oppure) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno di

deposito, presso la Tesoreria comunale

(oppure) polizza assicurativa fideiussoria n. della , nel

rispetto del D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

(oppure) fidejussione bancaria n. __ della , nel rispetto del
D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

(oppure) fidejussione conforme al D.M. n. 31/18 n. rilasciata

dallintermediario finanziario , In possesso dei

requisiti di cui all'art. 93, comma 3, D.Igs. n. 50/2016, nel rispetto del D.M.

19 gennaio 2018, n. 31.

- ARTICOLO 17 - Obblighi assicurativi.

1 .L’Appaltatore ha trasmesso allAmministrazione la polizza di
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assicurazione n. ___ della prevista dall'art. 103, comma 7,
del D.Lgs. n. 50/2016.
Poiché il nuovo DM 31/2018 non contiene lo schema tipo per la polizza in
questione, si é fatto convenzionalmente riferimento, nella polizza prodotta
dall'appaltatore, allo schema tipo del precedente DM 123/2004, benché
abrogato.
La suddetta polizza, garantisce le seguenti prestazioni:
- copre i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere,
anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per
una somma assicurata (soggetta ad adeguamento a seguito del ribasso
offerto) di € 216.073,00 suddivisa nelle seguenti partite (art. 1, schema
tipo 2.3, D.M. 123/2004):
- opere pari a € 156.073,00 - importo dei lavori da eseguire
(importo soggetto ad adeguamento a seguito del ribasso offerto);
- valore delle opere e degli impianti preesistenti (tenuto conto
del tipo di intervento che viene realizzato) pari a € 40.000,00 ;

- costi di demolizione e di sgombero pari a € 20.000,00 ;

La suddetta polizza,assicura altresi la Stazione appaltante contro la
responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei
lavori, per un massimale pari a € 500.000,00. (¢ pari al 5% della somma
assicurata per le opere con un minimo di € 500.000,00 e un massimo di €
5.000.000,00).

La polizza, tenuto conto della specificita del progetto e la tipologia delle
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opere, dovra coprire anche i rischi per danni a cavi e condutture
sotterranee;

- ARTICOLO 18 - Garanzie di cui agli articoli 15 e 16 — Foro

competente.

Trattandosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato, non pud
applicarsi l'art. 25 del c.p.c. richiamato nell'articolo relativo al foro
competente dello schema tipo di cui al D.M. 31/18 e D.M. 123/2004 (quanto
alla polizza di cui all’art. 16). Pertanto, in analogia a quanto disposto da
detto articolo, dovra essere indicato, quale foro competente per eventuali
controversie tra il Garante/Societa Assicuratrice e la Stazione Appaltante,
quello di Padova.

- ARTICOLO 19 — Quota di partecipazione al Raggruppamento

Temporaneo di Imprese.
(oppure) Quota di partecipazione al Consorzio Ordinario.

R.T.l. orizzontale:

Vengono indicate le seguenti percentuali corrispondenti alla quota di
partecipazione al raggruppamento, per ogni singola impresa, che
corrispondono senza alcuna modifica a quelle dichiarate in sede di offerta:

- % (___lettere %) per 'lmpresa (capogruppo);

- % (___lettere %) per 'lmpresa (mandante / consorziata).
R.T.L verticale:

Vengono indicate le categorie dei lavori che verranno eseguiti dalle imprese,
che corrispondono senza alcuna modifica a quelle dichiarate in sede di
offerta:

- categoria per I'lmpresa (capogruppo);
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- categoria per I'lmpresa (mandante / consorziata).

- ARTICOLO 20 - Protocollo di legalita ai fini della prevenzione dei
tentativi di infiltrazione della criminalitd organizzata del 17 settembre
2019 (recepito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2019/0672
del 29/10/2019).

L'Appaltatore ha l'obbligo, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione
appaltante — per il successivo inoltro alla Prefettura — I'elenco di tutte le
imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera
diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori e
di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili” di
cui all’elenco sotto riportato, nonché ogni eventuale variazione dello stesso
elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

ELENCO DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI RITENUTE “SENSIBILI”

- trasporto di materiali a discarica;

- trasporto e smaltimento rifiuti;

- fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti;

- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;

- fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso;

- noli a freddo di macchinari;

- fornitura di ferro lavorato;

- fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora il contratto non debba
essere assimilato al subappalto ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Decreto
Legislativo 50/2016);

- servizio di autotrasporto;

- guardiania di cantiere;
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- fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggiamento di
personale
- fornitura e trasporto di acqua nonché la somministrazione di manodopera,
in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.
Qualora le “informazioni antimafia” di cui all’art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011,
diano esito positivo, il presente contratto € risolto di diritto e sara applicata
una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10%
del valore del contratto, salvo il maggior danno.
L'Appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei
contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati
dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere automaticamente
alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell’esito interdittivo delle
informative antimafia, di cui all’art. 84, c. 3 del D.Igs 159/2011, rese dalle
Prefetture.
L’Appaltatore ha l'obbligo di nominare un referente di cantiere, con la
responsabilita di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto
di cantiere, contenente I'’elenco nominativo del personale e dei mezzi che a
qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere al fine di
consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso |l
ricorso al potere di accesso di cui allart. 93 del Decreto Legislativo
159/2011.
DATI CONTENUTI NEL “RAPPORTO DI CANTIERE”
1. Il c.d. “rapporto di cantiere” dovra contenere ogni utile e dettagliata
indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta

incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in
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cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di
affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e
degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel
quale si dovranno altresi indicare i nominativi di tutti i dipendenti che
saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle
persone autorizzate all'accesso per altro motivo.

2. | mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai
cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati
mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere
giustifichera, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di
Polizia.

L'’Appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla Stazione

Appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilita, ovvero

offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei

lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'Appaltatore si impegna, altresi, ad inserire negli eventuali contratti di

subappalto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo.

Tale obbligo non & in ogni caso sostitutivo dellobbligo di denuncia

all’Autorita giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la

pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

L’Appaltatore si impegna a non stipulare contratti di subappalto o altri sub-

contratti con soggetti che hanno partecipato alla procedura di aggiudicazio-

ne del presente contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte

dellimpresa appaltatrice portera alla risoluzione del contratto.
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La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte
dellimpresa subappaltatrice portera alla revoca immediata
dell’autorizzazione al subappalto.

L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione
Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in
qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei
dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini
dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento dara luogo alla
risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta
nei confronti di pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato
funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto
previsto dall'art. 317 c.p..

La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva
espressa, di cui allart. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti
dellimprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti
dellimpresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-
bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis
C.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

Nei casi di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo I'esercizio della
potesta risolutoria da parte della Stazione Appaltante € subordinato alla
previa intesa con I'Autorita Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura
competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della

volonta di quest’'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui
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allart. 1456 <c.c., ne dara comunicazione allAutorita Nazionale
Anticorruzione, che potra valutare se, in alternativa all’'ipotesi risolutoria,
ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra
Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all’art.
32 del Decreto Legge 90/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.

= ARTICOLO 21 - Controversie.

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra
I'Appaltatore e I'Amministrazione durante I'esecuzione dei lavori, sara
rimessa alla competenza dell’Autorita Giudiziaria Ordinaria. 1l Foro
competente € in via esclusiva quello di Padova. L'insorgere di un eventuale
contenzioso non esime comunque l'impresa dall’obbligo di proseguire i
lavori. Ogni sospensione sara, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1460 del
cc., pertanto ritenuta illegittima.

L'appaltatore si impegna a non formulare riserve non oggettivamente
giustificate e a quantificarle in modo corretto.

EVENTUALE E IN CASO DI COLLAUDO

Resta convenuto che le spese che I'’Amministrazione Comunale dovra
sostenere per la valutazione delle riserve saranno poste a carico
dell'appaltatore per gli importi relativi alle riserve non riconosciute in sede di
conclusione del contenzioso.

- ARTICOLO 22 - Spese contrattuali.

Le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto, inerenti e
conseguenti, a esclusione dell'l.V.A., sono poste a carico dell’Appaltatore,
che ha gia provveduto ai relativi versamenti.

Si richiede la registrazione a imposta fissa essendo l'importo dei lavori
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soggetto a .LV.A..
L'imposta di bollo del presente contratto e degli allegati & assolta in modo
virtuale, giusta autorizzazione del Dipartimento delle Entrate — Sezione

staccata di Padova n. 32742/96/2T del 6/12/1996.

- ARTICOLO 23 - Informativa ai sensi del Regolamento UE n.679/2016
per la protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento € il Comune di Padova, con sede in Via del

Municipio, 1 — 35122 Padova, email: risorseumane@comune.padova.it;
pec: protocollo.generale@pec.comune.padova.it.

Responsabile della protezione dei dati

Il responsabile della protezione dei dati € IPSLab Srl, Contra Porti, 16,
36100 Vicenza, e mail: info@ipslab.it; pec: pec@pec.ipslab.it.

Finalita e base giuridica del trattamento

Il Titolare tratta i dati personali identificativi a lui comunicati in occasione
della conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori
del Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che |l
Comune di Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente
per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati,
per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali,
regionali e regolamentari che disciplinano I'attivita istituzionale del Comune
di Padova ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi
connessi allo svolgimento dei rapporti.

Il trattamento dei dati € necessario all’esecuzione di un contratto di cui

l'interessato € parte ai sensi dell’art. 6 c.1, lettera b) del Regolamento UE
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679/2016.

Eventuali destinatari.

| dati trattati dal Comune di Padova potranno essere comunicati al
personale interno autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici in forza
degli obblighi normativi e alle autorita di controllo e di verifica.

Periodo di conservazione dei dati.

I Comune di Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai
sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell’art. 43 del D.Lgs 7
marzo 2005 n. 82.

Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata
comunicazione.

La comunicazione dei dati personali & obbligatoria per I'esecuzione del
contratto di cui l'interessato € parte. La mancata comunicazione di tali dati
comporta I'impossibilita di concludere il contratto.

Diritti dell’interessato.

In qualita di interessato all’Appaltatore sono garantiti i diritti di accesso e
rettifica di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, nonché il
diritto di reclamo all’Autorita garante. Qualora [I'Appaltatore volesse
esercitare tali diritti o semplicemente richiedere maggiori informazioni
rispetto ad essi, € invitato a prendere contatto con il titolare del trattamento
ai riferimenti sopra indicati.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati, dichiarando di approvarli
in ogni loro parte.

Quest’atto, redatto in modalita elettronica da persona di mia fiducia, si

compone di n. facciate scritte per intero e quanto di questa
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ed ultima ed & stato da me letto, mediante I'uso e il mio controllo
personale degli strumenti informatici, agli intervenuti, i quali da me
interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volonta, lo accettano e lo
sottoscrivono con firma digitale.
lo, Ufficiale Rogante del Comune di Padova, attesto che le firme digitali
sono state apposte in mia presenza e che il presente atto non € in contrasto

con l'ordinamento giuridico.
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