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QUADRO ECONOMICO 

LAVORI A MISURA 

1 TOTALE IMPORTO LAVORI A MISURA  €       160.000,00 

2 TOTALE ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA  (importo non soggetto a ribasso d’asta)  €          4.000,00 

3 A) TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO    €       164.000,00  €      164.000,00 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

4 IVA10% SU PUNTO  3  €         16.400,00 

5 SOMMA PER INCENTIVO  €          3.280,00 

6 ACCORDI BONARI  €          4.920,00 

7 APPARECCHIATURE DI VIDEO SORVEGLIANZA (IVA COMPRESA)  €       100.000,00 

8 SOMMA PER ADEGUAMENTO, SPOSTAMENTO, RIMOZIONE O ALLACCIAMENTO SOTTOSERVIZI (IVA COMPRESA)  €         10.000,00 

9 VARIE, IMPREVISTI E CONTRIBUTO ANAC  €          1.400,00 

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE    €       136.000,00  €      136.000,00 

(A+B) IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA    €      300.000,00 

REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE ED APPARECCHI PER VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO 
PARCHI E AREE COMUNALI – ANNO 2021



QUADRO DELL’INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA’ DI MANODOPERA PER LE DIVERSE 
CATEGORIE DI LAVORO DELL’OPERA

1 Premessa

Per quanto riguarda il calcolo dell’incidenza percentuale della manodopera, si è scelto di adottare un metodo analitico integrato da 
un’indagine conoscitiva del mercato, al fine di fornire un’analisi il più rispondente possibile alla realtà. L’indagine ha permesso di 
attribuire alle diverse categorie di lavorazione che compongono l’opera, una percentuale d’incidenza della manodopera.
Dall’individuazione dei costi della manodopera per ogni singola categoria di lavorazioni, si ottiene il costo totale della manodopera che, 
rapportato al costo complessivo dell'opera, determina l'incidenza media della percentuale della manodopera.

2 Legenda delle abbreviazioni:

M: Peso, in percentuale, del costo della manodopera per la specifica categoria.
Cc: Costo della categoria di lavorazione.
CM: Costo della manodopera per ogni singola categoria di lavorazioni.
SCM: Costo complessivo della manodopera.
CCO: Costo complessivo dell’opera a base di gara d’appalto.

3 Determinazione dei costi della manodopera (CM) per ogni singola categoria di lavorazioni:

CATEGORIA DI LAVORO Cc M CM=CcxM

A - SCAVI, SCARIFICHE E DEMOLIZIONI 9.105,00 0,20 1.821,00

B - RILEVATI, FONDAZIONI STRADALI E GEOTESSILI 5.600,00 0,29 1.624,00

D - PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE E RIPRISTINI 9.650,00 0,30 2.895,00

F - OPERE DI FOGNATURA 19.443,40 0,32 6.221,89

G - OPERE DI PREDISPOSIZIONE DEI SOTTOSERVIZI 41.965,00 0,32 13.428,80

P - PAVIMENTAZIONI IN PIETRA NATURALE 19.788,10 0,32 6.332,19

Q - OPERE VARIE 3.840,00 0,29 1.113,60

R – PALI IN ACCIAIO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA 14.620,00 0,32 4.678,40

V – ASSISTENZA E ONERI  PER  ILLUMINAZIONE PUBBLICA / VIDEOSORVEGLIANZA 35.988,50 0,32 11.516,32

Z - ONERI X LA SICUREZZA 4.000,00 O,29 1.160,00

CCO Totale lavori 164.000,000

SCM Totale costo della manodopera 50.791,20

4 Determinazione dell’incidenza media della manodopera sul totale del costo complessivo dell’opera:

SCM/CCO        50.791,20 : 164.000,00 = 0,3097 (31,00%)

L’incidenza media percentuale della manodopera sul totale del costo complessivo dell’opera è pari al 31,00%
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