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Note Tecniche ed Illustrative

L'arcostruttura di via A. Bonardi € stata realizzata da piu di 10 anni dal Comune di Padova per dare
una risposta rapida ed economica al fabbisogno di spazi al coperto per attivita sportiva.

La struttura e stata costruita con archi in legno lamellare e membrana in p.v.c. che necessita di un
intervento radicale di sostituzione anche per rispondere alle nuove norme per il contenimento dei
consumi energetici degli edifici pubblici.

Il presente progetto esecutivo prende in esame la sostituzione della membrana in pvc di copertura
con pannelli sandwich ad elevata efficienza di isolamento termico ed acustico in modo da ridurre
sensibilmente il consumo energetico per il riscaldamento del volume coperto e migliorare il comfort
per gli utilizzatori degli impianti.

Inoltre si prevede la realizzazione delle pareti perimetrali con tamponamenti in pannello sandwich
aventi caratteristiche simili a quelli adottati per il manto di copertura; & previsto I'utilizzo del
policarbonato alveolare per la realizzazione della testata lato Nord Ovest.

Sono compresi tutti gli interventi strutturali che si renderanno necessari per I'adeguamento degli
archi principali, per Iinserimento dei nuovi arcarecci e per la realizzazione dei controventamenti di
testata.

Il progetto ¢ finalizzato all'adeguamento energetico dell’arcostruttura e quindi anche relativamente
all'impianto di riscaldamento (sostituzione del generatore di aria calda ed inserimento di adeguato
impianto di distribuzione) e all'impianto di illuminazione (adozione di proiettori con tecnologia a
led). Detti interventi, compatibilmente con le risorse a disposizione, potranno essere eseguiti
utilizzando il prevedibile ribasso ottenuto a seguito di gara.

Le scelte delle tipologie costruttive porteranno soluzioni in linea con le normative vigenti, con costi
di gestione sostenibili.

Nella progettazione si & tenuto conto dei “Criteri Ambientali Minimi” (D.M. 11/10/2017 - G. U.
06/11/2017), come previsto dall’art. 34 del D.Lgs. 50/2016.

Per quanto riguarda i prezzi unitari applicati, che generalmente risultano corrispondere a
lavorazioni molteplici, composite e specifiche per le opere specialistiche progettate, essi sono stati
ottenuti, ai sensi dellart. 32, commi 1 e 2, del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
(artt. 23 comma 3 e 216 comma 4 — D. Lgs. 50/2016), utilizzando, sommando e/o componendo
sostanzialmente i prezzi unitari di base dei Prezziari vigenti nell'area interessata dall’appalto e/o
Regionali, ove reperiti e conformi, ovvero dai prezzi correnti di mercato, oppure elaborando le
Analisi dei Prezzi utilizzate per i Prezziari correnti gia citati.



wr

g@iﬁ COMUNE DI PADOVA - SETTORE LAVORI PUBBLICI

RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO ENERGETICO
DELL’ARCOSTRUTTURA DI VIA CA’ RASI

LLPP EDP
2021/086

. RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

Inquadramento territoriale
Il SS via Ca' Rasi

P

gennaio 27, 2022

Copyright 2014




&
%@ﬁ COMUNE DI PADOVA — SETTORE LAVORI PuBBLICI

RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO ENERGETICO LLPP EDP
DELL’ARCOSTRUTTURA DI VIA CA’ RASI 2021/086

. RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

Verifica con le prescrizioni di pianificazione ambientale e urbanistica
I lavori si snoderanno su aree con destinazione compatibile con gli interventi proposti: non sara
pertanto necessario predisporre la variante urbanistica.

Disponibilita delle aree
I lavori si sviluppano su aree di proprieta del Comune di Padova e pertanto non si € resa
necessaria |'attivazione delle procedure espropriative.

Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti relativi alla sicurezza

Considerato il tipo di intervento, il contesto ambientale e le lavorazioni, si ritiene necessario la

realizzazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, come previsto dalla normativa vigente

Decreto Legislativo 9/04/2008 n° 81, in quanto si presume la presenza di piu imprese esecutrici.

L'area oggetto di intervento € inserita in una zona interna ad un complesso scolastico.

E pertanto necessario provvedere alla opportuna compartimentazione dello spazio di lavoro in

modo da evitare agli utenti all'esposizione al rischio presentato dalle lavorazioni eseguite e dai

mezzi d'opera.

Le operazioni per la compartimentazioni e, comunque, per le segnalazioni dei lavori interferenti

sono di usuale esecuzione tramite apposizione di recinzioni mobili, segnaletica verticale opportuna,

nonché con utilizzo di movieri per la segnalazione.

E inoltre evidente che nelle fasi lavorative il personale dovra essere sempre munito degli usuali e

necessari dispositivi di protezione individuale.

Per gran parte dello sviluppo temporale del cantiere le uniche interferenze con I'ambiente

circostante saranno del seguente tipo:

= Accesso di mezzi per forniture di materiali al cantiere, con interferenze col traffico delle vie
limitrofe e con il traffico per I'accesso all'impianto sportivo;

= Creazione di polvere in occasione delle operazioni di scavo e movimento terra;

= Emissione di rumore in taluni periodi per particolari lavorazioni.
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Quadro economico e tempi
Si riassumono di seguito le principali caratteristiche economiche e temporali dell’'opera:

IMPORTO LAVORI

IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO € 216.500,00
ONERI SPECIFICI PER LA SICUREZZA € 8.500,00
TOTALE LAVORI € 225.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE

IVA (10%) € 22.500,00
INCENTIVO € 4.500,00
FONDO PER ACCORDI BONARI € 6.750,00
SPESE TECNICHE PER VERIFICHE STATICHE, € 17.500,00

COORDINAMENTO SICUREZZA, COLLAUDO (IVA ED ALTRI
ONERI COMPRESI)

IMPREVISTI E CONTRIBUTO ANAC € 3.750,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 55.000,00
TOTALE PROGETTO € 280.000,00
TEMPI

GIORNI LAVORATIVI PRESUNTI 180

PERIODO PRESUNTO INIZIO LAVORI 2022
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