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RELAZIONE TECNICA

.

PREMESSA
Il presente progetto a manutenzione strutture edili nei parchi e giardini presenti nel territorio 
comunale. In particolare riguarda la manutenzione delle pavimentazioni, delle recinzioni, degli 
elementi  di  arredo,  per  garantire  la  funzionalità  e  migliorare  la  fruibilità  delle  aree  verdi 
attrezzate.

I LAVORI
In questo paragrafo vengono elencate le lavorazioni più rilevanti considerate dal progetto.

RIFACIMENTO VIALETTI NEL GIARDINO ESPERANTO
Nel  giardino  Esperanto  sito  in  via  Martiri  Giuliani  e  Dalmati,  è  necessario  rinnovare  la 
pavimentazione  dei  vialetti.  Questa  è  costituita  da  elementi  in  massello  di  calcestruzzo 
autobloccante  (betonella)  che  con  il  tempo  ha  subito  abbassamenti  che  comportano 
allagamenti in occasione di eventi piovosi.
Si  intende quindi  rimuovere tale  pavimentazione obsoleta,  e  realizzare  vialetti  pedonali  di 
larghezza pari a m 1,50 ricorrendo a calcestruzzo armato, riproponendo una soluzione tecnica 
già attuata e collaudata in più parchi (parco d'Europa, parco in via dei Colli in adiacenza al 
supermercato Alì).

INSTALLAZIONE DI STACCIONATE IN PLASTICA RICICLATA NEI LUNGARGINI
Il recente intervento lungo il canale Scaricatore, nei tratti corrispondenti al ponte IV Martiri ed 
al  ponte  di  Voltabarozzo,  ha  posto  rimedio  ad  una  situazione  di  deterioramento  molto 
accentuato delle staccionate in legno che proteggevano i percorsi ciclopedonali.

Si intende quindi continuare con la rimozione completa delle palizzate deteriorate esistenti 
sostituendole  con  l’installazione  di  nuovi  tratti  di  palizzata  in  elementi  in  plastica  riciclata 
certificata con marchio Plastica Seconda Vita.
La scelta di questo tipo di materiale permette di ottenere un risultato esteticamente gradevole, 
simile al legno, una protezione di sicurezza funzionale all’utilizzo dei percorsi, ma soprattutto 
un  costo  di  manutenzione  nel  tempo  notevolmente  inferiore,  oltre  che  ad  una  estrema 
economicità di installazione.



Va precisato che questo intervento è conforme all'autorizzazione paesaggistica N U-317841 
del 27.10.2016 acquisita per il progetto di rifacimento delle staccionate nei lungargini di cui 
sono già  stati  eseguiti  i  lavori  nei  tratti  Bassanello-Ponte  Quattro  Martiri  e  Ponte  Quattro 
Martiri-Ponte Voltabarozzo.

Nel presente progetto, i tratti interessati sono:

• la sommità arginale in adiacenza a via Cossa
• il  tratto  pedonale  lungo  la  rampa  che  da  ponte  IV  Martiri  va  verso  via 

D'Acquapendente
• il tratto in adiacenza al percorso che dal ponte di Voltabarozzo va verso parco dei 

Platani, e la parte a nord del ponte
• il  tratto  sulla  sommità  arginale  che  da  lungargine  Ziani  va  verso  il  ponte  del 

Bassanello
• il tratto sottostante il ponte del Bassanello

SISTEMAZIONE DI ARREDI
Numerose panchine presenti nel territorio, pur presentando uno stato manutentivo non buono, 
consentono il recupero, essendo costituite da strutture in acciaio zincato di cui le sole sedute 
in legno e gli schienali risultano compromessi: in questi casi è possibile sostituire gli assi di 
legno che costituiscono le sedute e gli schienali con nuovi elementi in plastica riciclata aventi 
le medesime misure.
Questo tipo di intervento è previsto:
nel quartiere 3 nelle aree verdi di via Formis, via Lanari, via di Lenna, via Cavalieri di Vittorio  
Veneto;
nel quartiere 6 nell'area verde di via Fermi.
Nei casi in cui il recupero sopra descritto non è possibile e non risulta conveniente è prevista 
la rimozione della panchina con l'installazione di una nuova del tipo riportato in Elenco Prezzi 
Unitari; è il caso del giardino Bagolaro, sito nel quartiere 6.



Viene  inoltre  previsto  rifacimento  delle  sedute  presenti  a  parco  Iris,  in  cui  le  strutture  in 
muratura  di  mattoni  in  laterizio  sostenevano  assi  in  legno  divenuti  marcescenti.  Vengono 
installati  nuovi  assi  in  plastica  riciclata  rinforzati  da  profilato  in  acciaio,  con  il  sostegno 
intermedio di una apposita mensola in acciaio zincato a caldo.

SISTEMAZIONE DI RECINZIONI
Il giardino di via Temanza è recintato sui lati Nord ed Est con moduli di recinzione in pannelli  
modulari  rigidi  di  acciaio  a  maglie  rettangolari  zincati  e,  sul  lato  Est,  confina  con  alcuni 
parcheggi pubblici.
La  sosta  di  automobili  ed  automezzi  ha purtroppo danneggiato  la  recinzione esistente  in 
numerosi punti e si rende quindi necessaria la sostituzione di questi tratti con nuovi moduli 
della  stessa tipologia  e  modello,  oltre  alla  riparazione  del  muretto  di  base  sul  quale  son 
installati i montanti di supporto. Infine, verranno posizionate in corrispondenza dei posti auto 
alcune  transenne  a  protezione  della  recinzione  del  giardino  dagli  urti  accidentali  degli 
autoveicoli in parcheggio.

TEMPO PREVISTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Il tempo previsto per l’esecuzione dei lavori è pari a 180 giorni naturali consecutivi.

SICUREZZA DEL CANTIERE
Non è necessaria la redazione del Piano di sicurezza e di coordinamento né la nomina del 
coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori ai sensi del Dlgs 81/08 nel caso in 
cui  la  ditta  affidataria  dell’appalto  non  intenda  procedere  al  subappalto.  Nel  caso  in  cui 
l’affidatario  dovesse  decidere  di  ricorrere  al  subappalto  si  procederà  alla  nomina  del 
coordinatore alla progettazione per la redazione del piano ed alla nomina del coordinatore in 
fase esecutiva dei lavori.

PARERI
Gli interventi che si prevedono e/o sarà necessario eseguire non modificano l’aspetto formale 
esterno dei luoghi e dei manufatti. Pertanto non è necessario acquisire pareri oltre a quelli già 
ottenuti per progetti che prevedevano analoghi interventi (vedi punto precedente riguardante 
la installazione di staccionate nei lungargini).



QUADRO DI SPESA

A LAVORI

Lavori            229.439,80 

Oneri per la sicurezza                2.136,00 
TOTALE A            231.575,80 

B SOMME A DISPOSIZIONE

Incentivo alla progettazione (2% di A))                4.631,52 

Accordi bonari (3% di A))                6.947,27 

Spese tecniche (IVA compresa)                3.500,00 

Imprevisti (IVA compresa)                2.173,73 

Tassa di gara                   225,00 

IVA (22% di A))              50.946,68 
TOTALE B              68.424,20 

TOTALE COMPLESSIVO            300.000,00 


	CUP
	LLPP_OPI_2017/045
	N° Progetto
	Nome File
	Data
	PROGETTISTI
	R.U.P.
	CAPO AREA
	CAPO SETTORE
	Ing. Stefano Bassato
	Ing. Paolo Salvagnini
	Arch. Luigino Gennaro
	Arch. Luigino Gennaro
	COMUNE DI PADOVA
	SETTORE OPERE INFRASTRUTTURALI, MANUTENZIONI E ARREDO URBANO
	ELENCO ANNUALE ANNO 2017
	PROGETTO ESECUTIVO
	MANUTENZIONE OPERE EDILI NEI PARCHI
	IMPORTO COMPLESSIVO: € 300.000,00



	TEMPO PREVISTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
	SICUREZZA DEL CANTIERE
	PARERI
	QUADRO DI SPESA


		2017-08-30T09:07:22+0200
	Padova
	Stefano Bassato


		2017-08-31T17:07:34+0200
	Paolo Salvagnini
	Approvo questo documento


		2017-09-08T11:52:13+0200
	Luigino Gennaro




