

# COMUNE DI PADOVA

SETTORE EDILIZIA PUBBLICA ED IMPIANTI SPORTIVI



## RISAMENTO DELLA PALESTRA CA' RASI, BRENTELLA E SPOGLIATOI PISCINA PLEBISCITO

**PROGETTO ESECUTIVO**  
**Importo complessivo € 200.000,00**

IL CAPO SETTORE

Arch. Luigino Gennaro

ELABORATO <b>5</b>	QUADRO ECONOMICO	
PROGETTO N° <b>LLPP EDP 2017/096</b>	SCALA	DATA <b>Ottobre 2017</b>
IL PROGETTISTA  Ing. Claudio Rossi	L'APPALTATORE	IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  Arch. Stefano Benvegnù



**COMUNE DI PADOVA**  
**SETTORE EDILIZIA PUBBLICA ED IMPIANTI SPORTIVI**

**RISANAMENTO DELLA PALESTRA CA' RASI,  
BRENTELLA E SPOGLIATOI PISCINA PLEBISCITO**

Intervento  
LLPP EDP  
2017\_096

PROGETTO ESECUTIVO

**Quadro economico e tempi**

Si riassumono di seguito le principali caratteristiche economiche e temporali dell'opera:

<b>IMPORTO LAVORI</b>	
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	<b>€ 120.000,00</b>
ONERI SPECIFICI PER LA SICUREZZA	<b>€ 5.000,00</b>
<u>TOTALE LAVORI</u>	<b>€ 125.000,00</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
IVA (22%)	<b>€ 27.500,00</b>
INCENTIVO	<b>€ 2.500,00</b>
FONDO PER ACCORDI BONARI	<b>€ 3.750,00</b>
ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI (IVA COMPRESA)	<b>€ 40.000,00</b>
IMPREVISTI, TASSA DI GARA	<b>€ 1.250,00</b>
<u>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</u>	<b>€ 75.000,00</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>€ 200.000,00</b>

<b>TEMPI</b>	
GIORNI LAVORATIVI PRESUNTI	<b>180</b>
PERIODO PRESUNTO INIZIO LAVORI	<b>META' 2018</b>

**Il Progettista**  
Ing. Claudio Rossi