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Registro n.
REPUBBLICA ITALIANA

Rep. n.

CONTRATTO DI APPALTO
OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA
SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, ORIZZONTALE IN
Z.T.L. — Anno 2020.
CIG:

L'anno il giorno _ del mese di __ nella residenza
comunale di Padova oppure presso gli Uffici del Settore Contratti, Appalti
e Provveditorato di Via N. Tommaseo, 60, Padova.

Avanti a me dott. | Segretario Generale del Comune di Padova
oppure Vice Segretario Generale in sostituzione del Segretario
Generale del Comune di Padova, temporaneamente impedito, €, come
tale, ufficiale rogante del Comune stesso, si sono personalmente costituiti i
signori:

- , hato a il , domiciliato per

la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto
nella qualifica di Dirigente del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato
del Comune di Padova, con sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e,
quindi, in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del
D.Lgs. n. 267/2000 (c.f. del Comune: 00644060287).

- ,hatoa il  residentea __ in Via/Piazza

n. il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica

di __ dellimpresa ___ (in caso di procuratore: giusta procura conferita
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mediante in data rep. racc. Notaio dott.

in , allegata al presente atto), con sede a _ in
Via/lPiazza _ n. ___, iscritta nel Registro delle Imprese presso la
Camera di Commercio di ____ al numero ___ e, quindi, in nome e per conto

della stessa (c.f. dellimpresa: _ ), in appresso denominato Appaltatore.

oppure (alternativa per il caso di R.T.l. di cui all'art. 45, c. 2, lett. d)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di della
, con sede a in Via/Piazza n. , iscritta nel Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio di al numero ,

mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (orizzontale,
verticale o mista) con la _ (mandante), avente sede a ___, in
Via/Piazza ___ n. __, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera
di Commercio di ____ al numero ___, come da mandato speciale conferito

mediante scrittura privata autenticata in data rep. racc.

Notaio dott. in , allegato al presente atto e

procura conferita mediante atto pubblico in data rep. racc.

Notaio dott. _ in | allegata al presente atto, ai sensi dell’art. 48 del
D.Lgs. n. 50/16 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della
mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della
mandataria: __; c.f. della mandante: __ ).

oppure in alternativa

come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto pubblico in

data rep. Notaio dott. di ,

allegato al presente atto, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/16 e, quindi,

in nome e per conto della mandataria e della mandante del
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Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f.
della mandante: ).

oppure (per il caso di Consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. e)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale

rappresentante del Consorzio , con sede a in

Via/lPiazza ___ n. __, iscritto nel Registro delle Imprese presso la
Camera di Commercio di ___ al numero ___, come da atto costitutivo in

data rep. racc. Notaio dott. in , allegato

al presente atto al presente atto, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/16
(c.f. del consorzio: ).
I comparenti, della cui identita personale e qualifica sono certo, mi
chiedono di redigere il presente atto:

si premette
- che con deliberazione di Giunta comunale n. __ in data __, esecutiva, &
stato approvato il progetto esecutivo relativo a “MANUTENZIONE
ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE,
ORIZZONTALE IN Z.T.L. — Anno 2020” predisposto da Settore Lavori
Pubblici — Servizio Opere Infrastrutturali, per un importo lavori di
€.88.000,00 di cui €.2.640,00 per oneri della sicurezza I.V.A. esclusa;

- che a seguito di procedura di gara (cfr. determinazione a contrattare

n.____ ), i lavori sono stati aggiudicati all’Appaltatore, per I'importo di €
(pari al ribasso del ___ %) oltre a oneri della sicurezza di €

e IVA (cfr. determinazione di aggiudicazione n. e
determinazione n. del che dichiara efficace

I'aggiudicazione);
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EVENTUALE: Al fine della qualificazione alla procedura di gara
I'Appaltatore ha utilizzato l'istituto dell'avvalimento indicando come impresa

ausiliaria

SOLO NEI CASI CHE LO PREVEDONO

Stante il fatto I'Appaltatore si &€ avvalso dell'ausiliaria al fine di acquisire il

requisito (titolo di studio-titolo professionale-esperienza professionale

pertinente) richiesto dal bando di gara, la prestazione relativa a tale

requisito deve essere svolta direttamente dal soggetto ausiliario (art. 89,

comma 1 secondo periodo D.Lgs. 50/2016). FINE EVENTUALE

- che all'atto dell'offerta I'Appaltatore ha/non ha dichiarato di voler

procedere al subappalto;

- (eventuale) che sono trascorsi trentacinque giorni dall’avvenuta

comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione;

- (quando supera € 150.000,00) che ¢ stata acquisita la comunicazione

antimafia di cui all’art. 84, c. 2 del D.Igs n. 159/2011.

- (eventuale) che [I'‘Appaltatore & inserito nell’elenco dei fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione
mafiosa (cosiddetta White List di cui all’art. 53 della L. n. 190/12 e
DPCM 18/04/2013)

OPZIONE NEI SOLI CASI DI DICHIARAZIONE D’URGENZA PUO’

ESSERE ACQUISITA L’AUTOCERTIFICAZIONE (dopo decorso il

termine di cui all’art. 88, c. 4 bis, D.lgs. 159/11):

- che, ai sensi dell'art. 89, D.Igs 159/2011, stante l'urgenza, & stata

acquisita la dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di divieto, di

decadenza o di sospensione di cui allart. 67 del citato decreto.
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LAmministrazione recedera qualora la sussistenza delle cause di
decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 D.lgs. 159/2011,
fosse accertata successivamente alla stipula del contratto ai sensi e per gl
effetti dell’art. 88, commi 4 bis e 4 ter, D.lgs. 159/2011;
- che I'Appaltatore € inserito nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta White
list di cui all'art. 53 della L. 190/12 e DPCM 18/04/2013).
- (solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., S.a.p.a., S.r.l.,, Coop. ar.l,
societa consortili per azioni e a r.l.) che I'’Appaltatore ha effettuato la
comunicazione prevista dall’art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991;
- che si & provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;
tutto cid premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

- ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del

contratto.

Formano parte integrante del presente contratto, anche se non

materialmente allegati:

- il capitolato generale d'appalto di cui al decreto del Ministero dei lavori
pubblici n. 145/2000 (per le parti espressamente richiamate), che d’ora
in avanti sara chiamato semplicemente C.G.A;;

- le polizze di garanzia;

- il capitolato speciale d’appalto (d'ora in poi c.s.a);

- (in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo
sull'elenco prezzi): l'elenco dei prezzi unitari / (in caso di

aggiudicazione con il criterio dell'offerta a prezzi unitari): la lista
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delle lavorazioni e forniture previste per I'esecuzione dell'appalto;

- la procura, che autorizza alla sottoscrizione dell'atto;

- le relazioni di progetto;

- gli elaborati grafici progettuali;

- il piano di sicurezza e di coordinamento, redatto dal coordinatore per la
sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;

- il computo metrico estimativo;

- il piano operativo di sicurezza, redatto dall'Appaltatore ai sensi del
D.Lgs. n. 81/2008;

oppure (qualora non sia necessario il piano di sicurezza e coordinamento

ai sensi dell'art. 90, D.Lgs. n. 81/2008)

- i piani di sicurezza redatti dall'Appaltatore ai sensi del D.Lgs. 81/2008;

- l'offerta dellimpresa (specificare ).

| sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale.

In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto

contenuto nel c.s.a o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni

qui contenute.

- ARTICOLO 2 - Affidamento, corrispettivo dell'appalto e

contabilizzazione lavori.

I Comune di Padova affida all’Appaltatore il contratto dei lavori di cui
all'oggetto, per un importo di € (lavori)edi€ ___ (oneri per la
sicurezza), per un totale di € , oltre a I.V.A., come risultante
dall'offerta presentata in sede di gara, alle condizioni tutte di cui al progetto
in premessa specificato.

| lavori oggetto del presente appalto saranno contabilizzati a misura.
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(EVENTUALE per lavori di importo inferiore a € 150.000,00): Ai soli fini
del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori, gli stessi si intendono
appartenenti alla categoria .

(EVENTUALE per lavori di importo superiore a € 150.000,00): Gl
importi per ogni lavorazione riconducibile alle categorie omogenee desunti
dal computo metrico estimativo sono i seguenti: (EVENTUALE solo per
lavori a corpo o per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo &
previsto parte a corpo e parte a misura: con lindicazione a fianco
dell'aliquota percentuale - al netto degli oneri della sicurezza - riferita
allammontare complessivo dell’intervento:)

Categoria . Importo al netto degli oneri della

sicurezza €
Oneri della sicurezza €

EVENTUALE : Aliquota percentuale _  (al netto
degli oneri della sicurezza)

Categoria . Importo al netto degli oneri della

sicurezza €
Oneri della sicurezza €

EVENTUALE : Aliquota percentuale _  (al netto
degli oneri della sicurezza)

- ARTICOLO 3 — Casi di non accoglimento istanza di recesso

dell’appaltatore.

Ai sensi dell’art. 5, c. 4, D.M. 7.3.2018, n. 49, si precisa che & facolta della
stazione appaltante non accogliere l'istanza di recesso dell’appaltatore in

ipotesi di consegna ritardata dei lavori, qualora il ritardo nella consegna dei
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lavori non superi la meta del termine utile contrattuale o comunque sei
mesi complessivi.

-ARTICOLO 4 — Tempo utile e penali.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, nel rispetto del programma
predisposto dall’Appaltatore & fissato in - 365 - giorni naturali e
consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

L'Appaltatore non potra per nessuna ragione sospendere o rallentare i
lavori, salvo i casi previsti dall'art. 1460 del c.c..

La penale di ritardo per l'ultimazione dei lavori & fissata nella percentuale
del 1 per mille dellammontare netto del contratto, per ogni giorno di
ritardo.

Il responsabile del procedimento potra concedere eventuali proroghe,
purché richieste con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini
contrattualmente previsti, tenuto conto di quanto indicato nell'art. 107,
comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'esecutore, per cause a lui non
imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati.
L'Amministrazione Comunale si riserva di chiedere oltre alla penale di cui
sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si dovessero
sostenere a causa dei ritardi imputabili all Appaltatore nell’esecuzione dei
lavori.

Nel caso di sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante per cause
diverse di quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 il
risarcimento all'Appaltatore sara quantificato sulla scorta dei criteri di cui
all'art. 10 del D. MIT n. 49 del 7 marzo 2018.

- ARTICOLO 5 - Ulteriori oneri a carico dell'’Appaltatore.
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Far osservare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune
di Padova (pubblicato in in Padovanet — Amministrazione Trasparente
— Altri contenuti) che prevede il rispetto, per quanto compatibili, degli
obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento anche da
parte dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese che realizzano
opere a favore dell'Appaltatore. II Comune di Padova recede dal
presente contratto nel caso di violazione degli obblighi di condotta
derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, da parte dei collaboratori dell'Appaltatore.
Comunicare per iscritto alla Direzione Lavori e al R.U.P. il nominativo
del Direttore Tecnico responsabile di cantiere per il rispetto delle norme
antinfortunistiche.

Permettere, su ordine della D.L., I'esecuzione di lavori affidati ad altre
Imprese, concedendo nell’area di cantiere il deposito del materiale e
delle attrezzature di dette Imprese.

Consegnare gli oggetti e opere di valore, diversi da quelle di cui all'art.
35 del C.G.A., che eventualmente si rinvenissero durante I'esecuzione
dei lavori.

Non concedere a terzi la pubblicazione di notizie, disegni o fotografie
delle opere oggetto dei lavori, salvo autorizzazione scritta della D.L..
Garantire la presenza continua in cantiere del Direttore Tecnico di
cantiere, di gradimento della D.L. Il Direttore Tecnico di cantiere curera
personalmente che I'esecuzione dei lavori risulti conforme alle
prescrizioni del presente contratto e a ogni ordine della D.L..

Assumere a proprio carico gli oneri per l'occupazione temporanea o
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definitiva di aree pubbliche e private per strade di servizio, per
I'accesso ai cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per discariche di
materiali dichiarati inutilizzabili dalla D.L., per cave e per quanto
necessario all'esecuzione dei lavori; sara pure completamente a
carico dell’Appaltatore il canone per l'occupazione temporanea del
suolo pubblico (C.O.S.A.P.) qualora [loccupazione non sia
strettamente necessaria al compimento dei lavori.

- Provvedere, a propria cura e spese, a tutti i permessi e le licenze
necessari e al risarcimento dei danni di qualsiasi genere, che si
dovessero provocare a fondi per passaggi e strade di servizio.

- Provvedere, per quanto concerne gli allacciamenti delle reti ai pubblici
servizi e per eventuali spostamenti, a svolgere tutte le pratiche e tutti
gli adempimenti necessari.

- Curare, senza alcun onere per I’Amministrazione, la preparazione
della documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti
preposti al rilascio dei necessari nulla osta.

- Redigere e fornire gli elaborati di progetto, aggiornati, delle opere

effettivamente eseguite.

ARTICOLO 6 - Osservanza contratti collettivi e regolarita nei

rapporti di lavoro.

L'Appaltatore si impegna all’osservanza, verso i dipendenti impegnati
nell’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, di applicare e far
applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti
impegnati nella realizzazione delle opere il trattamento economico e

normativo previsto dal C.C.N.L. di categoria e dai relativi accordi territoriali
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vigenti, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi e il versamento delle
relative contribuzioni alle Casse Edili di riferimento.

Devono essere effettuati presso le Casse Edili presenti sul territorio
Regionale e presso gli organismi paritetici previsti dai contratti di
appartenenza le iscrizioni delle imprese e dei lavoratori impiegati nella
realizzazione del presente appalto, anche se assunti fuori della Regione
del Veneto. L’Appaltatore si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di
cui ai precedenti commi anche dopo la scadenza e fino alla loro
sostituzione, e se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
All'applicazione e al rispetto dei contratti e accordi predetti debbono
obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni
stipulanti e indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese
stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.
(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto)
L’Appaltatore & responsabile, in rapporto al’Amministrazione,
dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei
casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del
subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime
I’Appaltatore dalle responsabilita di cui al comma precedente e cio
senza pregiudizio degli altri diritti dell’Amministrazione.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate
irregolarita retributive e/o contributive da parte dell'appaltatore,

'Amministrazione provvedera al pagamento delle somme dovute
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dall’Appaltatore utilizzando gli importi dovuti allimpresa per i lavori
eseguiti e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora
lirregolarita denunciata non sia riconosciuta dall’Appaltatore, in attesa
dellaccertamento definitivo della posizione dellimpresa, si procede
allaccantonamento di una somma pari allirregolarita denunciata e
comunque non superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori
sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a
saldo se i lavori fossero gia ultimati, destinando le somme cosi
accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto)

In caso di irregolarita del subappaltatore, accantonamento e
sospensione del saldo saranno effettuati nella misura
corrispondente all'inadempienza e qualora la stessa non sia
immediatamente definita in attesa dell’accertamento definitivo nella
misura massima dell'importo autorizzato per il subappalto.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato
fino a quando non sara accertato definitivamente che gli obblighi predetti
siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei
pagamenti di cui sopra, I|'Appaltatore non potra opporre eccezioni
allAmministrazione, né avra titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento
di interessi.

Qualora gli importi cosi trattenuti non risultassero in grado di coprire
lintero debito dellAppaltatore, ovvero qualora [l'inadempienza
dell’Appaltatore sia accertata dopo [l'ultimazione dei lavori, I'Ente

appaltante si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti sulla
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rata di saldo, sulle ritenute di garanzia e sulla cauzione definitiva.

- ARTICOLO 7 - Misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Al fine di rendere effettivo il controllo delle maestranze impegnate nel
cantiere, & obbligo dell'Appaltatore, con il controllo della D.L. e del
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, tenere
sempre in cantiere copia semplice del libro unico del lavoro e un registro
presenze, aggiornati con specifico riferimento al cantiere. In tale registro
verranno annotati (prima del suo effettivo impiego presso il cantiere) il
nominativo di ogni lavoratore, la ditta di appartenenza, la posizione INPS,
INAIL, Cassa Edile, la presenza all'inizio di ogni giornata lavorativa e il
numero delle ore di lavoro al termine della stessa giornata. Per i cantieri
con una media di n. 10 o piu operai per giorno, si adotta per la
registrazione idoneo timbra cartellino. E obbligo dell'Appaltatore dotare
ogni lavoratore suo dipendente o dipendente di ditta in subappalto o
lavoratore autonomo, prima del suo impiego in cantiere, di un tesserino
personale con foto e lindicazione di nome e cognome, ditta di
appartenenza e posizione INPS, INAIL e Cassa Edile. | lavoratori sono
tenuti a esporre il suddetto tesserino. Il Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione dei lavori verifichera con opportune azioni di
coordinamento e controllo I'applicazione della presente disposizione.
Relativamente al personale non suo dipendente, I'Appaltatore si impegna
a realizzare il suddetto tesserino a propria cura e spese ovvero a inserire
l'obbligo della sua realizzazione tra le norme del proprio rapporto
contrattuale con la ditta autorizzata alla presenza in cantiere, restando

responsabile comunque dell'adempimento di tale obbligo. Resta inteso che
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quanto sopra riguarda tutto il personale presente in cantiere e quindi
anche il personale impiegato in applicazione di istituti che non prevedono
la preventiva autorizzazione da parte della stazione appaltante, quali i noli
a caldo e la fornitura con posa in opera, se non qualificabili come
subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016. Il personale trovato
sprovvisto del suddetto tesserino verra immediatamente allontanato dal
cantiere. Tale evenienza concretera inadempimento contrattuale da parte
dell'Appaltatore e comportera I'applicazione di una penale pari a 1.000,00
(mille) euro per ciascun lavoratore allontanato, fatte salve misure piu gravi,
compresa la risoluzione del contratto per inadempimento, che la stazione
appaltante riterra eventualmente di adottare in presenza di ripetute
violazioni dell'obbligo in questione e degli altri obblighi di cui al presente
articolo.

L'Appaltatore deve tenere sempre in cantiere, adeguatamente aggiornati, i
piani di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore, con il controllo del Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori, registra e mantiene aggiornato il libretto della
formazione effettuata per ogni lavoratore suo dipendente o dipendente di
ditta in subappalto o lavoratore autonomo riguardo al cantiere, al piano di
sicurezza e coordinamento in cantiere, ai piani operativi di sicurezza e alle
modalita di esecuzione delle lavorazioni. Per la formazione e informazione
si favorira I'utilizzo degli enti accreditati (Comitato Paritetico Territoriale,
Scuola Edile, Universita, Ordini e Collegi Professionali, Enti di Formazione
di emanazione delle organizzazioni artigiane ecc.).

L'Appaltatore si impegna a operare fattivamente, senza onere per
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I'Amministrazione, al fine dell'ottenimento dei seguenti risultati:

- nel caso in cui i lavoratori siano in trasferta per una distanza maggiore
a km. 90, siano messi a disposizione dei lavoratori stessi idonei alloggi
per il pernottamento in loco;

- nel caso in cui l'organizzazione del cantiere non preveda l'installazione
di idoneo locale mensa sia realizzata la fornitura di pasto caldo in
trattoria/self-service per tutte le maestranze (comprese quindi quelle di
tutti gli altri datori di lavoro operativi nel cantiere) impegnate nella
realizzazione dell'opera.

ARTICOLO 8 — Forza maggiore e/o caso fortuito.

Qualora si verifichino danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli
stessi resteranno a carico dell’Appaltatore, in applicazione del rischio
d’'impresa.

- ARTICOLO 9 — Subappalto.

La percentuale di lavori subappaltabile € pari al quaranta per cento (fino
al 40% ) dell'importo complessivo del contratto (art. 105 D.Lgs. n.
50/2016), (eventuale) oltre al 30% di ciascuna categoria di opere di
cui all’art. 89, comma 11 (SIOS).

IN TUTTI | CASI

L'appaltatore ha indicato l'intenzione di voler subappaltare le seguenti

categorie o lavorazioni:

Ai sensi dell'art.105, comma 13, lettera a) del D.Igs n. 50/2016 i

pagamenti delle prestazioni eseguite in subappalto a micro e piccole
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imprese (cosi come definite all'art. 3, c. 1 lett. aa) D.lgs n. 50/2016)
saranno corrisposti  direttamente dalla Stazione Appaltante al
subappaltatore o cottimista; in tale fattispecie l'affidatario & tenuto a
produrre "proposta motivata di pagamento", comunicando alla stazione
appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o
cottimista e il relativo importo.

Al di fuori dei casi di pagamento diretto ai subappaltatori da parte della
Stazione Appaltante, 'Appaltatore & tenuto a produrre, entro venti giorni
dalla data di ciascun pagamento a suo favore, le fatture relative ai
pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore, con I'indicazione delle
ritenute di garanzia, accompagnate da dichiarazione del subappaltatore
attestante I'avvenuto pagamento degli importi relativi alle prestazioni
eseguite in subappalto.

Ai sensi dell’art. 15 L. 180/11 I'Appaltatore & tenuto, altresi, a trasmettere,
negli stessi termini, le fatture relative ai pagamenti dallo stesso effettuati
nei confronti di fornitori le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di
avanzamento.

Nel caso di mancato rispetto di quanto sopra, la Stazione Appaltante
sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore, senza che
da questa sospensione possano derivare diritti a interessi o danni.

E fatto obbligo allAppaltatore di comunicare alla stazione appaltante
I'affidamento, da parte dell’Appaltatore stesso, di forniture e noli che,
anche al di fuori delle ipotesi in cui sia normativamente configurabile il
subappalto, comportino la presenza di personale esterno in cantiere.

- ARTICOLO 10 - Pagamenti in acconto e a saldo.
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| pagamenti in acconto saranno effettuati ogni qual volta il credito
dell'appaltatore raggiunga la percentuale del 25% rispetto all'importo
contrattuale. In tale ipotesi il Direttore Lavori emettera lo stato di
avanzamento entro 10 giorni dalla maturazione del diritto al pagamento.
Gli oneri della sicurezza evidenziati all’art. 2, saranno contabilizzati e
corrisposti in occasione della liquidazione dei singoli acconti, in relazione
all'effettiva spesa sostenuta.

E' prevista la corresponsione dell'anticipazione nella misura del 20% del
valore del contratto con le modalita di cui al D.Lgs. n. 50/2016 art. 35, c.
18.

Redatto il verbale di ultimazione dei lavori, la D.L. provvedera a rilasciare
l'ultima rata di acconto, qualunque sia il suo ammontare.

| pagamenti in acconto e a saldo sono subordinati all’acquisizione della
dichiarazione di regolarita contributiva rilasciata dagli enti competenti, ivi
compresa la Cassa Edile. In caso di irregolarita contributiva, si applica
quanto previsto al precedente art. 6.

| certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto
sono emessi contestualmente all’adozione di ogni SAL e comunque entro
un termine non superiore a sette giorni dalladozione degli stessi a
norma dell’'articolo 113-bis D.lgs. 50/16.

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti € fissato in trenta
giorni a decorrere dalla data di emissione del SAL.

Il certificato di pagamento della rata di saldo € rilasciato all’esito positivo
della regolare esecuzione e comunque entro un termine non superiore a

sette giorni dagli stessi.
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Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia
fidejussoria & fissato in trenta giorni dall’esito positivo della regolare
esecuzione.

Qualora non sia stata presentata preventivamente dall’Appaltatore la
garanzia di cui all’art. 103 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 il termine di 30 giorni
per l'emissione del pagamento relativo al saldo decorre dalla
presentazione della stessa.

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto
dalla normativa vigente. La misura del saggio di mora &€ comprensiva del
maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, del codice civile. Ai sensi
dellart. 1194 del codice civile, l'appaltatore acconsente comunque
espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i
pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale
durante I'esecuzione dei lavori e in sede di collaudo vengano imputati
prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati.

EVENTUALE IN CASO DI SUBAPPALTO

Qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte
del’lAmministrazione, I'’Appaltatore ha I'obbligo di inserire le clausole di cui
sopra relative a interessi e mora nel contratto di subappalto. Eventuali
danni che derivassero alla stazione appaltante dal mancato inserimento di
tali clausole saranno a carico dell’'appaltatore.

(eventuale)

Essendo l'opera finanziata (anche per sola quota parte) con (contributo
regionale, mutuo) che richiede particolari procedure per I'erogazione, il

calcolo del tempo per la decorrenza degli interessi per eventuale ritardato



19
Aggiornamento 5 agosto 2020

pagamento, non tiene conto del periodo intercorrente tra la data di
spedizione della domanda di somministrazione e il corrispondente
accredito da parte del soggetto finanziatore, in quanto tale ritardo & da
intendersi rientrante tra le cause non imputabili alla stazione appaltante, ai
sensi dell’art. 3, D.Igs. 9/10/2002, n. 231.

- ARTICOLO 11 - Modalita di pagamento e obblighi ai sensi L.

13.08.2010, n. 136.

| pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante
bonifico bancario. Le spese per l'accredito dellimporto sono a carico
dell'Appaltatore.

Ai sensi dell’art. 3 L. n. 136/2010, I’Appaltatore ha indicato il seguente conto

corrente dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche:

presso la banca /la Societa

Poste ltaliane S.p.A..
I soggetto delegato a operare su tale conto & il Signor
, hato a il codice fiscale

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
previsti dalla L. 136/10.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia
di Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

I mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria

controparte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale
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ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

I mutamento dei dati sopraindicati (humero di conto corrente dedicato,
istituto bancario e soggetto delegato) dovra essere tempestivamente
notificato alla stazione appaltante.

Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall'art. 3, c.5, L. 136/10, il CIG
(codice unico di gara) & .e il CUP (codice unico di progetto ) &

Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA &

- ARTICOLO 12 — Revisione dei prezzi .

| prezzi stabiliti in sede di aggiudicazione dovranno intendersi
onnicomprensivi, fissi e invariati per tutto il periodo di esecuzione del
contratto. Non si dara quindi luogo ad alcuna revisione dei prezzi.

- ARTICOLO 13 — Gestione delle riserve.

Il registro di contabilita & firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel
giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui I'esecutore, non firmi il registro, € invitato a farlo entro il
termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o
nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la
quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della
stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le
sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di
indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver

diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
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Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le
sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in
modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione
appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle
pretese dell'esecutore, incorre in responsabilita per le somme che, per tale
negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al
comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve
nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono
definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere in
qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si
riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e
completa contabilizzazione, il direttore dei lavori pud registrare in partita
provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili,
quantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere
dellimmediata riserva diventa operante quando in sede di
contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate
vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

L'esecutore, &€ sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore
dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei
lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti
contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto

idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto
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che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a
pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita
all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare
del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul
conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con
precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve
devono contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione delle
somme che I'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza
possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo
iscritto.

- ARTICOLO 14 - Collaudo/Certificato di regolare esecuzione.

Le opere saranno assoggettate a collaudo/regolare esecuzione nei
termini di cui all’art. 102 D.Lgs n. 50/16.

Ai sensi dell'art. 12 del D. del MIT n. 49 del 7 marzo 2018 il termine
perentorio per I'eventuale completamento di lavorazioni di piccola entita,
accertate dal direttore dei lavori come lavori del tutto marginali e non
incidenti sulluso e sulla funzionalita dei lavori, & fissato in non oltre 60
giorni.

Le operazioni necessarie a regolare esecuzione sono svolte a spese
dell'appaltatore, che dovra anche mettere a disposizione del soggetto
incaricato i mezzi necessari a eseguirla. Qualora l'appaltatore non
ottemperi, si provvedera d'ufficio addebitandogli le relative spese.

Sino alla consegna delle opere la manutenzione delle stesse deve essere
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fatta a cura e spese dell'Appaltatore. Per tutto il periodo suddetto e salve
le maggiori responsabilita, I'Appaltatore &, quindi, garante delle opere e
delle forniture eseguite, delle sostituzioni e dei ripristini che si rendessero
necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione &€ a carico
dell'Appaltatore, la manutenzione stessa deve essere eseguita senza che
occorrano particolari inviti da parte della D.L.. Ove pero I'Appaltatore non
provvedesse nei termini prescritti dalla D.L., previa fissazione di un
termine da comunicarsi con le modalita previste dall’art. 2 comma 2 del
C.G.A., si procedera d'ufficio e la spesa andra a debito dell'Appaltatore
stesso.

- ARTICOLO 15— Garanzia definitiva.

L'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (ai sensi dell’art. 103 del

D.Lgs. n. 50/2016) dellimporto di €

mediante
versamento in contanti (fermo restando il limite all'utilizzo del contante di
cui all’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,

consentito per importi inferiori a € 3.000) presso la Tesoreria comunale

(oppure) con bonifico bancario
(oppure) con assegno circolare
(oppure) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno di

deposito, presso la Tesoreria comunale

(oppure) polizza assicurativa fideiussoria n. della ,

nel rispetto del D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.
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(oppure) fidejussione bancaria n. della , nel rispetto del
D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.
(oppure) fidejussione conforme al D.M. n. 31/18 n. rilasciata

dall'intermediario finanziario , in possesso dei

requisiti di cui all'art. 93, comma 3, D.Igs. n. 50/2016, nel rispetto del D.M.
19 gennaio 2018, n. 31.

-ARTICOLO 16 - Obblighi assicurativi.

L'Appaltatore ha trasmesso al’Amministrazione la polizza di assicurazione
n. _ della prevista dall’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n.
50/2016. Poiché il nuovo DM 31/2018 non contiene lo schema tipo per la
polizza in questione, si & fatto convenzionalmente riferimento, nella polizza
prodotta dall’appaltatore, allo schema tipo del precedente DM 123/2004,
benché abrogato;
La suddetta polizza, garantisce le seguenti prestazioni:
- copre i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e
opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei
lavori, per una somma assicurata (soggetta ad adeguamento a seguito
del ribasso offerto) di €.150.000,00 suddivisa nelle seguenti partite (art.
1, schema tipo 2.3, D.M. 123/2004):
1. opere pari a €. 88.000,00 - importo dei lavori da eseguire (importo
soggetto ad adeguamento a seguito del ribasso offerto);
2. valore delle opere e degli impianti preesistenti (tenuto conto del tipo
di intervento che viene realizzato) pari a €.37.000,00 ;

3. costi di demolizione e di sgombero pari a €.25.000,00 ;
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- assicura altresi la Stazione appaltante contro la responsabilita
civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per

un massimale pari a €. 500.000,00.

- ARTICOLO 17 - Garanzie di cui agli articoli 15 e 16 — Foro

competente.

Trattandosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato, non puo
applicarsi lart. 25 del c.p.c. richiamato nell’articolo relativo al foro
competente dello schema tipo di cui al D.M. 31/18 e D.M. 123/2004
(quanto alla polizza di cui allart. 16). Pertanto, in analogia a quanto
disposto da detto articolo, dovra essere indicato, quale foro competente
per eventuali controversie tra il Garante/Societa Assicuratrice e la Stazione
Appaltante, quello di Padova.

- ARTICOLO 18 — Quota di partecipazione al Raggruppamento

Temporaneo di Imprese.

(oppure)__Quota di partecipazione al Consorzio Ordinario (R.T.l.

orizzontale):

Vengono indicate le seguenti percentuali corrispondenti alla quota di

partecipazione al raggruppamento, per ogni singola impresa, che
corrispondono senza alcuna modifica a quelle dichiarate in sede di offerta:
- % (___lettere %) per I'lmpresa (capogruppo);

- % (___lettere %) per [I'Impresa (mandante /

consorziata).

- ARTICOLO 19 - Protocollo di legalita ai fini della prevenzione dei

tentativi di infiltrazione della criminalita organizzata del 17 settembre
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2019 (recepito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2019/0672

del 29/10/2019).

L'appaltatore ha l'obbligo, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione
appaltante — per il successivo inoltro alla Prefettura — I'elenco di tutte le
imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in
maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dellopera a titolo di
subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi
ritenuti “sensibili” di cui all’elenco sotto riportato, nonché ogni eventuale
variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi
motivo.

ELENCO DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI RITENUTE “SENSIBILI”

- trasporto di materiali a discarica;

- trasporto e smaltimento rifiuti;

- fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti;

- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;

- fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso;

- noli a freddo di macchinari;

- fornitura di ferro lavorato;

- fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora il contratto non debba
essere assimilato al subappalto ai sensi dellart. 105, comma 2, del
Decreto Legislativo n. 50/2016);

- servizio di autotrasporto;

- guardiania di cantiere;

- fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggiamento di

personale;
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- fornitura e trasporto di acqua nonché la somministrazione di

manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

Qualora le “informazioni antimafia” di cui allart. 84, c. 3 del D.Igs

159/2011, diano esito positivo, il presente contratto & risolto di diritto e

sara applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella

misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

L'appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei

contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle

stipulati dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere
automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito
dell’esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all’art. 84, c. 3 del

D.lgs 159/2011, rese dalle Prefetture.

L'appaltatore ha l'obbligo di nominare un referente di cantiere, con la

responsabilita di tenere costantemente aggiornato e disponibile un

rapporto di cantiere, contenente I'elenco nominativo del personale e dei
mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere al
fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche
attraverso il ricorso al potere di accesso di cui allart. 93 del Decreto

Legislativo 159/2011.

DATI CONTENUTI NEL “RAPPORTO DI CANTIERE”

1. Il c.d. “rapporto di cantiere” dovra contenere ogni utile e dettagliata
indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta
incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in
cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime

di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento,
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e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel
quale si dovranno altresi indicare i nominativi di tutti i dipendenti che
saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché
delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.

2. | mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai
cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno
identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere
giustifichera, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di
Polizia.

L'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione

appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilita,

ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione
dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'appaltatore si impegna, altresi, ad inserire negli eventuali contratti di

subappalto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo.

Tale obbligo non €& in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia

all’Autorita giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la

pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

L'appaltatore si impegna a non stipulare contratti di subappalto o altri

subcontratti con soggetti che hanno partecipato alla procedura di

aggiudicazione del presente contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte

dell'impresa appaltatrice portera alla risoluzione del contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte

dellimpresa  subappaltatrice  portera  alla revoca immediata
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dell'autorizzazione al subappalto.

L' appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione
Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in
qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei
dirigenti d'impresa. |l predetto adempimento ha natura essenziale ai fini
dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento dara luogo alla
risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta
nei confronti di pubblici amministratori o di funzionari che abbiano
esercitato funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia
stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il
delitto previsto dall'art. 317 c.p..

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva
espressa, di cui allart. 1456 c.c.,, ogni qualvolta nei confronti
dellimprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti
dellimpresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p,,
319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-
bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

Nei casi di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo I'esercizio della
potesta risolutoria da parte della Stazione Appaltante &€ subordinato alla
previa intesa con [I'‘Autorita Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la
Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione
appaltante della volonta di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva
espressa di cui allart. 1456 c.c., ne dara comunicazione all’Autorita

Nazionale Anticorruzione, che potra valutare se, in alternativa all’ipotesi
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risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto
contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle
condizioni di cui all’art. 32 del Decreto Legge 90/2014, convertito in Legge
n. 114 del 11/08/2014.

- ARTICOLO 20 - Controversie.

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra
I'Appaltatore e [I'Amministrazione durante [I'esecuzione dei lavori,
comprese quelle derivanti dal mancato raggiungimento dell’accordo
bonario di cui allart. 205 del D.Lgs. n. 50/2016, sara rimessa alla
competenza dell’Autorita Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente & in via
esclusiva quello di Padova. Linsorgere di un eventuale contenzioso non
esime comunque limpresa dallobbligo di proseguire i lavori. Ogni
sospensione sara, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1460 del c.c.,
pertanto ritenuta illegittima.

L'appaltatore si impegna a non formulare riserve non oggettivamente
giustificate e a quantificarle in modo corretto.

EVENTUALE IN CASO DI COLLAUDO

Resta convenuto che le spese che I'Amministrazione Comunale dovra
sostenere per la valutazione delle riserve saranno poste a carico
dell'appaltatore per gli importi relativi alle riserve non riconosciute in sede
di conclusione del contenzioso.

-ARTICOLO 21 - Spese contrattuali.

Ai sensi dell'art. 8 del C.G.A., le spese di contratto e accessorie del
presente atto, inerenti e conseguenti, a esclusione dell'l.V.A., sono poste a

carico dell’Appaltatore.
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L'imposta di bollo del presente contratto e degli allegati & assolta in modo
virtuale, giusta autorizzazione del Dipartimento delle Entrate — Sezione
staccata di Padova n. 32742/96/2T del 6/12/1996.

- ARTICOLO 22 - Informativa ai sensi del Regolamento UE n.679/2016

per la protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento & il Comune di Padova, con sede in Via del

Municipio, 1 — 35122 Padova, email: risorseumane@comune.padova.it

pec: protocollo.generale@pec.comune.padova.it

Responsabile della protezione dei dati
Il responsabile della protezione dei dati &€ IPSLab Srl, Contra Porti, 16,

36100 Vicenza, e mail: info@ipslab.it; pec: pec@pec.ipslab.it.

Finalita e base giuridica del trattamento

Il Titolare tratta i dati personali identificativi a lui comunicati in occasione
della conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori
del Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che |l
Comune di Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente
per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati,
per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali,
regionali e regolamentari che disciplinano I'attivita istituzionale del Comune
di Padova ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi
connessi allo svolgimento dei rapporti.

Il trattamento dei dati € necessario all’esecuzione di un contratto di cui
l'interessato & parte ai sensi dell’art. 6 c.1, lettera b) del Regolamento UE

679/2016.
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Eventuali destinatari.

| dati trattati dal Comune di Padova potranno essere comunicati al
personale interno autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici in forza
degli obblighi normativi e alle autorita di controllo e di verifica.

Periodo di conservazione dei dati.

I Comune di Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai
sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell’art. 43 del D.Lgs
7 marzo 2005 n. 82.

Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata
comunicazione.

La comunicazione dei dati personali & obbligatoria per I'esecuzione del
contratto di cui l'interessato & parte. La mancata comunicazione di tali dati
comporta I'impossibilita di concludere il contratto.

Diritti dell’interessato.

In qualita di interessato all’Appaltatore sono garantiti i diritti di accesso e
rettifica di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, nonché il
diritto di reclamo all’Autorita garante. Qualora I'Appaltatore volesse
esercitare tali diritti o semplicemente richiedere maggiori informazioni
rispetto ad essi, € invitato a prendere contatto con il titolare del trattamento
ai riferimenti sopra indicati.

Letto, approvato e sottoscritto.



		2020-10-22T13:43:16+0000
	MARESCOTTI ALBERTO




