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PARTE PRIMA

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI 

OGGETTO DELL’APPALTO
L’Appalto ha per ogge	o l’esecuzione di tu	e le opere, forniture e servizi occorren
 per gli interven
 di
segnale
ca orizzontale e ver
cale in Z.T.L..

AMMONTARE DELL'APPALTO
Per la realizzazione delle opera di segnale
ca si prevede un impegno di spesa complessivo di €.109.625,00.

Ai sensi del D.Lgs.50/16, i cos
 della sicurezza non sono sogge4 a ribasso d’asta.

L’importo presun
vo dei lavori potrà variare in più o in meno, per effe	o di variazioni nelle quan
tà delle
diverse categorie, secondo quanto previsto dal D.Lgs.50/16, senza che l'Appaltatore possa trarne argomento
per chiedere compensi non contempla
 nel presente Capitolato e prezzi diversi da quelli risultan

dall'offerta.

L’I.V.A. farà carico all’Amministrazione a norma delle disposizioni legisla
ve vigen
 all’a	o esecu
vo delle
opere.

DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI
Le opere che formano ogge	o dell'appalto possono riassumersi come di seguito, salvo variazioni o più
precise indicazioni che, all'a	o esecu
vo, potranno essere impar
te dalla D.L.:

I lavori previs
 consistono nella:

- posa o rimozione sostegni stradali e portali;

- posa o rimozione segnali;

- posa pannelli integra
vi

- posa transenne

- posa pale4 parapedonali

- posa altri elemen
 di arredo

- segnale
ca orizzontale (strisce, figure,  …)

CONTABILITÀ DEI LAVORI
I lavori ogge	o del presente capitolato saranno contabilizza
 secondo quanto stabilito dal D.Lgs.50/16.

Il contra	o d’appalto sarà s
pulato a misura.

PERSONALE DELL'IMPRESA – DISCIPLINA DEI CANTIERI
L'impresa provvederà alla condo	a effe4va dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità e
adeguato, numericamente, alla necessità. L'impresa risponde dell'idoneità dei dirigen
 dei can
eri ed in
genere di tu	o il personale adde	o ai medesimi, personale che dovrà essere di gradimento della D.L., la
quale ha il diri	o di o	enere l'allontanamento dal can
ere di qualunque adde	o ai lavori senza l'obbligo di
specificarne il mo
vo e di rispondere delle conseguenze.
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ONERI TECNICI DIVERSI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
Oltre agli obblighi previs
 dal Capitolato Generale e a quelli elenca
 nello schema di contra	o, saranno a
carico dell'Appaltatore anche i seguen
 oneri:

1) apporre le prescri	e segnalazioni diurne e no	urne mediante apposi
 e prescri4 cartelli e fanali, al
fine di impedire infortuni e inciden
. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto
sull'Appaltatore, restando l’Amministrazione e la D.L. completamente sollevate da ogni responsabilità
civile e penale;

2) Provvedere all’impianto, manutenzione, sorveglianza, recinzione ed eventuale illuminazione del
can
ere;

3) costruire eventuali pon
 di servizio, passerelle, accessi e, in ogni caso, di tu	e le opere provvisionali
occorren
 per mantenere i passaggi pubblici e priva
;

4) organizzazione dei lavori in modo che essi non abbiano ad interferire sul traffico e adozione di tu4 i
provvedimen
 idonei a garan
re la sicurezza;

5) provvedere all’esecuzione, ove necessario, dei pon
 di servizio e delle puntellature per la costruzione,
la riparazione o la demolizione dei manufa4 e per la sicurezza di eventuali uten
 presen
 nell’edificio,
degli edifici circostan
 e del lavoro;

6) assicurare il mantenimento con
nuo, in can
ere, di personale in quan
tà adeguata ad assicurare la
pulizia, l'asporto di materiali di rifiuto e dei residui di ogni specie, l'allontanamento delle acque
piovane e lo sgombero, a lavori ul
ma
, di ogni opera provvisionale, detri
, ecc.;

7) provvedere all’allacciamento e al consumo dell'acqua occorrente per i lavori, dell'acqua potabile agli
operai, dell'energia per luce e forza motrice, all’installazione degli apprestamen
 igienici, ricovero o
altro per gli operai stessi;

8) provvedere ad approntare in can
ere un adeguato locale di pronto soccorso;

9) me	ere a disposizione della D.L. un adeguato ufficio di can
ere, riscaldato nel periodo invernale e
provvisto di illuminazione, telefono, servizi igienici;

10) provvedere, so	o la sua completa responsabilità, al ricevimento in can
ere, allo scarico ed al trasporto
nei luoghi di deposito situa
 nell'interno del can
ere e a piè d'opera, secondo le disposizioni della D.L.,
nonché alla buona conservazione ed alla perfe	a custodia dei materiali, forniture ed opere escluse dal
presente appalto, rispe4vamente provvis
 ed esegui
 da altre Di	e per conto dell'Amministrazione. I
danni che, per cause dipenden
 o per sua negligenza, fossero apporta
 ai materiali forni
 ed ai lavori
compiu
 da altre Di	e, dovranno essere ripara
 a carico esclusivo dell'Appaltatore. Quest’ul
mo si
obbliga a ado	are i provvedimen
 di ricovero e conservazione di tu4 gli elemen
 in ogni caso
connessi all'intervento, restando esonerata l'Amministrazione da danni che potessero ad essi derivare
da qualsiasi causa compresa quella di forza maggiore;

11) provvedere, ad opera completata e prima della consegna, con personale e nei modi specifici all'uopo
richies
, alla pulizia di tu4 i locali rela
vamente a ogni elemento tecnologico;

12) adozione, durante l'esecuzione dei lavori, di tu4 i provvedimen
 necessari per prevenire gli infortuni,
anche nel pieno del D.Lgs.81/08 e successive modifiche e integrazioni, sollevando da ogni
responsabilità civile e penale il personale della D.L. A tale scopo l'Appaltatore dovrà tempes
vamente
comunicare per iscri	o alla D.L. e all’Amministrazione il nomina
vo del Dire	ore Tecnico responsabile
di can
ere per il rispe	o delle sudde	e norme an
nfortunis
che;

13) dare corso ai lavori di scavo e demolizioni in genere previo accertamento presso i competen
 Uffici
Tecnici (ENEL, TELECOM, Azienda Padova Servizi – APS S.p.A. – Se	ori Tecnici del Comune di Padova,
ecc.), se vi siano condo	e e/o canalizzazioni di sorta che avessero in qualche modo ad interessare
l'esecuzione delle opere e, in par
colare modo, l’incolumità degli operai adde4 ai lavori, restando fin
d'ora l’Appaltatore, unico responsabile per infortuni sul lavoro e/o danni che avessero a verificarsi a
persone e cose per omessa indagine ed acquisizione di preven
vi nulla osta in tal senso;
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14) esecuzione di una serie di fotografie, nel numero e nelle dimensioni che saranno richieste dalla D.L.,
riproducen
 le fasi più cara	eris
che dei lavori;

15) esecuzione a sue spese, presso i laboratori ufficiali e in can
ere, di tu	e le prove che saranno ordinate
dalla D.L. I campioni, dei quali si ordinerà la conservazione, saranno muni
 di sigilli a firma del
Dire	ore dei Lavori e dell'Appaltatore;

16) comunicazione se4manale alla D.L. di tu4 i da
 sulla mano d'opera, sui materiali, sulle a	rezzature e
su quanto altro fosse richiesto, u
lizza
 nel can
ere;

17) garan
re la fornitura del libre	o dei ferri e dei disegni defini
vi, dove siano indicate tu	e le opere
eseguite, con tu4 gli elemen
 necessari per individuarle, necessari per la contabilizzazione dei lavori,
nonché provvedere ad ogni altro rilievo ed aggiornamento che fosse espressamente richiesto, all'a	o
esecu
vo, dalla D.L., fornendo i rela
vi disegni;

18) risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero
arreca
 a proprietà pubbliche e private, nonché a persone, restando liberi e indenni l’Amministrazione
e la D.L.;

19) la fornitura di tu	e le norme e le istruzioni per la conduzione e la manutenzione degli impian
 e delle
singole apparecchiature;

20) la fornitura e l’installazione a parete dei pannelli con gli schemi delle rela
ve apparecchiature e
impian
 nelle centrali e nei pressi di tu4 i quadri ele	rici;

21) Provvedere a propria cura e spese alla rimozione, smal
mento e/o recupero dei rifiu
 provenien
 da
demolizioni e/o scavi, secondo le regole previste dal D.Lgs.22/97 e succ. modifiche e integrazioni e
dalla L.R. del Veneto 3/2000.

Copia della documentazione rela
va allo smal
mento e/o recupero dovrà essere presentata al
Dire	ore dei lavori.

L'Appaltatore è tenuto a garan
re la protezione dell'ambiente e dei lavoratori dai pericoli derivan

dall'amianto, secondo quanto stabilito dal Dirigente della Direzione Prevenzione n.265 del
28/04/2000 e succ. modifiche ed integrazioni.

Tu	e le operazioni dovranno essere eseguite con a	rezzature e secondo modi tali da ridurre al
minimo le emissioni sonore secondo quanto previsto dalla L. 447/95 e L.R. del Veneto 21/99; qualora
non sia possibile il rispe	o dei limi
 previs
 dalla classificazione acus
ca, l'Appaltatore si dovrà
munire di apposita autorizzazione in deroga.

22) Provvedere, a lavori ul
ma
, alla rimozione di ogni materiale curando che l’intera opera, comprese le
finiture, possano essere immediatamente u
lizzate senza alcun pregiudizio e/o difficoltà. Il dire	ore
lavori, prima di procedere all’emissione del cer
ficato di regolare esecuzione (o il collaudatore, se
opere sogge	e a collaudo), o prima di prendere in consegna l’opera, in caso di consegna provvisoria,
procederà alla verifica del corre	o e puntuale adempimento di quanto sopra, restando ad esso
subordinata l’erogazione del saldo lavori e lo svincolo della cauzione; qualora l’impresa non badasse a
quanto necessario per la completa fruizione dell’opera, si procederà d’ufficio in danno all’appaltatore.

LAVORI IN PRESENZA DI ALBERATURE: PRESCRIZIONI
Area radicale

È definita come area radicale l’area occupata dalla proiezione al suolo della chioma dell’albero. in tale area vi
è una forte presenza di radici superficiali e non, che assicurano l’approvvigionamento idrico e la stabilità
della pianta.

Tale area deve essere considerata come area di rispe	o della pianta e deI suolo.

I lavori che interessano l’area radicale sono considera
 lavori in prossimità degli alberi.

Obbligo di avviso e responsabilità
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Prima dell’inizio di qualsiasi lavoro in prossimità di alberi la Di	a appaltatrice o l’Ufficio competente, deve
darne avviso scri	o, anche a mezzo fax al Se	ore Verde.

L’appaltatore ha l’obbligo di informare i lavoratori delle seguen
 norme e di affiggere in can
ere il “foglio
no
zie” previsto dalla delibera di CC n° 42 deI 23.3.1992.

L’appaltatore deve ado	are le precauzioni e rispe	are le prescrizioni di seguito indicate senza compenso
alcuno, avendone tenuto conto nello stabilire i prezzi di offerta.

Prima dell’inizio dei lavori, la viabilità di can
ere e le aree di accumulo di materiali e di parcheggio dei mezzi,
devono essere concordate con il Se	ore Verde Pubblico e Impian
 Spor
vi, che impar
rà eventuali ulteriori
prescrizioni per la tutela delle alberature.

La Di	a è responsabile per danni a cose e persone, conseguen
 a sradicamen
 di piante che abbiano subito
danneggiamen
 degli appara
 radicali neI corso dei lavori.

Lavori in prossimità di platani

Qualsiasi lavoro che coinvolga l’apparato radicale dei platani deve essere autorizzato dal Servizio
Fitosanitario Regionale, ai sensi dell’art.5 deI Decreto Ministeriale 17 aprile 1998: “Disposizioni sulla lo	a
obbligatoria contro il Cancro colorato deI Platano -Ceratocys
s fimbriata–“ La domanda di autorizzazione
deve essere inoltrata dall’Ente proprietario delle piante.

Ai sensi dell’art.7 deI D.M. citato, gli inadempien
 sono denuncia
 all’Autorità Giudiziaria a norma
dell’art.500 deI Codice penale.

Scavi

Ogni scavo nell’area radicale comporta un danno per la fisiologia e per la stabilità della pianta.

Gli scavi che interessano l’area radicale non devono restare aper
 più di una se4mana. Se dovessero
verificarsi interruzioni dei lavori gli scavi si devono riempire provvisoriamente oppure l’impresa deve tenere
conto di coprire le radici con una stuoia.

In ogni caso le radici vanno mantenute umide. Se sussiste pericolo di gelo le pare
 dello scavo nella zona
delle radici sono da coprire con materiale isolante.

Il riempimento degli scavi deve essere eseguito al più presto.

Posa di tubazioni e taglio delle radici

La posa di tubazioni va eseguita fuori dell’area radicale salvo i casi esplicitamente autorizza
. Se richiesto dal
Se	ore competente, i lavori di scavo nell’area radicale vanno esegui
 a mano.

Le radici con diametro fino a 2 cm. si devono tagliare in modo ne	o e senza slabbrature con seghe	o o
forbici affila
, e disinfe	are con una soluzione di ossicloruro di rame o altro prodo	o indicato dalla DL..

Le radici più grosse sono da so	opassare con le tubazioni, senza provocare ferite e vanno prote	e contro il
disseccamento con juta.

In caso di ferite estese provocate accidentalmente agli appara
 radicali delle piante deve essere
immediatamente avvisato il Se	ore Verde Pubblico e Impian
 Spor
vi, che fornirà le prescrizioni opera
ve
deI caso e valuterà l’en
tà deI danno economico.

Protezione deI tronco, della chioma, deI suolo

Gli alberi (chioma, tronco e radici) deI can
ere devono essere prote4 da qualsiasi 
po di danneggiamento,
con materiali idonei.

Intorno alla pianta deve essere realizzato un castello in legname che protegga l’area indicata dalla DL.

In alterna
va, secondo indicazioni della D.L. a	orno al tronco sarà legato deI tavolame di protezione dello
spessore minimo di cm 2. In caso di necessità deve essere prote	a anche la chioma dell’albero o sue
porzioni.

Deve essere evitato il cos
pamento deI terreno nell’area radicale delle piante.
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L’area radicale non deve essere u
lizzata come area di accumulo materiali o come parcheggio dei mezzi
opera
vi.

Il passaggio di mezzi ed il deposito di materiali comportano infa4 uno schiacciamento deI terreno e la
riduzione delle sue cara	eris
che fisiche di permeabilità all’acqua e all’aria. Tali condizioni unitamente a
danni o strappi delle radici comportano l’affermarsi di marciumi radicali che neI tempo riducono la stabilità
della pianta aumentando anche considerevolmente il rischio di sradicamen
.

Se richiesto dalla DL. il terreno nella zona di proiezione della chioma dovrà essere prote	o dal cos
pamento
mediante posa di tavole o lastre metalliche.

Deposi@ e viabilità di can@ere

Nella zona delle radici non devono essere deposita
 in nessun caso materiali da costruzione, carburan
 e
lubrifican
, macchine operatrici e betoniere. In par
colare si debbono evitare gli spargimen
 di acque di
lavaggio di betoniere.

La viabilità di can
ere e le aree di accumulo di materiali devono essere concordate con il Se	ore Verde
Pubblico e Impian
 Spor
vi, prima dell’inizio dei lavori.

Livellamen@ e rispeAo della permeabilità deI suolo

Ricariche o abbassamen
 di terreno nella zona di proiezione della chioma degli alberi sono vieta
, salvo
specifica autorizzazione deI Se	ore Verde Pubblico e Impian
 Spor
vi, contenente le prescrizioni per
l’esecuzione dei lavori.

Lavori di livellamento nella zona della chioma sono da eseguirsi a mano

Impiego di macchinari

Nell’area radicale non è permesso il lavoro con macchine fa	a eccezione per i casi in cui la stessa risul

pavimentata ed i casi esplicitamente autorizza
 dalla DL.. Gli accessi di can
ere sono da coprire con piastre
di acciaio o con uno strato di calcestruzzo magro (posato sopra un foglio di geotessuto) con uno spessore
minimo di 20 cm.

Il cos
pamento, come la vibratura, non è permesso nella zona delle radici (usare il compressore solo il
minimo indispensabile) .

Well point

In caso necessi
 l’installazione di pompe aspiran
 l’acqua di falda, ogni possibile conseguenza alle alberature
dovrà essere preven
vamente valutata con il Servizio verde pubblico ed ado	a
 i provvedimen
 idonei alla
conservazione delle piante.

Danni

L’appaltatore è tenuto al pagamento dei danni arreca
 alle aree verdi e alle alberature, secondo le s
me
effe	uate deI Se	ore competente.

Tu	e le ferite ed i danneggiamen
 arreca
 alle alberature devono essere comunica
 entro 24 ore al Se	ore
Verde Pubblico e Impian
 Spor
vi, per la s
ma del danno e per la valutazione delle implicazioni sulla stabilità
e sullo stato fitosanitario della pianta.

La Di	a è obbligata ad eseguire senza alcun compenso, tu4 i ripris
ni per danni arreca
 alle alberature,
indica
 dalla DL., su indicazioni deI Se	ore Verde Pubblico, compresi eventuali interven
 a4 ad aumentare
la permeabilità dei terreni cos
pa
 dal can
ere (fori con camicie di aerazione, trincee drenan
, etc.).

La Di	a è tenuta a risarcire tu4 i danni prodo4 alle alberature che verranno calcola
 dall’Ufficio Tecnico deI
Se	ore Verde Pubblico.

In caso di inadempienza l’Ente appaltante ha il diri	o di valersi di propria autorità della cauzione prestata,
per l’esecuzione in danno degli interven
 di ripris
no necessari.

In caso di danni alle radici, ritenu
 gravi in base a perizia deI Se	ore Verde Pubblico, la Di	a è tenuta ad
eseguire a proprio carico, la potatura di alleggerimento della chioma o la sos
tuzione della pianta stessa con
sogge4 di dimensioni adeguate.
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Sopralluoghi preliminari

Il Se	ore verde pubblico è a disposizione, previo accordo telefonico, per sopralluoghi preliminari di verifica
delle aree interessate da lavori, per valutare con la Di	a appaltatrice e con l’Ufficio competente, le norme e
le prescrizioni di esecuzione degli interven
, in prossimità di alberature comunali.

PRESCRIZIONI E NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN PRESENZA DI 
TRAFFICO – MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ 
CONSEGUENTI AI LAVORI
Sono a completo carico dell'Impresa gli oneri tu4 che derivano dall’esecuzione dei lavori in presenza di
traffico ed in par
colare:

� dalla frammentarietà dei lavori che dovranno essere condo4 per tra4, anche saltuari, e comunque
secondo quanto sarà stabilito in corso d'opera a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori;

� dalla necessità di eseguire i lavori in presenza di traffico;

� dal collocamento della segnale
ca in corrispondenza di ciascun can
ere di lavoro, nonché dal
mantenerne l'efficienza per tu	a la durata dei lavori stessi, sia nelle ore diurne sia no	urne, con
apposito personale di guardiania, a	enendosi scrupolosamente alle norme di legge in vigore all'a	o
dell'esecuzione dei lavori, al Codice della Strada e sue eventuali modifiche, alle "Norme di Sicurezza per
l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico", nonché alle prescrizioni tu	e che la Direzione dei Lavori
dovesse impar
re ad integrazione di quanto previsto dalla Norma
va suindicata;

� dalle operazioni di tracciamento necessarie per la determinazione ed esecuzione delle opere;

� dalla natura, dalla consistenza, dalle condizioni e dalle limitazioni di transitabilità della rete viaria che
adduce alle zone dei lavori;

� dall'eventuale necessità di dover creare strade, rampe e cancelli di accesso al can
ere e di collegamento
alla viabilità ordinaria;

� dal ripris
no di strade pubbliche e private danneggiate dal transito dei mezzi di lavoro o comunque
dall'esecuzione dei lavori.

Saranno altresì a carico dell'Impresa tu4 gli apprestamen
 per l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico,
quali tu4 gli impian
 provvisori di regolazione e deviazione del traffico durante il can
ere, come:

� luci a cascata di restringimento carreggiata;

� semafori provvisori;

� barriere new-jersey di delimitazione can
ere;

� segnale
ca orizzontale e ver
cale;

� cancellazione della segnale
ca orizzontale;

il tu	o come ordinato dalla Direzione Lavori, anche oltre a quanto prescri	o dalle norme vigen
, in modo da
garan
re sicurezza e scorrevolezza al traffico.

In generale l'Impresa dovrà provvedere, senza alcun compenso speciale, a tu	e le opere di difesa, con
sbarramen
 o segnalazioni in corrispondenza dei lavori o di guas
 in sede stradale, da a	uarsi con cavalle4,
fanali, nonché con i segnali prescri4, ecc..

Dovrà pure provvedere ai ripari ed alle armature degli scavi ed in genere a tu	e le opere provvisionali
necessarie alla sicurezza degli adde4 ai lavori e dei terzi.

L'Impresa dovrà altresì curare la costruzione di opere di protezione provvisoria per il transito sui cavalcavia,
nelle more delle applicazioni dei parape4 defini
vi.

Tali provvedimen
 devono essere presi sempre a cura ed inizia
va dell'Impresa ritenendosi implici
 negli
ordini di esecuzione dei singoli lavori.
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L'Appaltatore dovrà concordare con il Comando della Vigilanza Urbana e gli Uffici Comunali il programma
delle interruzioni parziali o totali di traffico, o	enendo dire	amente, a propria cura, spese e responsabilità
tu	e le autorizzazioni, permessi necessari, tempes
vamente nei riguardi del programma generale dei
lavori, tenuto conto delle esigenze turis
che e delle manifestazioni pubbliche programmate nel periodo di
esecuzione dei lavori.

Nei casi d'urgenza, però, l'Impresa ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di cara	ere
eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di ciò la Direzione Lavori.

L'Impresa non avrà mai diri	o a compensi addizionali ai prezzi di contra	o, qualunque siano le condizioni
effe4ve nelle quali debbano eseguirsi i lavori, ne potrà far valere 
tolo di compenso od indennizzo per non
concessa chiusura di una strada, o tra	o di strada, al passaggio dei veicoli restando riservata alla Direzione
Lavori la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura.

Saranno a totale carico dell'Impresa tu4 gli oneri conseguen
 alle limitazioni di transito e tu4 i gravami o
contribu
 per manutenzione, sia ordinaria sia straordinaria, che in dipendenza dell’esecuzione dei lavori,
venissero impos
 o richies
 da Provincie, Comuni ed altri En
 per le strade di loro per
nenza, comprese
deviazioni provvisorie in loco.

Così saranno a completo carico dell'Impresa tu4 gli oneri e gravami che dovessero venire richies
 da de4
En
 per allargamen
 di curve o di stre	oie, sempreché tali provvedimen
 si rendessero necessari, a giudizio
insindacabile della Direzione Lavori o dell’Autorità competente, per assicurare la regolarità e sicurezza del
transito e la pubblica incolumità.

Sono a carico dell'Impresa gli oneri per l'esecuzione delle opere sopra nelle immediate adiacenze o so	o
linee ferroviarie in esercizio; l'Impresa è tenuta in tali casi ad ado	are, a suo carico e spese, quanto
necessario e quanto prescri	o dall'Amministrazione Ferroviaria per la pubblica incolumità e per la sicurezza
degli operai.

I soli oneri dovu
 all'Amministrazione Ferroviaria per i rallentamen
 programma
 dalla stessa, in
dipendenza della esecuzione dei materiali da costruirsi sopra o so	o o adiacen
 a linee ferroviarie in
esercizio, sono a carico dell'Amministrazione.

Tu	e le volte che nell'esecuzione dei lavori si incontreranno tubazioni o colle	ori di fogna, tubazioni di gas
o d'acqua, cavi ele	rici, telegrafici e telefonici od altri ostacoli imprevedibili per cui si rendesse
indispensabile qualche variante al tracciato ed alle livelle	e di posa, l'Appaltatore ha l'obbligo di darne
avviso al Dire	ore dei Lavori che darà le disposizioni del caso. 

Resta pertanto tassa
vamente stabilito che non sarà tenuto alcun conto degli scavi ecceden
 quelli
ordina
, né derivan
 dalle maggiori profondità a cui l'Appaltatore si sia spinto senza ordine della Direzione
dei Lavori.

Par
colare cura dovrà porre l'Appaltatore affinché non siano danneggiate de	e opere so	osuolo e
pertanto egli dovrà a sua cura e spese, a mezzo di sostegni, puntelli, sbadacchiature e sospensioni, fare
quanto occorre perché le opere stesse res
no nella loro primi
va posizione. Dovrà quindi avver
re
immediatamente l'Amministrazione competente e la Direzione Lavori.

Nel caso che l'apertura di uno scavo provocasse emanazioni di gas, si provvederà a spegnere o ad
allontanare qualsiasi fuoco che possa trovarsi nelle vicinanze del lavoro e subito si avver
ranno gli Uffici
competen
.

Resta comunque stabilito che l'Appaltatore è responsabile di ogni qualsiasi danno che possa venire dai
lavori a de	e opere so	osuolo e che è obbligato a ripararlo od a farlo riparare il più presto sollevando
l'Appaltante da ogni gravame, noia o moles
a.
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PROGRAMMA DEI LAVORI
L'Appaltatore dovrà presentare all'approvazione della Direzione Lavori entro 10 (dieci) giorni dalla
consegna dei lavori un de	agliato programma di esecuzione delle opere che intende eseguire, suddiviso
nelle varie categorie di opere e nelle singole voci.

Al programma dovranno essere allega
 grafici che me	ano in chiara evidenza l'inizio, l'avanzamento
se4manale ed il termine di ul
mazione delle principali categorie di opere, precisando 
po e quan
tà delle
macchine e degli impian
 che in ogni caso l'Appaltatore si obbliga ad impiegare, anche per quanto
concerne il termine del loro approntamento in can
ere. Il grafico dovrà essere debitamente colorato e
suddiviso per categorie di lavoro, con l'indicazione separata degli avanzamen
 giornalieri e se4manali
previs
 in base alle forze di lavoro ed ai macchinari assegna
 alle singole categorie.

Qualora il programma defini
vo cosi' so	oposto non riportasse l'approvazione dell'Appaltante,
l'Appaltatore avrà ancora dieci giorni di tempo per predisporre un nuovo programma, secondo le dire4ve
che avrà ricevuto. L'Appaltatore non potrà avanzare, in relazione alle prescrizioni dell'Appaltante, nessuna
richiesta di compensi, né accampare alcun par
colare diri	o.

Il programma approvato, mentre non vincola l'Appaltante che potrà ordinare modifiche anche in corso di
a	uazione, è invece impegna
vo per l'Appaltatore, che ha l'obbligo di rispe	are comunque i termini di
avanzamento ed ogni altra modalità.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente paragrafo dà facoltà all'Appaltante di risolvere il
contra	o per colpa dell'Appaltatore.

L'Appaltante si riserva il diri	o di stabilire - in variante al programma originariamente concordato -
l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo
dei lavori nel modo che riterrà più opportuno in relazione alle esigenze dipenden
 dall'esecuzione delle
altre opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi e
farne ogge	o di richiesta di speciali compensi.

DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E 
FESTIVO
L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contra	o colle4vo valevole nel luogo dove i lavori
vengono compiu
, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali, e ciò anche se l'Appaltatore non
sia iscri	o alle rispe4ve organizzazioni dei datori di lavoro. Non è consen
to far eseguire dagli stessi
operai un lavoro maggiore di dieci ore su ven
qua	ro.

All'infuori dell'orario normale - come pure nei giorni fes
vi - l'Appaltatore non potrà a suo arbitrio far
eseguire lavori che richiedono la sorveglianza da parte degli agen
 dell'Appaltante; se, a richiesta
dell'Appaltatore, la Direzione Lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, l'Appaltatore non avrà
diri	o a compenso od indennità di sorta ma sarà invece tenuto a rimborso all'Appaltante le maggiori spese
di assistenza.

Qualora la Direzione Lavori ordinasse, per iscri	o, il lavoro nei giorni fes
vi ed il prolungamento dell'orario
di lavoro oltre le o	o ore giornaliere, all'Appaltatore, oltre l'importo del lavoro eseguito, sarà corrisposto
per ogni ora di lavoro straordinario effe4vamente eseguito e per ogni operaio accertato presente un
compenso pari alla percentuale di maggiorazione stabilità per lavoro straordinario nei contra4 di lavoro,
applicata al prezzo della tariffa - inserito nell'elenco prezzi per la fornitura di mano d'opera corrispondente
alla categoria del lavoratore che ha compiuto il lavoro straordinario.

Nessun compenso, infine, sarà dovuto all'Appaltatore nei casi di lavoro con
nua
vo di 16 ore (effe	uato
se le condizioni di luce naturale, nell'epoca in cui si svolgono i lavori, lo consentono) e di 24 ore (nei lavori
usualmente effe	ua
 senza interruzioni, o per i quali è prescri	a dal presente Capitolato l'esecuzione
senza interruzione), stabilito su turni di 8 ore ciascuno e ordinato sempre per iscri	o dalla Direzione
Lavori.
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SMALTIMENTO RIFIUTI DA DEMOLIZIONI E SCAVI
È fa	o obbligo all’Appaltatore di provvedere a propria cura e spese all’allontanamento dei materiali
provenien
 da demolizioni e/o scavi, mediante trasporto in discarica autorizzata o altra forma di
smal
mento prevista dal DPR 915/82, dalla L.R.V. 33/85 e D.G.R.V. 2424/08; nel caso di trasporto di de4
materiali in conto proprio, l'Appaltatore è tenuto a munirsi di autorizzazione del Sindaco, giusta
deliberazione GM n. 3774 del 06.09.1988 e all'osservanza del D.M. 6 se	embre 1994 sulle norma
ve e
metodologie tecniche di applicazione dell'art.6, comma 3, e dell'art.12, comma 2, della legge 27 marzo 1992,
n. 257, rela
va alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

FINITURE E PULIZIE
Ad avvenuta ul
mazione dei lavori l’appaltatore provvederà a rimuovere ogni materiale curando che l’intera
opera, comprese le finiture, possano essere immediatamente u
lizzate senza alcun pregiudizio e/o difficoltà.

Il dire	ore lavori, prima di procedere all’emissione del cer
ficato di regolare esecuzione (o il collaudatore, se
opere sogge	e a collaudo), o prima di prendere in consegna l’opera, in caso di consegna provvisoria,
procederà alla verifica del corre	o e puntuale adempimento di quanto sopra, restando ad esso subordinata
l’erogazione del saldo lavori e lo svincolo della cauzione.

Qualora l’impresa non provvedesse a quanto necessario per la completa fruizione dell’opera, si procederà
d’ufficio in danno all’appaltatore.

CARTELLI
Tra gli oneri a carico dell’Appaltatore per l’alles
mento del can
ere, è ricompreso anche lo studio e la
realizzazione della cartellonis
ca che dovrà contenere tu	e le indicazioni concordate con l’Amministrazione
anche nel rispe	o della legge 19/3/90 n.55.

L’impresa, dovrà produrre all’Ufficio Tecnico dell’Amm.ne Comunale, i bozze4 per un cartello esplica
vo in
cui venga descri	a graficamente l’opera da realizzare inquadrata nel contesto urbano in cui si opera.

Le dimensioni del cartello, da definirsi a cura dell’Ufficio Tecnico dell’Amm.ne Comunale, non potranno
essere superiori a cm. 200x150.

Per la realizzazione del cartello dovranno essere u
lizza
 i seguen
 materiali: stru	ura re
colare in tubi
“innocen
” saldamente ancora
 a terra con blocchi di cls. di adeguate dimensioni, stru	ura in uguale
materiale con controventatura e cartello disegnato su foglio compensato con stru	ura di supporto in morali
di legno.

Se il finanziamento dell’opera è con la Cassa Deposi
 e Pres

, nel cartello va espressamente citata la frase
“Opera finanziata dalla Cassa Deposi
 e Pres

 con i fondi del risparmio postale”. 

Nel caso in cui le opere non fossero interamente finanziate dal sudde	o Is
tuto Mutuante va comunque
specificato l’importo parziale mutuato.

MODO DI ESECUZIONE DELLE VARIE CATEGORIE DI LAVORO
L'esecuzione di qualsiasi lavoro sarà fa	a secondo le migliori regole d'arte e secondo le prescrizioni che
potranno essere impar
te dalla D.L. impiegando materiale di qualità scelta: delle dimensioni, lavorazioni e
provenienza prescri	e. In generale viene espressamente stabilito che de4 materiali non potranno mai
essere usa
 se prima non siano sta
 riconosciu
 idonei dalla D.L. e che, ove non dovessero risultare tali, la
Direzione potrà farli rimuovere a spese tu	e dell'Appaltatore. L'Appaltatore è tenuto a no
ficare in tempo
u
le la provenienza dei materiali alla D.L. ed esibire, se richiesto, le fa	ure originali delle Case fornitrici
restando in facoltà della D.L. di escludere quelle la cui provenienza non ritenesse idonea. Sarà sempre in
facoltà della D.L. di rifiutare all'a	o dell'esecuzione quei materiali che, quantunque ammessi alla prima
visita, si mostrassero in seguito dife	osi o avessero subito alterazioni.
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Segnale@ca Stradale

SEGNALETICA STRADALE – GENERALITÀ
La segnale
ca stradale dovrà corrispondere ai 
pi, dimensioni e misure indicate neI Codice della Strada
approvato con Decreto Legisla
vo 30.04.1992, n.285 e neI rela
vo Regolamento di esecuzione ed
a	uazione, approvato con DPR 16.12.1992 n.495, modificato ed integrato ai sensi deI DPR 16.9.96 n.610,
nonché in tu	e le Circolari e nella norma
va vigente in materia.

I segnali saranno cos
tui
 da un pannello di sostegno al quale vengono applicate pellicole adesive
contenen
 i simboli necessari, in conformità alle disposizioni norma
ve. Sono perciò tassa
vamente esclusi
cartelli smalta
 o vernicia
.

L’Impresa dovrà provvedere a sua cura e spese all’impaginazione ed al dimensionamento dei segnali
secondo le indicazioni contenute negli elabora
 di proge	o, in conformità alle prescrizioni di norma
va,
fornendo alla DL i rela
vi calcoli stru	urali.

I materiali da impiegarsi nella costruzione dei cartelli dovranno corrispondere alle norme appresso descri	e.
Qualora l’Impresa volesse so	oporre nuovi materiali o nuove tecniche di lavorazione, potrà farlo restando
alla Società la facoltà di approvare o respingere a proprio insindacabile giudizio le proposte dell’Impresa.

I pannelli dovranno essere costrui
 in lamiera di alluminio.

In generale per l’esecuzione della segnale
ca stradale sono previste le seguen
 lavorazioni:

A) Formazione di strisce longitudinali di primo impianto di qualsiasi colore, semplici o affiancate,
con
nue o discon
nue, di mezzeria o di margine, realizzata con l’impiego di vernice rifrangente perlinata e
premiscelata di qualità extra, di larghezza 12 - 15 - 25 cm. secondo quanto indicato negli elabora

proge	uali; formazione di zebrature, fasce d’arresto e fasce pedonali, frecce, scri	e, disegni e simboli vari,
verniciatura di cordonate di aiuole spar
traffico e manufa4, con l’impiego di vernici di cui sopra.

La segnale
ca orizzontale preesistente e non compa
bile con le opere di proge	o, dovrà essere cancellata
mediante adeguata fresatura come indicato negli elabora
 proge	uali.

Le linee discon
nue avranno un modulo tra vuoto o pieno da stabilirsi di volta in volta dalla Direzione Lavori,
in conformità alle disposizioni norma
ve.

Sono compresi gli oneri per la pulizia della sede stradale prima della spruzzatura, gli oneri per le
operazioni di tracciamento anche in presenza di traffico, ogni onere per nolo di a	rezzature e fornitura
di materiali e quant’altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d’arte in conformità alla
norma
va vigente, agli elabora
 proge	uali ed alle prescrizioni di Capitolato;

B) Formazione di sostegni a portale, bandiera, monopalo, compresi e compensa
 neI prezzo il
dimensionamento sta
co stru	urale, la fornitura e posa in opera di profili in acciaio zincato e verniciato
come da Capitolato, di controven
, pastorali, bullonerie, piastre di fondazione, 
rafondi, ecc., il
dimensionamento e la formazione dei basamen
 di fondazione in cls armato, scavi, casseri, materiali,
con il ripris
no delle aree ed il trasporto a discarica deI materiale di risulta dagli scavi, compreso anche
l’impaginazione ed il dimensionamento dei cartelli, gli oneri tu4 di montaggio dei sostegni su viado	o o
rilevato, ogni onere per nolo di a	rezzature e fornitura di materiali e quant’altro necessario per dare il
lavoro compiuto a regola d’arte in conformità alla norma
va vigente, agli elabora
 proge	uali ed alle
prescrizioni di Capitolato.

I sostegni preesisten
 dovranno essere adegua
 per poter ospitare i nuovi cartelli previs
 negli elabora

proge	uali, anche con eventuale smontaggio e rimontaggio in presenza di traffico;

C) Formazione di segnale
ca ver
cale cos
tuita da segnali di pericolo, precedenza, divieto, obbligo,
indicazione, segnali complementari, delineatori di curva, di margine, flessibili, delineatori con catadio	ri
per posa su muri di sostegno, ecc., appendici e targhe ai cartelli, compreso l’onere della fornitura, posa
in opera e montaggio dei cartelli con pellicole retrorifle	en
 a normale risposta luminosa di classe 1 e di
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alta risposta luminosa di classe 2, e dei pali di sostegno su rilevato o viado	o, l’onere per la formazione
deI plinto di fondazione in cls di dimensioni idonee a garan
re la stabilità deI segnale in rapporto al 
po
di segnale ed alla natura deI suolo d’impianto, con asporto deI materiale di risulta e ripris
no delle aree,
compreso ogni onere per nolo di a	rezzature e fornitura di materiali e quant’altro necessario per dare il
lavoro compiuto a regola d’arte in conformità alla norma
va vigente, agli elabora
 proge	uali ed alle
prescrizioni di Capitolato.

I pali ed i segnali preesisten
 e non più conformi, dovranno essere smonta
, anche in presenza di
traffico, e trasporta
 a deposito nelle aree indicate dalla Direzione Lavori gli eventuali plin
 di
fondazione dovranno essere demoli
 ed i materiali porta
 a rifiuto.

L’elencazione di cui sopra ha cara	ere esemplifica
vo e non esclude altre categorie di opere e di lavori
non elenca
 ma contenu
 nei disegni e negli elabora
 di proge	o o comunque necessari per la
completa e buona esecuzione della segnale
ca.

SEGNALETICA ORIZZONTALE: QUALITÀ, PROVE E CONTROLLI
Le vernici rifrangen
 debbono essere deI 
po con perline di vetro premiscelate e debbono essere cos
tuite
da pigmento di biossido di zinco nella quan
tà non inferiore al 12% in peso per la vernice bianca.

Il liquido portante deve essere del 
po oleo-resinoso, con parte resinosa sinte
ca.

I solven
 e gli essiccan
 debbono essere deriva
 da prodo4 re4fica
 della dis
llazione deI petrolio.

Il tempo di essiccamento della pi	ura, alla temperatura dell’aria compresa tra +10°C e +40°C con una
umidità rela
va non superiore al 70% dovrà essere inferiore a 15 minu
 nel senso che, trascorso tale tempo
di applicazione, la pi	ura non dovrà essere susce4bile di distacco, deformazione o decolorazione so	o
l’azione delle ruote gommate dei veicoli in transito.

La percentuale di diluente da impiegare all’a	o dell’applicazione non dovrà essere superiore al 10%.

Le perline rifrangen
 dovranno essere trasparen
, prive di la4ginosità e, per almeno il 90% deI totale,
dovranno avere forma sferica con esclusione di elemen
 ovali o salda
 insieme.

La percentuale in peso delle sfere contenute in ogni kg di vernice premescolata dovrà essere compresa tra il
30% ed il 40% e le sfere dovranno soddisfare complessivamente le seguen
 cara	eris
che granulometriche:

Setaccio ASTM % in peso

passan
 al setaccio n.   70 =           100%

passan
 al setaccio n.   80 =   85 – 100%

passan
 al setaccio n. 140 =   15 –   55%

passan
 al setaccio n. 230 =     0 –   10%

La vernice deve essere tale da aderire tenacemente a tu4 i 
pi di pavimentazione, deve avere resistenza
all’usura sia deI traffico che degli agen
 atmosferici, e deve presentare una visibilità ed una rifrangenza
costan
 fino alla completa consumazione.

La Direzione Lavori si riserva il diri	o di prelevare senza preavviso dei campioni di vernice all’a	o della sua
applicazione e di so	oporre tali campioni ad analisi e prove che ritenga opportuno effe	uare a suo
insindacabile giudizio; le spese rela
ve saranno a carico dell’Impresa.
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Cara eris$che tecniche ed organizza$ve per l’esecuzione della segnale$ca 
orizzontale
L’Impresa si uniformerà a sue spese e so	o la propria responsabilità a tu	e le disposizioni che verranno
impar
te per assicurare la viabilità stradale. In par
colare i lavori potranno essere esegui
 in qualunque
periodo di tempo e l’Impresa appaltatrice sarà unica responsabile deI risultato, indipendentemente dalle
condizioni atmosferiche e dallo stato di manutenzione del piano viabile stradale all’a	o dell’esecuzione deI
lavoro.

L’Impresa dovrà me	ere a disposizione per l’esecuzione della segnale
ca non meno di due squadre
opera
ve completamente a	rezzate autonomamente per l’esecuzione dei lavori ed ogni squadra dovrà
disporre di personale opera
vo in quan
tà non inferiore a tre unità.

La segnale
ca orizzontale dovrà essere eseguita di norma a mezzo di macchine traccialinee con compressori
a spruzzo appositamente a	rezza
.

È consen
to l’uso di macchine traccialinee semoven
 automa
che con manovratore a bordo, solo se
preven
vamente autorizzato dalla Direzione dei Lavori.

La quan
tà di vernice da impiegare per unità di superficie dovrà essere quella occorrente affinché la
segnale
ca, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, sia perfe	amente visibile sia di giorno che di
no	e, indipendentemente dallo stato di manutenzione deI piano viabile stradale (usura, rugosità,
deformazioni localizzate, ecc.) e per la durata della garanzia di cui al successivo ar
colo.

La Direzione Lavori si riserva di controllare e verificare, a mezzo di proprio personale, la quan
tà di vernice
che verrà impiegata.

All’occorrenza l’Impresa dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla pulizia della sede stradale, ove
necessario, prima della spruzzatura della vernice; dovrà altresì provvedere, sempre a sua cura e spese, alla
cancellazione di eventuale segnale
ca orizzontale preesistente e difforme da quella di proge	o.

La Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di scelta deI 
po di vernice da usare, fra
quelli che verranno indica
 dall’Impresa offerente, senza che con ciò l’Impresa stessa possa accampare diri4
di sorta o richiedere maggiori compensi rispe	o a quelli pa	ui
.

La Direzione Lavori potrà prescrivere l’esecuzione differenziata neI tempo di alcune par
 della segnale
ca di
proge	o senza che l’Impresa possa sollevare eccezioni di sorta, né pretendere compensi diversi da quelli
stabili
.

Manutenzione e garanzia della segnale$ca orizzontale
La segnale
ca eseguita dovrà essere perfe	amente efficiente per un periodo non inferiore a mesi 6 (sei)
dalla data di. esecuzione e ciò indipendentemente dall’epoca in cui la stessa viene eseguita.

L’Impresa dovrà provvedere a propria cura e spese, in qualsiasi momento deI periodo di garanzia ed a
giudizio insindacabile della Direzione Lavori, al rifacimento o ripassatura della segnale
ca che si rendesse
inefficiente o risultasse non conforme alle prescrizioni del vigente Codice della Strada ed a tu	a la norma
va
vigente in materia.

PANNELLI IN LAMIERA DI ALLUMINIO

I pannelli dovranno essere ricava
 da lamiere nuove di alluminio primario, purezza 99,5% ricavato da
lavorazione plas
ca, deI 
po UNI 4507 stato H 30 oppure H 70, di spessore minimo 25/10 mm e comunque
tale da dare luogo a tassi di lavoro deI materiale pari a 5 kg/mm² per lo stato H 30 e 6,8 kg/mm² per lo stato
H 70. De4 tassi di lavoro sono o	enu
 dividendo i rispe4vi carichi di ro	ura alla trazione per il coefficiente
di sicurezza 2,2.

I pannelli dovranno essere so	opos
 alle seguen
 lavorazioni:

a) lavorazioni meccaniche;

b) tra	amento di preverniciatura della lamiera;
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c) applicazione fondo di ancoraggio;

d) applicazione mano di finitura;

e) applicazione della pellicola adesiva rifrangente, o colorata non rifrangente, con sovrastampa
serigrafica di simboli e diciture in uno o più colori.

Le operazioni di cui sopra dovranno essere eseguite come segue:

a) taglio, sbavatura, piegatura dei bordi per un minimo di cm 2, saldatura degli spigoli, saldatura per pun

o rive	atura delle nervature posteriori, a	acchi ecc. in modo da terminare tu	e le lavorazioni
meccaniche prima di iniziare i tra	amen
 superficiali;

b) il tra	amento di preverniciatura della lamiera sarà effe	uato mediante fosfatazione dell’alluminio con
la duplice funzione di aumentare notevolmente la resistenza deI metallo alla corrosione e rendere
possibile l’ancoraggio della mano di fondo;

c) l’applicazione deI fondo di ancoraggio verrà eseguita ad immersione onde favorire la penetrazione
dello stesso all’interno degli eventuali a	acchi di sostegno pos
 sul retro dei cartelli e negli spigoli della
scatolatura perimetrale. Il fondo an
corrosivo deI 
po aria-forno sarà generalmente di colore bianco
dello spessore di 25+35 microns. Dopo tale tra	amento verrà eseguita una carteggiatura meccanica a
secco;

d) la mano di finitura sarà cos
tuita da ciclo di verniciatura con smalto a forno a base di resine
ureomelamminiche sia sul davan
 che sul retro con temperatura di co	ura: 140°C - durata 25’ -
spessore 25-35 microns. Tale ciclo dovrà essere sempre eseguito su tu	e le par
 del cartello ad
eccezione della superficie u
le sulla quale deve essere applicata la pellicola adesiva.

I materiali acciaiosi cos
tuen
 le staffe, morset
era, bullonerie ecc., dovranno essere zinca
 a caldo
secondo le norme UNI 5744 - 66.

SEGNALETICA VERTICALE – LAVORAZIONE MECCANICA DEI CARTELLI
I segnali e le targhe di cui alle presen
 norme saranno esegui
 in lamiera di alluminio rispe4vamente dello
spessore di mm 2,5 e 3,0.

Il rinforzo perimetrale sarà o	enuto mediante piegatura dei bordi deI pannello delle dimensioni prescri	e
per ogni cartello e non inferiore a cm 2; esso, ove le dimensioni lo consentono, potrà essere o	enuto
mediante imbo4tura a stampo della lastra.

I rinforzi sul retro saranno cos
tui
 da traverse orizzontali o ver
cali in lamiera deI materiale, 
po e dello
spessore previsto per il pannello, piegate ad “U”, della necessaria lunghezza ed uni
 al cartello mediante
rive	atura o saldatura per pun
.

Tali rinforzi dovranno portare i rela
vi a	acchi speciali per l’ada	amento dei sostegni. Gli a	acchi dovranno
essere comple
 dei necessari bulloni zinca
 e dovranno essere tali da non richiedere alcuna foratura dei
cartelli e dovranno essere dota
 delle opportune staffe. Dove necessario, sono prescri	e per i cartelli di
grandi dimensioni traverse ad “U” in ferro fortemente zincato a caldo per il collegamento fra i vari sostegni.

Tali traverse dovranno essere complete di staffe, a	acchi a morse	o e bulloni zinca
 nella quan
tà
necessaria per il collegamento con le traverse di cui al capoverso precedente; le dimensioni minime della
sezione della traversa saranno di mm 50 x 25. Sp. mm 5 e lunghezza quella prescri	a per i singoli cartelli. La
zincatura e la verniciatura di traverse, staffe ed a	acchi dovrà essere eseguita come per i “sostegni”.

La rive	atura dovrà essere pra
cata con chiodi a testa svasata piana che troveranno sede in cavo
opportunamente sagomato, in modo da non creare alcuna disuguaglianza sulla superficie della faccia
anteriore deI segnale. La saldatura per pun
 ele	rici dovrà essere eseguita con apposito macchinario
installato su una linea indipendente onde consen
re un assorbimento di 100-120 KW necessari per la
fusione di due spessori delle lamiere di mm 3 + 3. Le punte di rame dovranno essere pulite sovente mediante
limatura al fine di evitare in corrispondenza dei pun
 ele	rici, disuguaglianze della superficie anteriore deI
cartello.
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Le congiunzioni fra pannelli cos
tuen
 segnali di grandi dimensioni dovranno essere o	enute con
l’apposizione, lungo i lembi con
gui dei pannelli, di angolari in an
corodal. Tali angolari, se pos
 in
orizzontale, avranno dimensioni 30 x 20 mm, SP. mm 3 e, se pos
 in ver
cale, 20 x 20 mm, sp. mm 3. La loro
rive	atura o saldatura per pun
 sarà effe	uata come sopra descri	o. Tali angolari dovranno essere fora

ogni 25 cm circa e verranno uni
 con bulloni cadmia
 o zinca
 1/4” x 15, in modo da o	enere il perfe	o
accostamento dei lembi dei pannelli.

L’impostazione grafica delle scri	e e dei simboli sul cartello deve venire effe	uata in stabilimento, a cartello
completamente montato, senza tenere conto delle giunzioni fra elemen
 deI cartello.

Le giunzioni fra acciaio ed alluminio, o comunque fra metalli di natura diversa, sono ammessi con le seguen

cautele a	e a prevenire le corrosioni ele	roli
che:

a) zincatura a caldo, secondo le norme ASTM 153 classe 2, delle par
 in acciaio a conta	o con l’alluminio;

b) zincatura o cadmiatura di tu4 i bulloni, dadi, rondelle;

c) in alterna
va al punto b) pi	ura con vernici epossi-bituminose delle zone di conta	o.

Sul retro di tu4 i segnali e cartelli dovrà essere indicato il nome deI gestore, deI fabbricante, l’anno di
costruzione, il logo della Direzione Lavori, il numero dell’ordinanza.

Sostegni
1) sostegni semplici

I sostegni per i segnali ver
cali, esclusi i sostegni di cui al successivo punto 2, saranno in ferro. I sostegni in
ferro saranno tubolari da dia. 60,3 oppure da dia. 88,9 deI peso minimo rispet
vamente di kg 4,14 e kg 6,81
per ml dota
 di staffature e perni di ancoraggio del palo al basamento. Previo decapaggio deI grezzo,
dovranno venire fortemente zinca
 internamente e lateralmente e poi vernicia
 con 2 mani di vernice di
colore neutro, e comunque in accordo con quanto disposto dal Codice della Strada.

La chiusura superiore avverrà mediante successiva forzatura di cappello	o in plas
ca. I materiali cos
tuen
 i
sostegni dovranno “lavorare” con un coefficiente di sicurezza 2,2 rispe	o ai carichi di ro	ura dei materiali
u
lizza
.

I sostegni per i segnali circolari deI diametro di cm 60/90 e quelli per i segnali triangolari di cm 90/120 di
lato, dovranno essere deI dia. di 60,3 mm.

Alla luce degli spazi disponibili per la posa dei cartelli, ove necessario, si dovrà procedere alla curvatura deI
sostegno, senza che questo dia luogo ad oneri aggiun
vi rispe	o a quelli previs
 neI caso di sostegno diri	o.

2) sostegni a portale, a bandiera, a farfalla, monopalo

I sostegni saranno esegui
 in base agli schemi 
po indica
 dalla Direzione Lavori.

Tu4 i sostegni dovranno essere dimensiona
 secondo le norme vigen
, tenendo conto anche deI carico
uniformemente distribuito equivalente all’azione deI vento pari a 150 Km/h e dell’urto di automezzi alla
velocità di 110 Km/h (a valere, quest’ul
mo, per i portali e le bandiere “sinistre” al di sopra delle corsie della
Tangenziale: è previsto, inoltre, il riempimento dei ri4 di tali sostegni con cls fluido per un’altezza di almeno
2.50 m. I fori di ge	o dovranno essere, quindi, opportunamente sigilla
, con metodologia da so	oporre al
benestare della Direzione Lavori).

Il bordo inferiore dei portali dovrà trovarsi ad una distanza di 5,20 m dal punto più alto della pavimentazione
al fine di offrire un adeguato margine per eventuali ricariche della pavimentazione, pur consentendo
sempre, il passaggio della sagoma di 5.00 m di altezza. Ove possibile, i piedri4 dei sostegni dovranno essere
ubica
 in modo da lasciare un franco minimo di m 0,70 fra limite della pavimentazione finita della corsia
adibita al traffico o alla sosta di emergenza e lato interno deI piedri	o.

Nei tra4 in rilevato, l’estradosso deI plinto di fondazione dovrà essere interrato di almeno 15 cm rispe	o
alla banchina per consen
re il reinterro deI plinto stesso.
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I sostegni in acciaio dovranno essere esegui
 usando tubi ad alta resistenza aven
 sezione unica quadrata o
re	angolare di 
po Dalmine.

In generale, tu4 i componen
 metallici (profila
, piastre, fazzole4 di rinforzo, ecc.) dovranno essere deI

po Fe36OB con le seguen
 cara	eris
che:

carico unitario a ro	ura 3600 daN/cm²

carico unitario di snervamento 2400 daN/cm²

tensione massima ammissibile 1600 daN/cm²

allungamento percentuale a ro	ura 24%.

Gli sbracci orizzontali dovranno essere realizza
 con giun
 flangia
 “in spessore” e bulloni di classe 8.8.

I dadi di fissaggio della piastra di base sui 
rafondi dovranno essere di acciaio inox con guarnizione di fermo
e capsula di protezione in plas
ca; i 
rafondi ed i prodo4 impiega
 per il fissaggio dei sostegni devono
essere so	opos
 all’approvazione della Direzione Lavori.

Gli acciai, dopo la lavorazione meccanica, dovranno subire i seguen
 processi di zincatura e verniciatura

La zincatura dovrà essere effe	uata a caldo per immersione in apposi
 impian
 approva
 dalla D.L. .

I pezzi da zincare devono essere in acciaio di 
po calmato: è tassa
vamente vietato l’uso di acciai a4vi od
effervescen
.

Le par
 da zincare dovranno essere pulite e sgrassate (SSPC - SP8-63) e sabbiate al metallo bianco secondo
SSPC: SP 10; SSA: SA ½ .

Gli spessori minimi della zincatura varieranno a seconda dello spessore deI pezzo da zincare:

per S deI pezzo < 1 mm zincatura 350 g/m²

per S deI pezzo > 1 < 3 mm zincatura 450 g/m²

per S deI pezzo > 3 < 4 mm zincatura 500 g/m²

per S deI pezzo > 3 < 6 mm zincatura 600 g/m²

per S deI pezzo > 6 mm zincatura 700 g/m²

Sugli ogge4 file	a
, dopo la zincatura, non si devono effe	uare ulteriori operazioni di finitura a mezzo di
utensili.

A passivazione avvenuta dello zinco, realizzata anche con applicazione in officina di acido cromico previa
fosfatazione con fosfato di zinco, si procederà ad una accurata sgrassatura con solven
 organici o con idonei
sali sgrassan
 e comunque con tra	amento ad acqua calda e idropulitrice a pressione.

Si procederà quindi ad un irruvidimento superficiale con tele abrasive o con spazzolatura leggera.

Sarà applicata infine una mano di vernice poliuretanica alifa
ca, di 
nta a scelta della Direzione Lavori e con
uno spessore a film secco di 80 microns, su un fondo di an
ruggine epossidica bicomponente con indurente
poliammidico deI 
po specifico per superfici zincate e con uno spessore a film secco di 50 microns.

Potrà essere usato in alterna
va un ciclo cos
tuito dall’applicazione di vernice 
po acrilico, specifica per
superfici zincate, con uno spessore a film secco di 70 microns, data anche senza la cos
tuzione dello strato
di fondo.

Di tali verniciature dovrà essere fornita preven
vamente alla Direzione Lavori le specifiche di applicazione e
le garanzie per l’approvazione delle 
pologie scelte dalla Impresa
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I giun
 di saldatura non devono essere previs
 sulle stru	ure zincate a caldo. Qualora autorizzato
diversamente dalla Direzione Lavori, per le giunzioni eseguite per saldatura si dovrà procedere al ripris
no
della zincatura secondo le modalità appresso indicate:

� rimuovere lo zinco preesistente per una larghezza non inferiore a 10 cm;

� pulire e irruvidire la superficie scoperta mediante spazzolatura meccanica;

� metallizzare le superfici mediante spruzzo di par
celle di zinco allo stato plas
co fino a raggiungere uno
spessore non inferiore a 40 microns.

Sono a carico dell’Impresa anche gli oneri per l’esecuzione delle prove sui materiali ritenute opportune ad
insindacabile giudizio della Direzione Lavori.

Cara eris$che delle pellicole adesive
Le pellicole retrorifle	en
 per segnale
ca ver
cale devono essere so4li, a superficie perfe	amente liscia e
devono recare sul retro un adesivo prote	o da un cartoncino o da un foglio di polie
lene o altro materiale,
di minimo spessore, che sia facilmente e completamente asportabile senza dover impiegare per il distacco
acqua, solven
, speciali tecniche o a	rezzature.

Le cara	eris
che fotometriche, colorimetriche, tecnologiche e di durata cui devono rispondere le pellicole
retrorifle	en
, e le rela
ve metodologie di prova alle quali devono essere so	oposte per poter essere
u
lizzate nella realizzazione della segnale
ca stradale, sono quelle stabilite dal Decreto Ministero LL.PP.
31.03.1995 ed eventuali aggiornamen
.

Si prevede l’impiego di pellicole le cui cara	eris
che devono rispondere ad una delle seguen
 classi:

classe I) pellicole retrorifle	en
 a normale risposta luminosa, con durata di se	e anni;

classe 2) pellicole retrorifle	en
 ad alta risposta luminosa, con durata di dieci anni.

di cui a citata norma, secondo quanto previsto dal Codice della Strada e dal rela
vo Regolamento di
esecuzione ed a	uazione.

Sono a carico dell’Impresa anche gli oneri per l’esecuzione delle prove sui materiali ritenute opportune ad
insindacabile giudizio della Direzione Lavori.

Fondazioni e posa in opera cartelli
L’Impresa è perciò tenuta ad eseguire e presentare i calcoli di stabilità delle fondazioni di ciascun 
po di
segnale, sia su viado	o che su rilevato, e sarà responsabile di eventuali danni derivan
 da inosservanza delle
norme qui riportate: è tenuta, inoltre al dimensionamento ed all’impaginazione dei cartelli secondo le
indicazioni degli elabora
 proge	uali .

Il dimensionamento dei sostegni e delle piastre di ancoraggio dei ri4 dovrà tenere conto degli spazi u
li a
disposizione per la posa, in par
colare in corrispondenza dei cordoli dei viado4, essendo prevista
l’installazione anche di altri manufa4 di arredo (barriere di sicurezza, re
 di protezione, barriere an
rumore,
pun
 luce): è onere dell’Impresa la movimentazione, gli adeguamen
 necessari ed il successivo
riposizionamento di quanto eventualmente interferente con la posa dei sostegni.

Idonei accorgimen
 dovranno altresì essere ado	a
, sempre ad onere dell’Impresa, neI caso in cui le opere
di fondazione dovessero interferire con servizi esisten
 (tubazioni, condo	e, cavido4, ecc.): gli eventuali
ripris
ni dei danni causa
 sono a carico dell’Impresa.

L’installazione dei segnali ver
cali e l’inclinazione dei cartelli da installarsi sopra le carreggiate stradali dovrà
essere conforme alle prescrizioni deI Codice della Strada e deI rela
vo Regolamento: saranno ad esclusivo
carico e spese dell’Impresa ogni operazione e fornitura rela
va allo spostamento dei segnali giudica
 non
corre	amente posa
 dalla Direzione Lavori.

A tal fine ogni segnale dovrà essere preven
vamente picche	ato.
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Si dovrà porre par
colare cura onde mantenere per tu	o il tronco stradale un’altezza costante di posa.

L’Impresa si dovrà assumere l’onere di eseguire le eventuali correzioni, modifiche od aggiunte, sui cartelli già
in opera che verranno ordinate dalla Direzione Lavori fino al giorno dei collaudi: tali opere dovranno essere
eseguite con le pellicole di cui al precedente ar
colo, applicate manualmente con a4vatore.

NeI caso di piccole correzioni, l’Impresa dovrà provvedere sul posto alla modifica; in caso diverso sarà
necessario eseguire in officina le de	e correzioni per realizzare i cartelli come prescri	o.

Le sopracitate modifiche saranno compensate a parte a seguito di offerta dell’Impresa e conseguente ordine
della Direzione Lavori.

Manutenzione e garanzia della segnale$ca ver$cale
Indipendentemente dai termini che saranno precisa
 per l’effe	uazione deI collaudo l’Impresa dovrà
garan
re per la durata di cinque anni la buona conservazione della segnale
ca ver
cale, tanto contro i dife4
di costruzione che quelli di ogni materiale cos
tuente il segnale, intendendo con ciò pannelli, a	acchi vari e
pali di sostegno, portali, traverse ecc., pellicole catarifrangen
 e non, vernici ecc.

Pertanto saranno a suo carico e spese la sos
tuzione ed il ripris
no di tu4 quei segnali e materiali vari che
abbiano a deformarsi e ad alterarsi per cause naturali (temperatura, vento, agen
 atmosferici in genere,
smog ecc.) entro tale periodo, senza onere alcuno da parte dell’Appaltante, e dietro semplice richiesta
scri	a.

 

arch. Alberto Maresco4
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