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PROGETTO DI RIATTO DI 9 ALLOGGI DI ERP NEL COMUNE DI 

PADOVA. LOTTO 1°. 
 

ART. 1  -  OGGETTO DELL'APPALTO 

 Il presente Appalto comprende, a totale cura e spese dell'Appaltatore ed a fronte del 

corrispettivo di cui al successivo art. 2: 

 

a) La realizzazione delle opere necessarie al riatto di 9 alloggi ERP, attualmente liberi. 

b) Il computo metrico ha carattere indicativo, le opere saranno definite nel dettaglio alloggio per 

alloggio nel corso dei lavori. Per tutte le lavorazioni non previste nel computo si farà 

riferimento all’elenco prezzi unitari. 

c) Tutti i collaudi previsti dalle norme degli impianti e preliminari al rilascio delle certificazioni 

di legge, e le relative assistenze, come da art.7 punto 14; 

d) L'assistenza al certificato di regolare esecuzione finale, come da art. 7 punto 14; 

e) La predisposizione di tutta la documentazione necessaria all'ottenimento degli allacciamenti; 

f) Tutti indistintamente i lavori, le prestazioni, le forniture anche se non espresse 

compiutamente nei documenti di contratto, necessarie a completare le opere oggetto del 

presente Capitolato, secondo le norme di legge e le buone regole dell'arte, a dare l'opera e le 

forniture finite in ogni loro parte in modo da consegnare gli alloggi in condizioni di 

abitabilità; 

g) La predisposizione del Piano operativo di sicurezza. 

 

ART. 2 – PREZZO 

 

I lavori di cui al presente Capitolato Speciale si intendono appaltati a misura, con le seguenti 

precisazioni: 

a) Il prezzo contrattuale di appalto è quello derivante dal massimo ribasso sull’importo lavori 

(esclusi gli oneri per la sicurezza), sommato agli oneri per la sicurezza. 

La descrizione delle voci riportate nell'Elenco Prezzi Unitari è parte integrante del 

presente Capitolato Speciale. 

b) Tutti i prezzi (unitari e complessivo finale) si intendono per materiali posti in opera, montati, 

collegati, collaudati e perfettamente funzionanti senza bisogno di alcun altro elemento 

aggiuntivo. Pertanto qualunque oggetto, finitura o magistero necessario tecnicamente alla 

perfetta funzionalità delle opere oggetto del presente appalto va inteso sin d'ora come incluso 

nella descrizione dell’elenco prezzi, anche se in essa non fosse indicato esplicitamente. 

c) Tutti i componenti che saranno montati, ed in particolare gli strumenti e dispositivi connessi 

con la sicurezza degli impianti, si intendono come certificati e omologati, in conformità alle 

norme vigenti al momento dell'esecuzione dell'appalto. La relativa documentazione (certificati 

di omologazione, garanzie dei fabbricati, libretti di istruzioni) dovrà essere tutta  allegata alla 

dichiarazione di conformità di cui all'art. 113 D.P.R. 380/2001, da rilasciare al Committente al 

termine dei lavori. 
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d) I materiali indicati nell'Elenco Prezzi Unitari o nel Computo Metrico Estimativo possono 

essere sostituiti da altre marche assimilabili, purché equivalenti come caratteristiche e 

prestazioni. Tutte le sostituzioni dovranno essere preventivamente approvate per iscritto dalla 

Direzione Lavori. 

Ciò premesso l'importo dei lavori a base di gara compresi nell'appalto ammonta 

complessivamente a € 115.250,00 (diconsi centoquindicimiladuecentocinquanta EURO e zero 

CENTESIMI) al netto dell'IVA, suddiviso nelle seguenti categorie: 

 

 IMPORTO LAVORI 
 

 

1 DEMOLIZIONI E SCAVI 
 

€                   7.653,50 

2 IMPIANTI ELETTRICI 

 

€                 16.347,00 

3 IMPIANTI IDRIOSANITARI  €                 17.305,00 

4 IMPIANTI TERMICI €                   6.030,00 

5 INTONACI  €                   2.662,00 

6 MASSETTI E SOTTOFONDI €                   2.450,00 

7 OPERE DA PITTORE 

 

€                 15.724,00 

8 OPERE DI FALEGNAME 

 

€                   8.861,60 

9 OPERE EDILI E ASSISTENZE MURARIE  

 

€                   2.418,90 

10 PAVIMENTI INTERNI 

 

€                 31.308,00 

11 

 

SERRAMENTI INTERNI IN LEGNO €                   3.150,00 

12 ONERI DI SICUREZZA 

 

€                   1.340,00 

 TOTALE IMPORTO A BASE DI GARA €               115.250,00 

 

 

 

I prezzi delle categorie dalla 1 alla 11 sono al netto di ogni onere relativo alle misure di 

sicurezza da adottare in cantiere come evidenziato nel bando di gara. La categoria 12 comprende nel 

dettaglio tutti gli oneri. 

Ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera a.2 del D.P.R. 207/2010 gli oneri della sicurezza non 

sono soggetti a ribasso. I costi relativi alle misure di sicurezza da addottare in cantiere sono 

evidenziati nella lettera di invito alla gara. 

L'importo a base di gara di € 115.250,00 è dato dal totale lavori € 113.910,00 sul quale 

l'impresa presenterà ribasso più gli oneri della sicurezza  € 1.340,00 da non assoggettare a ribasso.

Gli oneri della sicurezza, per l'importo quantificato nel bando di gara, saranno contabilizzati 

e corrisposti in occasione della liquidazione dei singoli acconti, in relazione all'effettiva spesa 

sostenuta.



3 

L’I.V.A. farà carico all’Amministrazione a norma delle disposizioni legislative vigenti 

all’atto esecutivo delle opere.  

 

ART. 3 –ELABORATI PROGETTUALI  

a) Relazioni ed elaborati progettuali: 

Progetto architettonico: 

- Relazione Tecnica 

- Capitolato Speciale d’Appalto  

- Computo Metrico Estimativo  

- Elenco Prezzi Unitari 

- Quadro di incidenza della manodopera  

- Schema di Scrittura Privata 

- Piano di Sicurezza e di Coordinamento: 

- Fascicolo dell'Opera 
 

ART. 4 - CONSEGNA OPERE 

I lavori saranno consegnati entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto. 

La consegna delle opere potrà inoltre avvenire anche in fasi successive mediante verbali di 

consegna separati. L’Appaltatore dovrà iniziare i lavori nei tratti già consegnati. 

Il tempo contrattuale decorre dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna 

parziale dall’ultimo dei verbali di consegna. 

Sia in caso di consegna urgente sia in caso di consegna frazionata, l’appaltatore non potrà 

pretendere indennità o risarcimenti di sorta. 

Nel caso in cui l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei 

lavori, gli verrà assegnato un termine perentorio, non superiore a 10 (dieci) gg. naturali, consecutivi, 

trascorso inutilmente il quale la Stazione Appaltante avrà diritto alla risoluzione del contratto 

incamerando la cauzione. 

 

ART. 5 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI, CONTO FINALE E CONSEGNA  

                  DELLE OPERE  

 Ultimazione dei lavori  

 Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori l'Appaltatore informerà per iscritto la 

Direzione che, previo congruo preavviso, procederà alle necessarie constatazioni in contradditorio 

redigendo, ove le opere vengano riscontrate regolarmente eseguite e le necessarie certificazioni 

consegnate, l'apposito certificato.  

 Qualora dall'accertamento risultasse la necessita' di rifare o modificare qualche opera, per 

esecuzione non perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel 

tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo 

impiegato per i lavori.  

 Conto finale 

 Il conto finale dovrà essere compilato entro 45 giorni dalla data di ultimazione dei lavori. 

 Consegna delle opere 

 Appena ultimate le verifiche e gli eventuali ripristini, si procederà alla presa in consegna da 

parte dell’Amministrazione del complesso delle opere realizzate. 

 L'avvenuta consegna delle opere non potrà in alcun modo essere invocata dall'Appaltatore 

come fatto modificativo delle condizioni di collaudo.  
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 I lavori di manutenzione ritenuti indifferibili, ad insindacabile giudizio dell'Ente Appaltante, 

saranno eseguiti direttamente dal medesimo, ove l'Appaltatore non provveda nei termini che gli 

verranno indicati. Detti lavori riguardano gli interventi atti ad eliminare difetti, imperfezioni o 

degradi connessi all'esecuzione dei lavori e comunque non derivanti dall'uso scorretto o improprio 

del bene ovvero danneggiamenti dolosi o colposi provocati dagli inquilini o da terzi.  

 

ART. 6 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE 

 L'Appaltatore è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni di 

contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli, restando inteso esplicitamente 

che le norme contenute nel presente Capitolato sono dall’Appaltatore stesso riconosciute idonee al 

raggiungimento di tali scopi, ma la loro osservanza non limita nè riduce, comunque, la sua 

responsabilità. La presenza in luogo del personale di Direzione e la eventuale approvazione di opere 

o di disegni da parte della D.L. non limitano o riducono tale piena incondizionata responsabilità. 

L'Appaltatore sarà in ogni modo tenuto a rifondere i danni patiti dall'Amministrazione, fermo 

restando l'obbligo dell'Appaltatore stesso di attenersi alle prescrizioni impartite dalla D.L.. 

L'Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere, nei termini, su accennati, dell'opera e del 

comportamento di tutti i suoi dipendenti. 

 

ART. 7 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE 

Oltre agli obblighi previsti all’art. 6 dello Schema di Contratto e a quelli già elencati nel 

presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore anche gli oneri e gli obblighi 

seguenti: 

1) impianto, manutenzione, sorveglianza, recinzione ed eventuale illuminazione del cantiere 

compresi i movimenti di terra e l'eventuale rimozione di materiali e superfetazioni presenti 

nell'area al momento dell'inizio dei lavori; 

2) fornitura e l'installazione, al limite del cantiere, del cartello di cantiere contenente tutte le 

indicazioni che saranno concordate con l’Amministrazione, anche nel rispetto della legge 

19/3/90, n.55; 

3) apporre le prescritte segnalazioni diurne e notturne mediante appositi e prescritti cartelli e 

fanali, al fine di impedire infortuni e incidenti; ogni più ampia responsabilità in caso di 

infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restando l’Amministrazione e la D.L. completamente 

sollevate da ogni responsabilità civile e penale; 

4) costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi e, comunque, di tutte le opere 

provvisionali occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati; 

5) organizzazione dei lavori in modo che essi non abbiano ad interferire sul traffico e adozione di 

tutti i provvedimenti idonei a garantirne la sicurezza; 

6) provvedere all’esecuzione, ove necessario, dei ponti di servizio e delle puntellature per la 

costruzione, la riparazione o la demolizione dei manufatti e per la sicurezza di eventuali utenti 

presenti nell’edificio, degli edifici circostanti e del lavoro; 

7) mantenimento continuo, in cantiere, di personale in quantità adeguata ad assicurare la pulizia, 

l'asporto di materiali di rifiuto e dei residui di ogni specie, l'allontanamento delle acque piovane 

e lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisionale, detriti, ecc.; 

8) allacciamento e consumo dell'acqua occorrente ai lavori, nonché dell'energia per luce e forza 

motrice; 

9) fornitura dell'acqua potabile agli operai e installazione degli apprestamenti igienici, ricovero o 

altro per gli operai stessi; 

10) gratuita assistenza medica ai dipendenti per malattia o per infortunio, con l'obbligo di 

approntare in cantiere un adeguato locale di pronto soccorso; 
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11) mettere a disposizione della D.L. un’adeguato ufficio di cantiere, riscaldato nel periodo 

invernale e provvisto di illuminazione, telefono, servizi igienici; 

12) preventiva effettuazione dei necessari accertamenti ed assaggi conoscitivi sulla natura e 

resistenza del terreno e delle strutture esistenti, interessate dagli interventi, restando pienamente 

responsabile dei valori assunti per il calcolo delle opere e degli impianti da realizzare; 

13) provvedere, sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico ed al 

trasporto nei luoghi di deposito situati nell'interno del cantiere e a piè d'opera, secondo le 

disposizioni della D.L., nonchè  alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali, 

forniture ed opere escluse dal presente appalto, rispettivamente provvisti ed eseguiti da altre 

Ditte per conto dell'Amministrazione; i danni che, per cause dipendenti o per sua negligenza, 

fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre Ditte, dovranno essere riparati 

a carico esclusivo dell'Appaltatore; quest’ultimo si obbliga ad adottare i provvedimenti di 

ricovero e conservazione di tutti gli elementi comunque connessi all'intervento restando 

esonerata l'Amministrazione da danni che potessero ad essi derivare da qualsiasi causa 

compresa quella di forza maggiore; 

14) assistenza in occasione dei sopralluoghi effettuati dai vari Enti preposti; assistenza alla regolare 

esecuzione e a i collaudi degli impianti; 

15) stesura dei progetti relativi all’esecuzione degli impianti tecnologici qualora si ritenessero 

opportune delle varianti o integrazioni, nei modi e forme stabiliti dal presente Capitolato e la 

fornitura di un numero sufficiente di copie degli elaborati tecnici; 

16) prestazioni del personale, degli attrezzi e degli strumenti per rilievi e tracciamenti relativi alla 

consegna, alla misurazione dei lavori, alla identificazione dei servizi sotterranei, alla verifica, 

alla contabilità e alla collaudazione dei lavori; 

17) esecuzione di una serie di fotografie, nel numero e nelle dimensioni che verranno richieste dalla 

D.L., riproducenti le fasi più caratteristiche dei lavori; 

18) esecuzione a sue spese, presso i laboratori ufficiali e in cantiere, di tutte le prove che verranno 

ordinate dalla D.L.; i campioni, dei quali si ordinerà la conservazione, saranno muniti di sigilli 

a firma del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore; 

19) la fornitura del libretto dei ferri e dei disegni definitivi, dove siano indicate tutte le opere 

eseguite, con tutti gli elementi necessari per individuarle, necessari per la contabilizzazione dei 

lavori, nonchè  provvedere ad ogni altro rilievo ed aggiornamento che fosse espressamente 

richiesto, all'atto esecutivo, dalla D.L., fornendo i relativi disegni; 

20) il risarcimento di tutti quei danni che derivassero alle opere ed ai mezzi da fatti imprevisti; 

21) risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, 

fossero arrecati a proprietà pubbliche e private, nonché a persone, restando liberi e indenni 

l’Amministrazione e la D.L. Vedi art. 16 Schema di Contratto; 

22) la consegna, prima della smobilizzazione del cantiere, di un idoneo quantitativo di materiale 

usato per la pavimentazione, i rivestimenti, ecc. necessario per piccole riparazioni da effettuarsi 

negli anni futuri, da depositare dove indicato dalla D.L.; 

23) l'aggiornamento, al termine dei lavori, degli elaborati grafici di progetto con verifica e 

descrizione analitica di tutte le quote; 

24) dare corso ai lavori di scavo e demolizioni in genere previo accertamento presso i competenti 

Uffici (E.N.E.L., TELECOM, Azienda Padova Servizi, Settori Tecnici del Comune di Padova, 

ecc.), se vi siano condutture e/o canalizzazioni di sorta che avessero in qualche modo ad 

interessare l'esecuzione delle opere e, in particolare modo, l’incolumità degli operai addetti ai 

lavori, restando fin d'ora l’Appaltatore, unico responsabile per infortuni sul lavoro e/o danni che 

avessero a verificarsi a persone e cose per omessa indagine ed acquisizione di preventivi nulla 

osta in tal senso; 
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per quanto in particolare riguarda gli impianti idro-termo-sanitari saranno a carico dell'Appaltatore 

anche gli oneri seguenti: 

a) la verifica in sito della corrispondenza dei disegni di progetto alle condizioni effettive di 

esecuzione delle opere; 

b) i trasporti dei vari materiali in cantiere, l'avvicinamento ed il sollevamento dei medesimi alla 

zona di installazione; 

c) la fornitura di combustibile, energia elettrica e di quanto altro occorresse per le prove di 

funzionamento e di collaudo; 

d) le opere di assistenza muraria quali: formazioni di basamenti, cavedi, cunicoli, apertura di 

tracce e fori, posa in opera di mensole, sostegni, controtelai, compresa la chiusura, il  

ripristino e la ripresa al finito; 

e) la zincatura o la verniciatura, a scelta  della D.L. di tutte le opere impiantistiche in metallo 

posate a vista; 

f) le prove, che la Direzione dei Lavori ordinasse di fare eseguire presso  Istituti da essa 

incaricati, dei materiali impiegati o da impiegarsi nell'opera, in relazione a quanto prescritto 

circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni può essere ordinata la conservazione 

nell'ufficio dirigente, munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e della Ditta 

assuntrice nei modi più adatti a garantirne l'autenticità; 

g) l'adatta mano d'opera, gli apparecchi e strumenti di controllo e di misura preventivamente 

tarati e quanto occorrente per eseguire le verifiche e le prove preliminari delle costruzioni e 

quelle di collaudo; 

h) la garanzia di tutti i materiali, della costruzione e della regolare esecuzione dell'opera e le 

dichiarazioni di conformità previste dalle normative vigenti, anche le canne fumarie 

dovranno essere certificate a norma di legge; 

i) le opere provvisionali in genere, come ponti, assi, steccati, illuminazione, licenze e tasse 

relative, armature, centine, casseri, sagome, puntelli, macchine, cordami, taglie, attrezzi, 

utensili, catene, arganelli e tutto quanto necessario per dare compiuta l'opera e garantire la 

sicurezza dei lavoratori; 

l) la fornitura e l'installazione a parete dei pannelli con gli schemi delle relative 

apparecchiature e impianti nelle centrali e nei pressi di tutti i quadri elettrici; 

m) la fornitura di tutte le norme e le istruzioni per la conduzione e la manutenzione degli 

impianti e delle singole apparecchiature; 

25) lo sgombero del cantiere, entro 30 (trenta) giorni dal verbale di ultimazione lavori, dei 

materiali, dei mezzi d'opera e degli impianti di proprietà dell'Appaltatore. 

 

ART. 8 - PIANI DI SICUREZZA E OBBLIGHI PREVIDENZIALI  

1) l’Appaltatore è tenuto ad ottemperare alle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza 

di coordinamento predisposto dalla stazione appaltante e parte integrante del contratto. Entro 

30 gg. dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, l’Appaltatore redige 

e consegna all’Amministrazione eventuali proposte integrative dei piani di sicurezza; 

2) entro i termini di cui sopra, l’Appaltatore è, altresì, tenuto a redigere e consegnare 

all’Amministrazione: un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte 

autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei 

lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza; 

3) l’Appaltatore è tenuto ad aggiornare, anche in corso d’opera, il piano al verificarsi di 

circostanze inizialmente non previste che lo rendano necessario prima di iniziare le 

lavorazioni connesse all’aggiornamento. L’Appaltatore è inoltre tenuto al coordinamento del 

piano per tutte le imprese operanti nel cantiere, al  fine di rendere gli specifici piani redatti 
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dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato 

dall’Appaltatore. 

 Nell’ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe 

all’impresa mandataria o designata quale capogruppo. 

La vigilanza sull’osservanza dei piani di sicurezza è affidata al coordinatore per l’esecuzione 

dei lavori e le imprese esecutrici sono tenute all’osservanza delle disposizioni da questi impartite. 

L’Appaltatore è responsabile, nei confronti dell’Amministrazione e dei suoi funzionari, per 

ogni e qualsiasi danno e penalità in relazione a violazioni dei piani di sicurezza, delle presenti 

disposizioni contrattuali nonché al mancato rispetto degli ordini del direttore dei lavori e del 

coordinatore per l’esecuzione dei lavori. 

La mancata presentazione del piano operativo di sicurezza, o le successive violazioni dei 

piani, costituiscono causa di risoluzione del contratto, previa costituzione in mora. 

L’Appaltatore è tenuto a presentare all’Amministrazione prima dell’inizio dei lavori e 

comunque entro 30 gg. dal verbale di consegna, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti 

previdenziali (inclusa la Cassa Edile), assicurativi ed infortunistici. 

 

ART. 9 - DISPONIBILITA' AREE E ACCESSIBILITA' CANTIERE 

L’Amministrazione provvederà, a proprie cura e spese, all’acquisizione delle aree relative 

alle opere da eseguirsi. 

L'Appaltatore provvederà invece a propria cura e spese a tutte le occupazioni temporanee 

che si rendessero necessarie per le strade di servizio, per l'accesso al cantiere, per l'impianto del 

cantiere stesso, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla D.L., per cave di prestito e 

per tutto quanto necessario all’esecuzione dei lavori. 

 

ART. 10 - SMALTIMENTO RIFIUTI DA DEMOLIZIONI E SCAVI 

 E’ fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere a propria cura e spese alla rimozione, 

smaltimento e/o recupero dei rifiuti provenienti da demolizioni e/o scavi secondo le modalità 

previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al d.lgs. n. 152/2006 e al d.lgs. n. 

4/2008. 

 L’Appaltatore è tenuto a garantire la protezione dell’ambiente e dei lavoratori dai pericoli 

derivanti dall’amianto secondo quanto stabilito dalla Direttiva della Direzione Prevenzione n. 265 

del 28/04/2000 e succ. modifiche ed integrazioni. 

 Copia della documentazione relativa allo smaltimento e/o recupero dovrà essere presentata 

alla D.L.. 

 Tutte le opere dovranno essere eseguite con attrezzature e secondo modalità tali da ridurre al 

minimo le emissioni sonore secondo quanto previsto dalla L. 447/95 e L.R. del Veneto 21/99 e succ. 

modifiche ed integrazioni; qualora non sia possibile il rispetto dei limiti previsti dalla 

classificazione acustica, l’Appaltatore si dovrà munire di apposita autorizzazione in deroga. 

 

ART. 11 - FINITURE E PULIZIE 

 Ad avvenuta ultimazione dei lavori l’appaltatore provvederà a rimuovere ogni materiale 

curando che l’intera opera, ivi comprese le finiture, possano essere immediatamente utilizzate senza 

alcun pregiudizio e/o difficoltà. 

 Il direttore lavori, prima di procedere all’emissione del certificato di regolare esecuzione (o il 

collaudatore, se opere soggette a collaudo), o prima di prendere in consegna l’opera, in caso di 

consegna provvisoria, procederà alla verifica del corretto e puntuale adempimento di quanto sopra, 

restando ad esso subordinata l’erogazione del saldo lavori e lo svincolo della cauzione. 

 Qualora l’impresa non provvedesse a quanto necessario per la completa fruizione dell’opera, 

si procederà d’ufficio in danno all’appaltatore. 
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ART. 12 - CARTELLI 

Tra gli oneri a carico dell’appaltatore per l’allestimento del cantiere, è ricompreso anche lo 

studio e la realizzazione della cartellonistica. 

L’impresa dovrà produrre all’ufficio tecnico i bozzetti per un cartello esplicativo in cui 

venga descritta graficamente l’opera da realizzare inquadrata nel contesto urbano in cui si opera. Le 

dimensioni del cartello, verranno concordate con l’ufficio tecnico. Per la realizzazione del cartello 

dovranno essere utilizzati i seguenti materiali: lamierino o materiali plastici. 

 

ART. 13 - ALBERI 

Qualora i lavori da eseguire interessino aree dove insistono alberi, l’Appaltatore è tenuto ad 

eseguire i lavori in modo che questi non ne risultino danneggiati secondo le prescrizioni della D.L. 

e/o del Settore Verde e Impianti Sportivi. L’Appaltatore è altresì tenuto alla compilazione 

dell’apposita scheda che verrà fornita dalla D.L. e alla sua esposizione in posizione accessibile al 

pubblico per tutta la durata dei lavori. 

 

ART. 14 - PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI  

 L'Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la 

proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia 

che si rinvengano nei fondi espropriati per l'esecuzione dei lavori o nella sede dei lavori stessi. 

 Dell'eventuale ritrovamento dovrà essere dato immediato avviso alla Direzione Lavori per le 

opportune disposizioni. 

 L'Appaltatore non potrà in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l'oggetto del 

ritrovamento, e dovrà sospendere i lavori stessi nel luogo interessato. 

 Ove necessario, tale sospensione potrà essere formalizzata dalla Direzione Lavori, 

rientrando tra le cause di forza maggiore. 

 

ART. 15 - DOMICILIO 

L’Appaltatore dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell’appalto il suo 

domicilio nell’ambito del territorio comunale. 

Qualsiasi comunicazione fatta all’incaricato dell’Appaltatore o del capo cantiere dal 

dirigente del servizio dei lavori pubblici, dal responsabile del procedimento o dal direttore dei lavori 

si considererà fatta personalmente al titolare dell’Appaltatore.  

 

ART. 16 - ELENCO PREZZI UNITARI 

 La descrizione delle singole voci contenute negli E.P.U. è parte integrante del presente 

Capitolato Speciale. 

 I prezzi comprendono: 

a) per gli operai e i mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del 

mestiere, nonchè le quote per le assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni specie, 

beneficio ecc.; 

b) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, ogni onere di trasporto, scarico e accatastamento 

o immagazzinamento in cantiere, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti 

all'impiego in opera in qualunque punto del cantiere. I prezzi sono riferiti a materiali di ottima 

qualità e primaria marca e rispondenti  alle caratteristiche stabilite per consuetudine commerciale; 

c) per i noli: ogni onere di trasporto a e da cantiere all'inizio ed a termine del nolo; tutti i 

normali sfridi ed usura dei materiali; il montaggio e smontaggio a fine lavori dei ponteggi interni ed 

esterni, degli elevatori e di ogni altra opera analoga. Per il nolo di automezzi, nel costo, sono 



9 

comprese tutte le forniture complementari (carburanti, lubrificanti, grasso, ecc.), nonchè la 

prestazione dell'autista. I prezzi, comunque, si intendono per macchine ed attrezzature varie in 

perfetto stato di funzionamento ed efficienza, corredate da tutti gli accessori d'uso e dei dispositivi 

di protezioni antinfortunistici a norma di legge. Eventuali interventi di riparazione restano a carico 

del noleggiatore; 

d) per i semilavorati: ogni onere di trasporto in cantiere per quelli preconfezionati e di ogni 

lavorazione per le malte ed impasti eseguiti in cantiere; 

e) per le opere compiute: tutte le spese per mano d'opera, materiali, noli, trasporti, mezzi 

d'opera, assicurazioni d'ogni specie, tutte le forniture occorrenti e loro lavorazioni ed impiego, 

indennità di deposito, di cantiere, di laboratorio, di occupazioni temporanee e diverse, mezzi 

d'opera provvisionali, nessuno escluso, carichi e scarichi di ascesa e discesa, ecc., e quanto occorre 

per dare il lavoro compiuto a regola d'arte intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso 

per gli oneri tutti che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti e 

richiamati nei vari articoli. 

I costi per la sicurezza sono tutti raccolti nell’unico gruppo “Oneri inerenti la sicurezza”. 

 Resta convenzionalmente inteso che i prezzi di elenco sono stati fissati con maggiorazioni 

percentuali del 13% per spese generali e successivamente del 10% per utili dell'Impresa, 

complessivamente del 24,30%. 

ART. 17 - OPERE IN ECONOMIA 

 Per lavori imprevisti ordinati dalla Stazione Appaltante l'impresa appaltatrice dovrà 

comunicare alla Direzione Lavori, entro i termini da essa fissati, tutte le notizie relative all'impiego 

della mano d'opera. 

 Saranno ammessi solo costi di mano d'opera preventivamente stimati ed autorizzati dalla 

Direzione Lavori. Il ribasso contrattuale sarà esclusivamente sulle spese generali e gli utili 

d’impresa (art. 179 D.P.R 207/2010). 

 

ART. 18 - VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI 

 Durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere effettuate e completate le verifiche e le 

prove preliminari intese ad accertare che la fornitura del materiale corrisponda in linea quantitativa 

e qualitativa alle prescrizioni contrattuali e alle condizioni previste in progetto. Le verifiche 

qualitative e quantitative comprenderanno tutte quelle operazioni atte a rendere gli impianti 

perfettamente funzionanti, comprese le prove prima delle finiture, la taratura e la messa a punto, la 

verifica di funzionamento apparecchiature. La verifica quantitativa consisterà inoltre nel verificare 

che le quantità dei materiali e componenti in genere posti in opera, corrispondano a quelli 

denunciati negli approvati elaborati definitivi di progetto. 

 Qualora dagli elaborati di contratto non dovesse risultare l'esatta posizione degli impianti ed 

apparecchiature, di alcune opere da realizzare o sorgessero, in relazione ad imprevisti vincoli 

costruttivi, dubbi circa la loro più corretta localizzazione, l'Appaltatore sarà tenuto a richiedere per 

iscritto alla D.L. precise indicazioni, rimanendo obbligato in difetto ad operare le modifiche 

occorrenti e a risarcire eventuali danni conseguenti ad una non corretta installazione. 

 

ART. 19  - CAMPIONATURA 

 Prima dell’inizio dei lavori dovrà essere presentato alla D.L. un campione dei principali 

materiali e di quant’altro richiesto dalla D.L.. Dovranno inoltre essere predisposti diversi campioni 

per la coloritura del fabbricato. Resta stabilito che l'accettazione di campioni da parte della 

Direzione Lavori, non pregiudica in alcun modo i diritti che l'Amministrazione appaltante si riserva 

in sede di collaudo o regolare esecuzione.  
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ART.20  - PRESCRIZIONI ESECUTIVE GENERALI 

 Tutti i materiali saranno della migliore qualità e corrispondenti al servizio cui sono destinati. 

Tutte le opere saranno realizzate secondo le buone regole dell'arte, intendendosi con tale 

denominazione tutte le norme più o meno codificate di corretta esecuzione dei lavori. 

 La Direzione Lavori avrà facoltà di ordinare a cura e spese dell'appaltatore il rifacimento 

delle lavorazioni risultanti da esecuzione non soddisfacente sia per difetto dei materiali impiegati, 

sia per non corretta applicazione, per mancanza di tutele o protezioni e per qualunque altra causa 

ascrivibile all'Appaltatore.  

 Quei lavori eseguiti contrariamente alle disposizioni date e non ritenuti accettabili dalla 

Direzione Lavori, dovranno essere rifatti o demoliti a cura e spese dell'Impresa e non saranno 

contabilizzati.  

 

ART. 21 - SPEDIZIONE 

 I materiali oggetto del contratto e necessari ai lavori viaggiano a rischio e spese della ditta 

appaltatrice.  

 Eventuali aumenti delle tariffe nei trasporti sono a carico della ditta appaltatrice. Essa 

assumerà inoltre gli oneri di custodia e deposito dei materiali e le relative responsabilità di 

conservazione contro il furto ed il danneggiamento per atti dolosi.  

 

ART. 22 - ASSISTENZE MURARIE 

  Per quanto riguarda le assistenze murarie, salvo diversa indicazione, sono da ritenersi 

comprensive della fornitura di:  

-  manodopera edile idonea sia nella specializzazione che nella quantità;  

-  la messa a disposizione dei mezzi ed attrezzature presenti in cantiere per il normale 

svolgimento delle opere edili;  

-  l'onere dell'uso di parapetti, parapiede, protezioni varie, transenne, trabattelli, sbarramenti, o 

dei ponti di servizio eseguiti a norma di legge; 

- la formazione di scassi o tracce;  

-  l'onere della pulizia del cantiere, anche dei materiali di risulta delle lavorazioni delle ditte 

esecutrici delle assistenze edili, nonchè il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate;  

-  la fornitura di forza motrice e illuminazione, acqua e materiali necessari per l'esecuzione 

delle singole opere.  

 Le assistenze murarie relative agli impianti saranno commisurate alloggio per alloggio 

tenendo conto dell’effettiva realizzazione. 

 

ART. 23 - APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI 

  Nessun materiale potrà essere fornito e messo in opera senza la preventiva 

autorizzazione della Direzione Lavori. 

 Si conviene che la designazione dei materiali indicata nel progetto deve ritenersi a titolo 

informativo e di campione e non dà all'appaltatore diritto di chiedere maggiori compensi, nel caso 

di variazioni che egli avesse a sostenere per corrispondere ai requisiti del lavoro in conformità alle 

buone regole dell'arte. 

 Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali 

occorrenti per assicurare, a giudizio insindacabile dell'Appaltante, l'esecuzione dei lavori entro i 

termini stabiliti dal contratto, l'Appaltante stesso potrà, con semplice ordine di servizio, diffidare 

l'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio. Scaduto tale 

termine infruttuosamente, l'Appaltante potrà provvedere senz'altro all'approvvigionamento dei 
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materiali predetti, dandone comunicazione all'Appaltatore, precisando la qualità, le quantità ed i 

prezzi dei materiali e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'Appaltatore stesso. 

 In tal caso, detti materiali saranno contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di 

costo a piè d'opera, maggiorato dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali 

dell'Appaltante. Per effetto del provvedimento di cui sopra, l'Appaltatore è obbligato a ricevere in 

consegna tutti i materiali ordinati dall'Appaltante e ad accettarne il relativo addebito in contabilità, 

restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente 

esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore 

stesso, che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuato. 
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