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Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto del presente appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessari per la
realizzazione di
Piu in particolare sono oggetto dell’appalto :

1. Scavo Movimenti terra, dragaggi

2. Infissione pali

3. Opere di fabbro

4. Opere di pavimentazione
Per quanto non specificato nel presente Capitolato sia le modalita di esecuzione sia le
caratteristiche dei materiali, sia nelle modalita di misurazione si fa riferimento al Capitolato
Speciale dello Stato e dovranno possedere requisiti corrispondenti a quelli richiesti dalle norme
vigenti alla data del presente contratto.

Art. 2 - CORRISPONDENZA TRA ESECUZIONE E PROGETTO

Nella realizzazione delle opere, la Ditta dovra seguire il piu possibile il progetto con le eventuali
varianti approvate in corso d'opera: la Ditta quindi, di propria iniziativa, non apportera nessuna
modifica al progetto.

Sono ovviamente escluse quelle varianti dettate da inconfutabili esigenze di cantiere e/o tecniche
non prevedibili in sede di progetto; anche per queste variazioni dovra comunque essere richiesta
preventivamente |'approvazione scritta della D.L.

Qualora la Ditta avesse eseguito delle modifiche senza la prescritta autorizzazione & in facolta
della D.L. ordinarne la demolizione ed il rifacimento secondo progetto, e ci0 a completa cura e
spese della Ditta.

Art. 3 - LIVELLO DI QUALITA DEI MATERIALI

| materiali occorrenti per eseguire le opere appaltate dovranno essere della migliore qualita
esistente in commercio, senza difetti, lavorati secondo le migliori regole d'arte e provenienti dalle
migliori fabbriche.

In ogni caso, prima dell'impiego, i materiali dovranno ottenere I'approvazione della D.L., in
relazione alla loro rispondenza ai requisiti di qualita, idoneita, durabilita, applicazione etc. stabiliti
dalle presenti Norme Tecniche e negli altri elaborati progettuali.

L'Impresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo, e a sue spese, alle prove alle quali la D.L.
riterra di sottoporre i materiali da impiegare, o anche gia impiegati dall'lmpresa stessa in
dipendenza del presente appalto.

Dette prove dovranno venire effettuate da un laboratorio ufficialmente autorizzato preventivamente
concordato, quando cio sia disposto da leggi, regolamenti e norme vigenti, o0 manchino in cantiere
le attrezzature necessarie.

Per i materiali gia approvvigionati a pié d'opera e riconosciuti non idonei, la Direzione dei Lavori
decidera a suo insindacabile giudizio se essi debbano venire senz'altro scartati oppure se possano
ammettersi applicando una adeguata detrazione percentuale sul loro prezzo.

Quando I'Impresa non intenda accettare la detrazione stabilita dalla Direzione Lavori, la stessa
dovra provvedere a sue spese all'allontanamento dal cantiere dei materiali dichiarati non idonei
entro il termine di tre giorni dalla comunicazione delle decisioni della D.L.

In mancanza, potra provvedere direttamente I'Amministrazione appaltante, a rischio e spese
dell'Impresa appaltatrice.

Le decisioni della Direzione dei Lavori in merito all'accettazione dei materiali non potranno in alcun
caso pregiudicare i diritti dell'’Amministrazione appaltante in sede di collaudo.

Qualora, senza responsabilita dell'Appaltatore, i lavori dovessero essere sospesi in tutto o in parte,
in attesa dell'esito di prove o verifiche in corso, I'Appaltatore stesso non avra diritto a chiedere
alcun indennizzo per danni che dovessero derivargli o spese che dovesse sostenere, ma potra
richiedere solo una congrua proroga al tempo assegnatogli per il compimento dei lavori.

CAPOB

Art. 4 — CATEGORIE DI LAVORO — DEFINIZIONI GENERALI

Tutte le categorie di lavoro indicate negli articoli seguenti dovranno essere eseguite nella completa
osservanza delle prescrizioni del presente capitolato, della specifica normativa e delle leggi vigenti.
Si richiamano espressamente, in tal senso, gli articoli gia riportati nello schema di contratto, oneri e
prescrizioni sull'osservanza delle leggi, le responsabilita e gli oneri dell'Appaltatore che, insieme
alle prescrizioni definite negli articoli seguenti formano parte integrante del presente capitolato.

Si richiama altresi I'obbligo per I'appaltatore di eseguire i lavori con tutti gli oneri e/o le lavorazioni
anche se non espressamente citati nella descrizione delle voci ma necessarie a dare finito a regola
d’arte il lavoro stesso e funzionale allo scopo per cui € stato realizzato.
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Art. 5 — QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI

I materiali occorrenti per la costruzione delle opere, qualunque sia la loro provenienza, saranno

delle migliori qualita nelle rispettive loro specie e si intendono accettati solamente quando, a

giudizio insindacabile della D.L., saranno riconosciuti rispondenti a quelli designati per natura,

qualita, idoneita, durabilita e applicazione.

Sara sempre in facolta della D.L., all'atto dell'esecuzione, di rifiutare quei materiali che,

quantunque ammessi alla prima visita, si mostrassero in seguito difettosi o avessero subito

alterazioni.

Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della D.L., I'Appaltatore rimane comunque unico e

completo responsabile della riuscita delle opere anche per quanto pud dipendere dai materiali

stessi.

Salvo speciali prescrizioni, tutti i materiali occorrenti per i lavori di cui trattasi, dovranno provenire

da cave, fabbriche, stabilimenti, ecc., scelti ad esclusiva cura dell'Appaltatore, il quale non potra

quindi accampare alcuna eccezione qualora in corso di coltivazione delle cave o di esercizio delle

fabbriche, stabilimenti, ecc., i materiali non fossero piu rispondenti ai requisiti prescritti, ovvero

venissero a mancare ed essa fosse quindi obbligata a ricorrere ad altre fonti in localita diversa o a

diverse provenienze, intendendosi che, anche in tali casi, resteranno invariati i prezzi unitari di

contratto, come pure tutte le prescrizioni che si riferiscono alla qualitda o dimensioni dei singoli

materiali.

Si fa, in ogni caso, riferimento alle prescrizioni del Capitolato Generale e a tutte le norme vigenti e

di buona esecuzione relative alla qualita e provenienza dei materiali, all'osservanza delle quali

I'Appaltatore & espressamente tenuto.

L'Appaltatore, a suo totale carico e su richiesta della D.L., & tenuto a presentare

al’Amministrazione :

- la campionatura dei materiali;

- la descrizione dettagliata dei materiali non campionabili, con la precisazione del nome delle
ditte produttrici;

— tutti i disegni di insieme e di dettaglio cui sia eventualmente tenuto.

L’Amministrazione si pronuncera sulla campionatura e sulle descrizioni e |'Appaltatore si terra

senz'altro a tale giudizio.

La campionatura e le descrizioni saranno conservati, a cura e spese dell'Appaltatore, fino a fine

lavori, per i debiti confronti.

L'Appaltatore € obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire o far eseguire presso dli

stabilimenti di produzione oppure presso gli Istituti autorizzati, tutte le prove prescritte dal presente

Capitolato o dalla D.L., sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia

prefabbricati che formati in opera e sulle forniture in genere. Il prelievo dei campioni, da eseguire

secondo le norme del C.N.R., verra effettuato in contraddittorio e sara verbalizzato.

L'Appaltatore fara si che tutti i materiali abbiano ad avere, durante il corso dei lavori, le medesime

caratteristiche riconosciute ed accettate dalla D.L.

Qualora in corso di coltivazione di cave o di esercizio di fabbriche, stabilimenti, ecc., i materiali e le

forniture non fossero piu rispondenti ai requisiti prescritti, ovvero venissero a mancare e Ssi

presentasse quindi la necessita di cambiamenti negli approvvigionamenti, nessuna eccezione

potra accampare I'Appaltatore, né alcuna variazione dei prezzi, fermi restando gli obblighi di cui al

primo capoverso.

Le provviste non accettate dalla D.L., in quanto a suo insindacabile giudizio non riconosciute

idonee, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore

e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui

accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che il Committente si riserva in sede di collaudo

finale.

E' in facolta della D.L. rifiutare quei materiali, anche se posti in opera, che non corrispondessero ai

requisiti richiesti e pretendere la sostituzione con altri rispondenti alle condizioni prescritte, senza

che I'Appaltatore possa pretendere alcun compenso particolare.

Art. 6 — PROVE DEI MATERIALI

L'Appaltatore & obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da
impiegarsi, nonché a quelle dei campioni, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di
prelevamento, spedizione e analisi dei campioni stessi, facendole eseguire dagli Istituti autorizzati.
I campioni delle forniture consegnati dall'Appaltatore potranno essere conservati negli Uffici
del’Amministrazione, muniti di sigilli a firma del D.L. e dell'Appaltatore, nei modi piu adatti a
garantirne l'autenticita.
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Durante il corso dei lavori, ’Amministrazione si riserva anche di eseguire verifiche e prove, in modo
da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le prescrizioni del presente
Capitolato.

Tutte le verifiche e prove verranno effettuate in contraddittorio con I'Appaltatore e dell'esito di esse
verra compilato regolare verbale firmato dai rappresentanti di ambo le parti.

Resta comunque fissato che I'Appaltatore, nonostante l'esito favorevole delle suddette prove e
verifiche, rimarra pienamente responsabile di tutte le deficienze che dovessero in seguito verificarsi
fino al collaudo finale.

Qualora, senza responsabilita dell'Appaltatore, i lavori dovessero essere in tutto o in parte sospesi,
in attesa dell'esito di prove o verifiche in corso, I'Appaltatore stesso non avra diritto a chiedere
alcun indennizzo per danni che dovessero derivargli o spese che dovesse sostenere, ma potra
richiedere solo una congrua proroga al tempo assegnatogli per il compimento dei lavori.

Per contro, se il perdurare del ritardo risultasse di pregiudizio al’Amministrazione, I'Appaltatore, a
richiesta della D.L., dovra prestarsi a far effettuare le prove presso un altro Istituto, sostenendo
l'intero onere relativo.

Qualora invece l'esito delle prove pervenga con ritardo per motivi da attribuire alla responsabilita
dell'Appaltatore, e se i lavori dovessero per conseguenza essere anche solo parzialmente sospesi,
trascorso il termine che la D.L. avra prescritto, si fara senz'altro luogo alla applicazione della
penale prevista per il ritardo nel compimento dei lavori.

Art. 7 - VERIFICHE - DIFETTI — RIFACIMENTI

E' facolta del’Amministrazione di eseguire, in qualunque fase dei lavori e sino al collaudo, qualsiasi
accertamento sulle opere oggetto dell'appalto, con totale onere a carico dell'Appaltatore, la quale
sara tenuta a demolire e rifare, a totali sue spese, le opere che, a giudizio della D.L., dovessero
essere eseguite non a regola d'arte o con materiali diversi da quelli prescritti come qualita e
quantita, e a risarcire i danni che fossero conseguenti alla demolizione e rifacimento. Qualora
I'Appaltatore non dovesse ottemperare alle disposizioni ricevute, I'Amministrazione potra
procedere direttamente, o a mezzo altra Impresa, alla demolizione e rifacimento di tali opere,
restando a carico dell'Appaltatore tutte le spese ed i danni relativi. In materia di accettazione dei
materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie (del’Unione europea) nazionali e
regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori
possano dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facolta di
ricorrere all’applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere. Entro 60
giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare complessita, entro 60
giorni antecedenti il loro utilizzo, I'appaltatore presenta alla Direzione dei lavori, per I'approvazione,
la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti 0 necessari per dare
finita in ogni sua parte 'opera oggetto dell’appalto.

L’accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta I'appaltatore dalla totale
responsabilita della riuscita delle opere, anche per quanto pud dipendere dai materiali stessi.
L'accettazione dei materiali e dei componenti € definitiva solo dopo la loro posa in opera. |l
Direttore dei lavori pu0 rifiutare in qualunque tempo i materiali € i componenti deperiti dopo
l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche
tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in quest'ultimo caso I'Appaltatore deve
rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all’Appaltatore dalla loro fornitura a
pié d’opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi
distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

Art. 8 - PRESCRIZIONI GENERALI DI ESECUZIONE DELLE PRINCIPALI CATEGORIE DEI
LAVORI

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformita alle condizioni

precisate nell’'Elenco Prezzi Unitari e alle disposizioni, verbali o scritte, che verranno impartite dalla

D.L., dovra inoltre essere rispettata tutta la normativa vigente inerente alle opere in progetto e ai

materiali impiegati.

Art. 9 - MANUTENZIONE

L'Impresa & tenuta ad eseguire gli eventuali lavori di manutenzione occorrenti, fino al collaudo, a
totale sua cura e spese senza alcun compenso, qualunque sia l'importo dei lavori stessi e
qualunque sia la causa dei danni eventuali (usura, gelo, nevi, intemperie ecc.).

CAPOC

Art. 10 —- NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
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10.1 - Obblighi ed oneri compensati con i prezzi d'elenco

| lavori saranno valutati esclusivamente con i prezzi in Elenco, al netto del ribasso o con I'aumento
contrattuale; tali prezzi devono ritenersi accettati dall'appaltatore in base a calcoli di propria
convenienza ed a tutto suo rischio.

Nei prezzi netti contrattuali sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e
speciali richiamati e specificati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi ed
oneri che, seppur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali
nell'esecuzione delle singole categorie di lavoro e del complesso delle opere, e comunque di
ordine generale e necessari a dare i lavori completi in ogni loro parte e nei termini assegnati.
Pertanto l'appaltatore, nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto oltre che di tutti gli oneri
menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture eventuali che fossero state omesse
negli atti e nei documenti del presente appalto, ma pur necessarie per rendere funzionali le opere e
gli edifici in ogni loro particolare e nel complesso, onde dare le opere appaltate rispondenti sotto
ogni riguardo allo scopo cui sono destinate.

Nei prezzi contrattuali s'intende quindi sempre compresa e compensata ogni spesa necessaria ed
accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera specializzata, qualificata e comune;
ogni carico, trasporto e scarico in ascesa e discesa; ogni lavorazione e magistero per dare i lavori
completamente ultimati nel modo prescritto e cid anche quando non fosse stata fatta esplicita
dichiarazione nelle norme di accettazione e di esecuzione sia del presente capitolato sia negli atti
dell'appalto, compreso I'Elenco Prezzi; tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel presente
capitolato, ogni spesa generale, nonché I'utile dell'appaltatore.

10.2 - Valutazione e misurazione dei lavori

Le norme di valutazione e misurazione che seguono si applicheranno per la contabilizzazione di
tutte le quantita di lavoro da compensarsi a misura e che risulteranno eseguite.

Salvo le particolari disposizioni delle voci dell'elenco facente parte del contratto, i prezzi dell'elenco
medesimo s'intendono applicabili ad opere eseguite secondo quanto prescritto e precisato negli atti
dell'appalto, siano esse di limitata entita o eseguite a piccoli tratti, a qualsiasi altezza o profondita,
oppure in luoghi comunque disagiati, in luoghi richiedenti lI'uso d'illuminazione artificiale o in
presenza d'acqua (con I'onere dell'esaurimento):

L'Appaltatore sara tenuto a prestarsi, a richiesta della D.L., alle misurazioni e constatazioni che
questa ritenesse opportune; per altro sara obbligato ad assumere egli stesso liniziativa,
specialmente per quelle opere e somministrazioni che nel progredire del lavoro non potessero piu
essere accertate.

Se talune quantita non venissero accettate in tempo debito, I'Appaltatore dovra accettare la
valutazione della D.L.

Art. 11 — VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Le prestazioni in economia diretta ed i noleggi, ove non espressamente previsti in progetto,
saranno del tutto eccezionali e potranno verificarsi solo per lavori secondari. Tali prestazioni non
verranno comunque riconosciute se non corrisponderanno ad un preciso ordine di servizio o
autorizzazione preventiva da parte della D.L.

11.1 - Manodopera - mercedi

Per le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle
leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina
giuridica dei rapporti collettivi. Nel prezzo della manodopera dovra intendersi compresa e
compensata ogni spesa per fornire gli operai degli attrezzi ed utensili del mestiere e per la loro
manutenzione, la spesa per l'illuminazione dei cantieri in eventuali lavori notturni, nonché la quota
per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni specie, le spese generali e I'utile
dell'Appaltatore.

11.2 - Noli

Nel prezzo dei noli dovra intendersi compresa e compensata ogni spesa per dare le macchine
perfettamente funzionanti in cantiere, con le caratteristiche richieste, complete di conducenti,
operai specializzati e relativa manovalanza; le spese di trasporto, per il combustibile e/o il
carburante, il lubrificante e tutto quanto necessario per I'eventuale montaggio e smontaggio, per
I'esercizio e per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine, per il loro
allontanamento a fine lavori. Dovranno ancora intendersi comprese le quote d'ammortamento,
manutenzione ed inoperosita, le spese per i pezzi di ricambio, le spese generali e I'utile
dell'appaltatore.

11.3 - Materiali a pie' d'opera

Nel prezzo dei materiali approvvigionati a pié d'opera dovranno intendersi compresi e compensati
tutti gli oneri e le spese necessari per dare i materiali in cantiere pronti all'impiego, in cumuli, strati,
fusti, imballaggi, ecc., facili da misurare, nel luogo stabilito dalla D.L. Nel prezzo dovra altresi
intendersi compreso l'approntamento di ogni strumento o apparecchio di misura occorrente,
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I'impiego ed il consumo di mezzi d'opera, la manodopera necessaria per le misurazioni, le spese
generali, I'utile dell'appaltatore ed ogni spesa ed incidenza per forniture, trasporti, cali, perdite,
sfridi, ecc. Tutte le provviste dei materiali dovranno essere misurate con metodi geometrici, a peso
0 a numero, come disposto dal presente capitolato e nell'art. 34 del Capitolato generale.

Art. 12 - VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA

Le misurazioni in genere si faranno con i metodi rigorosi della geometria 0 a numero o a peso,
escluso ogni altro sistema che non sia stabilito in appresso o nell'Elenco Prezzi Unitari.

Ogni opera deve corrispondere, nelle sue dimensioni, a quelle prescritte; nel caso di eccesso si
terra come misura quella prescritta e in caso di difetto, se I'opera & accettata dalla D.L., si terra
come misura quella effettivamente rilevata.

Nel prezzo dei lavori a misura dovranno intendersi comprese tutte le spese per la fornitura, carico,
trasporto, scarico, lavorazione e posa in opera dei vari materiali, tutti i mezzi e la manodopera
necessari, le imposte di ogni genere, le indennita di cava, i passaggi provvisori, le occupazioni per
l'impianto dei cantieri, le spese provvisionali di ogni genere ed entita, le spese generali, I'utile
dell'Appaltatore e quant'altro possa occorrere per dare le opere compiute e regola d'arte.

Art. 13 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE Al PREZZI

| prezzi unitari, comprensivi delle spese generali, dell’utile e degli oneri previsti per i piani di

sicurezza, in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni,

compensano:

a) circa i materiali, ogni spesa per fornitura, trasporto, tasse di qualsiasi genere, cali, perdite,
sprechi, ecc., nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, al piede di
qualunque opera;

b) circa gli operai e i mezzi d'opera, ogni spesa per rifornire i medesimi di attrezzi ed utensili del
mestiere, per l'illuminazione del cantiere in caso di lavoro notturno, nonché per premi di
assicurazioni sociali;

c) circa i noli, ogni spesa per dare i macchinari e i mezzi a pié d'opera pronti all'uso, con gli
accessori e quanto occorre per la loro manutenzione e per il regolare funzionamento
(lubrificanti, combustibili, carburanti, energia elettrica, pezzi di ricambio, ecc.), nonché I'opera
dei meccanici, dei conducenti e degli eventuali aiuti per il funzionamento;

d) circa i lavori a misura e a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera,
assicurazioni di ogni specie, indennita di cava, di passaggio o di deposito, di cantiere, di
occupazione temporanea e di altra specie, mezzi d'opera provvisionali, abbassamenti, carichi,
trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorra per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti
che I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti e richiamati
nei vari articoli del presente Capitolato e nell’'Elenco Prezzi unitari.

| prezzi medesimi, per lavori a misura e a corpo, si intendono proposti dall'Appaltatore in base a

calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e si intendono fissi e invariabili.
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