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Registro n.

CONTRATTO DI APPALTO

SCRITTURA PRIVATA
OGGETTO: ADEGUAMENTO ENERGETICO DI DUE
ARCOSTRUTTURE (EDRONE E VLACOVICH)

CIG:

Tra i signori:

- , nato a il domiciliato per

la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto
nella qualifica di Dirigente del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato
del Comune di Padova, con sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e,
quindi, in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del

D.Lgs. n. 267/2000 (c.f. del Comune: 00644060287).

- ,hatoa il ,residentea __ in Via/Piazza
___n.___, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica
di __ dellimpresa ___ (in caso di procuratore: giusta procura conferita
mediante in data rep. racc. Notaio dott.

in , allegata al presente atto), con sede a __in
Via/Piazza n. , iscritta nel Registro delle Imprese presso la
Camera di Commercio di ____ al numero __ e, quindi, in nome e per conto

della stessa (c.f. dell'impresa: __), in appresso denominato Appaltatore.
oppure (alternativa per il caso di R.T.l. di cui all'art. 45, c. 2, lett. d)
il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di ___ della
__,consedea__ inVia/Piazza ___ n. ___, iscritta nel Registro delle

Imprese presso la Camera di Commercio di al numero ,
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mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (orizzontale,
verticale o mista) con la _ (mandante), avente sede a ___, in
Via/Piazza ____ n. __, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera
di Commercio di ____ al numero ___, come da mandato speciale conferito

mediante scrittura privata autenticata in data rep. racc.

Notaio dott. in , allegato al presente atto e

procura conferita mediante atto pubblico in data rep. racc.

Notaio dott. __in ___, allegata al presente atto, ai sensi dell’art. 48 del
D.Lgs. n. 50/16 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della
mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della
mandataria: __; c.f. della mandante: __ ).

oppure in alternativa

come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto pubblico in

data rep. Notaio dott. di ,

allegato al presente atto, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/16 e, quindi,
in nome e per conto della mandataria e della mandante del
Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f.
della mandante: __ ).

oppure (per il caso di Consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. e)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale

rappresentante del Consorzio , con sede a in

Via/Piazza __ n. ___, iscritto nel Registro delle Imprese presso la
Camera di Commercio di ____ al numero ___, come da atto costitutivo in

data rep. racc. Notaio dott. in , allegato

al presente atto al presente atto, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/16
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(c.f. del consorzio: ).
si premette

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 2019/0145 del
12/03/2019, esecutiva, € stato approvato il progetto esecutivo
relativo allADEGUAMENTO ENERGETICO DI DUE
ARCOSTRUTTURE (EDRONE E VLACOVICH) predisposto dal
Geom. Sandro Cecchinato del Settore Lavori Pubblici del Comune
di Padova, per un importo lavori di € 335.000,00 di cui € 12.500,00

per oneri della sicurezza I.V.A. esclusa;

che a seguito di procedura di gara (cfr. determinazione a

contrattare n.____ ), i lavori sono stati aggiudicati all Appaltatore,
per I'importo di € (pari al ribasso del __ %) oltre a
oneri della sicurezza di € e IVA (cfr. determinazione di
aggiudicazione n. e determinazione n. del

che dichiara efficace I'aggiudicazione);
EVENTUALE: Al fine della qualificazione alla procedura di gara
I'Appaltatore ha utilizzato l'istituto dell'avvalimento indicando come

impresa ausiliaria

SOLO NEI CASI CHE LO PREVEDONO
Stante il fatto I'Appaltatore si € avvalso dell'ausiliaria al fine di
acquisire il requisito (titolo di studio-titolo professionale-esperienza
professionale pertinente) richiesto dal bando di gara, la prestazione
relativa a tale requisito deve essere svolta direttamente dal
soggetto ausiliario (art. 89, comma 1 secondo periodo D.Lgs.

50/2016). FINE EVENTUALE
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che all'atto dell'offerta I'’Appaltatore ha / non ha dichiarato di voler
procedere al subappalto;
(eventuale) che sono trascorsi trentacinque giorni dall’avvenuta
comunicazione ai controinteressati del provvedimento di
aggiudicazione;
che é stata acquisita la comunicazione antimafia di cui all’art. 84, c.
2 del D.Igs n. 159/2011;
che I'Appaltatore € inserito nell’elenco dei fornitori, prestatori di
servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa
(cosiddetta White list di cui all'art. 53 della L. 190/12 e DPCM
18/04/2013);
(solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., S.a.p.a., S.r.l.,, Coop. a
rl., societa consortili per azioni e a r.l.) che I'Appaltatore ha
effettuato la comunicazione prevista dall’art. 1 del D.P.C.M. n.
187/1991;
che si & provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;

tutto cid premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

- ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del

contratto

Formano parte integrante del presente contratto, anche se non

materialmente allegati:

- il capitolato generale d'appalto di cui al decreto del Ministero dei lavori
pubblici n. 145/2000 (per le parti espressamente richiamate), che d’ora

in avanti sara chiamato semplicemente C.G.A;
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- le polizze di garanzia;

- il capitolato speciale d’appalto (d'ora in poi c.s.a);

- l'elenco dei prezzi unitari;

- la procura, che autorizza alla sottoscrizione dell'atto;
- le relazioni di progetto;

- gli elaborati grafici progettuali;

- il computo metrico estimativo;

- i piani di sicurezza redatti dall'Appaltatore ai sensi del D.Lgs. 81/2008;

il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

| sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale.
In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto
contenuto nel c.s.a o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni
qui contenute.

- ARTICOLO 2 - Affidamento, corrispettivo dell'appalto e

contabilizzazione lavori

I Comune di Padova affida allAppaltatore il contratto dei lavori di cui
alloggetto, per un importo di € (lavoriyedi€___ (oneriper la
sicurezza), per un totale di € , oltre a I.V.A., come risultante
dall'offerta presentata in sede di gara, alle condizioni tutte di cui al progetto
in premessa specificato.

| lavori oggetto del presente appalto saranno contabilizzati a misura.

Gli importi per ogni lavorazione riconducibile alle categorie omogenee
desunti dal computo metrico estimativo sono i seguenti:

Categoria OS33 (coperture speciali):

Importo al netto degli oneri della sicurezza € 312.300,00
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Oneri della sicurezza € 12.104,65

Categoria 0S28 (impianto termico):

Importo al netto degli oneri della sicurezza € 3.400,00
Oneri della sicurezza € 131,78

Categoria OS30 (impianto elettrico):

Importo al netto degli oneri della sicurezza € 6.800,00
Oneri della sicurezza € 263,57

- ARTICOLO 3 - Casi di non accoglimento istanza di recesso

dell’appaltatore

Ai sensi dell’art. 5, c. 4, D.M. 7.3.2018, n. 49, si precisa che ¢é facolta della
stazione appaltante non accogliere I'istanza di recesso dell’appaltatore in
ipotesi di consegna ritardata dei lavori, qualora il ritardo nella consegna dei
lavori non superi la meta del termine utile contrattuale o comunque sei
mesi complessivi.

- ARTICOLO 4 - Tempo utile e penali

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, nel rispetto del programma
predisposto dall’Appaltatore é fissato in - 210 - giorni naturali e consecutivi,
decorrenti dalla data del verbale di consegna.

L'Appaltatore non potra per nessuna ragione sospendere o rallentare i
lavori, salvo i casi previsti dall'art. 1460 del c.c..

La penale di ritardo per l'ultimazione dei lavori € fissata nella percentuale
dell’1 per mille dellammontare netto del contratto, per ogni giorno di
ritardo.

Il responsabile del procedimento potra concedere eventuali proroghe,

purché richieste con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini
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contrattualmente previsti, tenuto conto di quanto indicato nellart. 107,
comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'esecutore, per cause a lui non
imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati.
L’Amministrazione Comunale si riserva di chiedere oltre alla penale di cui
sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si dovessero
sostenere a causa dei ritardi imputabili all’ Appaltatore nellesecuzione dei
lavori.

Nel caso di sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante per cause
diverse di quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 il
risarcimento all'Appaltatore sara quantificato sulla scorta dei criteri di cui
all'art. 10 del D. MIT n. 49 del 7 marzo 2018.

- ARTICOLO 5 - Ulteriori oneri a carico dell'Appaltatore

Far osservare il Codice di comportamento dei dipendenti del
Comune di Padova (pubblicato in in Padovanet — Amministrazione
Trasparente — Altri contenuti) che prevede il rispetto, per quanto
compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal Codice di
Comportamento anche da parte dei collaboratori, a qualsiasi titolo,
di imprese che realizzano opere a favore dell'Appaltatore. I
Comune di Padova recede dal presente contratto nel caso di
violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, da
parte dei collaboratori dell'Appaltatore.

Comunicare per iscritto alla Direzione Lavori e al R.U.P. il
nominativo del Direttore Tecnico responsabile di cantiere per il

rispetto delle norme antinfortunistiche.



8
Aggiornamento 18 GIUGNO 2019

Permettere, su ordine della D.L., I'esecuzione di lavori affidati ad
altre Imprese, concedendo nell’area di cantiere il deposito del
materiale e delle attrezzature di dette Imprese.

Consegnare gli oggetti e opere di valore, diversi da quelle di cui
all'art. 35 del C.G.A., che eventualmente si rinvenissero durante
I'esecuzione dei lavori.

Non concedere a terzi la pubblicazione di notizie, disegni o
fotografie delle opere oggetto dei lavori, salvo autorizzazione scritta
della D.L..

Garantire la presenza continua in cantiere del Direttore Tecnico di
cantiere, di gradimento della D.L. Il Direttore Tecnico di cantiere
curera personalmente che I'esecuzione dei lavori risulti conforme
alle prescrizioni del presente contratto e a ogni ordine della D.L..
Assumere a proprio carico gli oneri per l'occupazione temporanea o
definitiva di aree pubbliche e private per strade di servizio, per
I'accesso ai cantieri, per lI'impianto dei cantieri stessi, per discariche
di materiali dichiarati inutilizzabili dalla D.L., per cave e per quanto
necessario all'esecuzione dei lavori; sara pure completamente a
carico dell’Appaltatore il canone per I'occupazione temporanea del
suolo pubblico (C.0.S.A.P.) qualora [l'occupazione non sia
strettamente necessaria al compimento dei lavori.

Provvedere, a propria cura e spese, a tutti i permessi e le licenze
necessari e al risarcimento dei danni di qualsiasi genere, che si
dovessero provocare a fondi per passaggi e strade di servizio.

Provvedere, per quanto concerne gli allacciamenti delle reti ai
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pubblici servizi e per eventuali spostamenti, a svolgere tutte le
pratiche e tutti gli adempimenti necessari.

Curare, senza alcun onere per I’Amministrazione, la preparazione
della documentazione e della certificazione da presentare ai vari
Enti preposti al rilascio dei necessari nulla osta.

Redigere e fornire gli elaborati di progetto, aggiornati, delle opere
effettivamente eseguite.

- ARTICOLO 6 - Osservanza contratti collettivi e regolarita nei

rapporti di lavoro

L’Appaltatore si impegna all’osservanza, verso i dipendenti impegnati
nellesecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, di applicare e far
applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti
impegnati nella realizzazione delle opere il trattamento economico e
normativo previsto dal C.C.N.L. di categoria e dai relativi accordi territoriali
vigenti, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi e il versamento delle
relative contribuzioni alle Casse Edili di riferimento.

Devono essere effettuati presso le Casse Edili presenti sul territorio
Regionale e presso gli organismi paritetici previsti dai contratti di
appartenenza le iscrizioni delle imprese e dei lavoratori impiegati nella
realizzazione del presente appalto, anche se assunti fuori della Regione
del Veneto. L'Appaltatore si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di
cui ai precedenti commi anche dopo la scadenza e fino alla loro
sostituzione, e se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
All'applicazione e al rispetto dei contratti e accordi predetti debbono

obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni
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stipulanti e indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese
stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.
(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto) L'Appaltatore
e responsabile, in rapporto allAmministrazione, dell’osservanza delle
norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei
rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini I'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime I'Appaltatore
dalle responsabilita di cui al comma precedente e cid senza pregiudizio
degli altri diritti del’ Amministrazione.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate
irregolarita retributive e/o contributive da parte dell’appaltatore,
FAmministrazione provvedera al pagamento delle somme dovute
dall’Appaltatore utilizzando gli importi dovuti all’impresa per i lavori
eseqguiti e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora
lirregolarita denunciata non sia riconosciuta dall’Appaltatore, in attesa
dell’accertamento definitivo della posizione dell’impresa, si procede
allaccantonamento di una somma pari all’irregolarita denunciata e
comunque non superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori
sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a
saldo se i lavori fossero gia ultimati, destinando le somme cosi
accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto)

In caso di irregolarita del subappaltatore, accantonamento e sospensione

del saldo saranno effettuati nella misura corrispondente all'inadempienza
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e qualora la stessa non sia immediatamente definita in attesa
dell’accertamento definitivo nella misura massima dell'importo
autorizzato per il subappalto.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato
fino a quando non sara accertato definitivamente che gli obblighi predetti
siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei
pagamenti di cui sopra, I'Appaltatore non potra opporre eccezioni
all’Amministrazione, né avra titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento
di interessi.

Qualora gli importi cosi trattenuti non risultassero in grado di coprire
lintero debito dellAppaltatore, ovvero qualora [linadempienza
dell’Appaltatore sia accertata dopo [l'ultimazione dei lavori, I'Ente
appaltante si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti sulla
rata di saldo, sulle ritenute di garanzia e sulla cauzione definitiva.

- ARTICOLO 7 - Misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

Al fine di rendere effettivo il controllo delle maestranze impegnate nel
cantiere, & obbligo dell'Appaltatore, con il controllo della D.L. e del
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, tenere
sempre in cantiere copia semplice del libro unico del lavoro e un registro
presenze, aggiornati con specifico riferimento al cantiere. In tale registro
verranno annotati (prima del suo effettivo impiego presso il cantiere) il
nominativo di ogni lavoratore, la ditta di appartenenza, la posizione INPS,
INAIL, Cassa Edile, la presenza all'inizio di ogni giornata lavorativa e il
numero delle ore di lavoro al termine della stessa giornata. Per i cantieri

con una media di n. 10 o piu operai per giorno, si adotta per la
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registrazione idoneo timbra cartellino. E obbligo dell'Appaltatore dotare
ogni lavoratore suo dipendente o dipendente di ditta in subappalto o
lavoratore autonomo, prima del suo impiego in cantiere, di un tesserino
personale con foto e lindicazione di nome e cognome, ditta di
appartenenza e posizione INPS, INAIL e Cassa Edile. | lavoratori sono
tenuti a esporre il suddetto tesserino. Il Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione dei lavori verifichera con opportune azioni di
coordinamento e controllo l'applicazione della presente disposizione.
Relativamente al personale non suo dipendente, I'Appaltatore si impegna
a realizzare il suddetto tesserino a propria cura e spese ovvero a inserire
l'obbligo della sua realizzazione tra le norme del proprio rapporto
contrattuale con la ditta autorizzata alla presenza in cantiere, restando
responsabile comunque dell'adempimento di tale obbligo. Resta inteso che
quanto sopra riguarda tutto il personale presente in cantiere e quindi
anche il personale impiegato in applicazione di istituti che non prevedono
la preventiva autorizzazione da parte della stazione appaltante, quali i noli
a caldo e la fornitura con posa in opera, se non qualificabili come
subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016. Il personale trovato
sprovvisto del suddetto tesserino verra immediatamente allontanato dal
cantiere. Tale evenienza concretera inadempimento contrattuale da parte
dell'Appaltatore e comportera l'applicazione di una penale pari a 1.000,00
(mille) euro per ciascun lavoratore allontanato, fatte salve misure piu gravi,
compresa la risoluzione del contratto per inadempimento, che la stazione
appaltante riterra eventualmente di adottare in presenza di ripetute

violazioni dell'obbligo in questione e degli altri obblighi di cui al presente
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articolo.

L’Appaltatore deve tenere sempre in cantiere, adeguatamente aggiornati, i

piani di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore, con il controllo del Coordinatore per la sicurezza in fase di

esecuzione dei lavori, registra e mantiene aggiornato il libretto della

formazione effettuata per ogni lavoratore suo dipendente o dipendente di

ditta in subappalto o lavoratore autonomo riguardo al cantiere, al piano di

sicurezza e coordinamento in cantiere, ai piani operativi di sicurezza e alle

modalita di esecuzione delle lavorazioni. Per la formazione e informazione
si favorira l'utilizzo degli enti accreditati (Comitato Paritetico Territoriale,

Scuola Edile, Universita, Ordini e Collegi Professionali, Enti di Formazione

di emanazione delle organizzazioni artigiane ecc.).

L'Appaltatore si impegna a operare fattivamente, senza onere per

I'Amministrazione, al fine dell'ottenimento dei seguenti risultati:

- nel caso in cui i lavoratori siano in trasferta per una distanza maggiore
a km. 90, siano messi a disposizione dei lavoratori stessi idonei alloggi
per il pernottamento in loco;

- nel caso in cui I'organizzazione del cantiere non preveda l'installazione
di idoneo locale mensa sia realizzata la fornitura di pasto caldo in
trattoria/self-service per tutte le maestranze (comprese quindi quelle di
tutti gli altri datori di lavoro operativi nel cantiere) impegnate nella
realizzazione dell'opera.

- ARTICOLO 8 - Forza magqgiore e/o caso fortuito

Qualora si verifichino danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli

stessi resteranno a carico dell’Appaltatore, in applicazione del rischio
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d’'impresa.

- ARTICOLO 9 - Subappalto

La percentuale di lavori subappaltabile € pari al __ (fino al 40% )
dell'importo complessivo del contratto (art. 105 D.Lgs. n. 50/2016),
(eventuale) oltre al 30% di ciascuna categoria di opere di cui all’art.
89, comma 11 (SIOS).

IN TUTTI | CASI

L'appaltatore ha indicato l'intenzione di voler subappaltare le seguenti

categorie o lavorazioni:

Ai sensi dell'art.105, comma 13, lettera a) del D.lgs n. 50/2016 i
pagamenti delle prestazioni eseguite in subappalto a micro e piccole
imprese (cosi come definite all'art. 3, c. 1 lett. aa) D.lgs n. 50/2016)
saranno corrisposti  direttamente dalla Stazione Appaltante al
subappaltatore o cottimista; in tale fattispecie l'affidatario & tenuto a
produrre "proposta motivata di pagamento", comunicando alla stazione
appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o
cottimista e il relativo importo.

Al di fuori dei casi di pagamento diretto ai subappaltatori da parte della
Stazione Appaltante, I'Appaltatore & tenuto a produrre, entro venti giorni
dalla data di ciascun pagamento a suo favore, le fatture relative ai
pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle
ritenute di garanzia, accompagnate da dichiarazione del subappaltatore

attestante l'avvenuto pagamento degli importi relativi alle prestazioni



15
Aggiornamento 18 GIUGNO 2019

eseguite in subappalto.

Ai sensi dell’art. 15 L. 180/11 I'Appaltatore € tenuto, altresi, a trasmettere,
negli stessi termini, le fatture relative ai pagamenti dallo stesso effettuati
nei confronti di fornitori le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di
avanzamento.

Nel caso di mancato rispetto di quanto sopra, la Stazione Appaltante
sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore, senza che
da questa sospensione possano derivare diritti a interessi o danni.

E fatto obbligo allAppaltatore di comunicare alla stazione appaltante
I'affidamento, da parte dell'Appaltatore stesso, di forniture e noli che,
anche al di fuori delle ipotesi in cui sia normativamente configurabile il
subappalto, comportino la presenza di personale esterno in cantiere.

- ARTICOLO 10 - Pagamenti in acconto e a saldo

| pagamenti in acconto saranno effettuati ogni qual volta il credito
dell'appaltatore raggiunga la percentuale del 25% rispetto all'importo
contrattuale. In tale ipotesi il Direttore Lavori emettera lo stato di
avanzamento entro 10 giorni dalla maturazione del diritto al pagamento.
Gli oneri della sicurezza evidenziati all’art. 2, saranno contabilizzati e
corrisposti in occasione della liquidazione dei singoli acconti, in relazione
all'effettiva spesa sostenuta.

E' prevista la corresponsione dell'anticipazione nella misura del 20%
dell'importo contrattuale e con le modalita di cui al D.Lgs. n. 50/2016 art.
35, c. 18.

Redatto il verbale di ultimazione dei lavori, la D.L. provvedera a rilasciare

l'ultima rata di acconto, qualunque sia il suo ammontare.
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| pagamenti in acconto e a saldo sono subordinati all’acquisizione della
dichiarazione di regolarita contributiva rilasciata dagli enti competenti, ivi
compresa la Cassa Edile. In caso di irregolarita contributiva, si applica
quanto previsto al precedente art. 6.

| certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto
sono emessi contestualmente all’adozione di ogni SAL e comunque entro
un termine non superiore a sette giorni dal’adozione degli stessi a
norma dell’articolo 113-bis D.Igs. 50/16.

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti € fissato in trenta
giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso. Il termine
di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria &
fissato in trenta giorni dallemissione del certificato di regolare
esecuzione.

Qualora non sia stata presentata preventivamente dall’Appaltatore la
garanzia di cui all'art. 103 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 il termine di 30 giorni
per I'emissione del pagamento relativo al saldo decorre dalla
presentazione della stessa.

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto
dalla normativa vigente. La misura del saggio di mora & comprensiva del
maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, del codice civile. Ai sensi
dellart. 1194 del codice civile, l'appaltatore acconsente comunque
espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i
pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale
durante I'esecuzione dei lavori e in sede di collaudo vengano imputati

prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati.
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EVENTUALE IN CASO DI SUBAPPALTO

Qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte
del’Amministrazione, I’Appaltatore ha I'obbligo di inserire le clausole di cui
sopra relative a interessi e mora nel contratto di subappalto. Eventuali
danni che derivassero alla stazione appaltante dal mancato inserimento di
tali clausole saranno a carico dell’appaltatore.

- ARTICOLO 11 - Modalita di pagamento e obblighi ai sensi L.

13.08.2010, n. 136

| pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante
bonifico bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico
dell'Appaltatore.

Ai sensi dell’art. 3 L. n. 136/2010, I'’Appaltatore ha indicato il seguente conto

corrente dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche:

presso la banca /la Societa

Poste ltaliane S.p.A..
Il soggetto delegato a operare su tale conto & il Signor
, nato a , codice fiscale

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
previsti dalla L. 136/10.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia
di Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria
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controparte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato,
istituto bancario e soggetto delegato) dovra essere tempestivamente
notificato alla stazione appaltante.

Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 3, ¢.5, L. 136/10, il CIG
(codice unico di gara) & e il CUP (codice unico di progetto ) &
H93117000020005.

Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA e

- ARTICOLO 12 - Revisione dei prezzi

| prezzi stabiliti in sede di aggiudicazione dovranno intendersi
onnicomprensivi, fissi e invariati per tutto il periodo di esecuzione del
contratto. Non si dara quindi luogo ad alcuna revisione dei prezzi.

- ARTICOLO 13 - Gestione delle riserve

Il registro di contabilita & firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel
giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui I'esecutore, non firmi il registro, & invitato a farlo entro il
termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o
nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la
quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della
stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le

sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di
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indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver
diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le
sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in
modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione
appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle
pretese dell'esecutore, incorre in responsabilita per le somme che, per tale
negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al
comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve
nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono
definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere in
qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si
riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e
completa contabilizzazione, il direttore dei lavori pud registrare in partita
provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili,
quantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso [l'onere
dellimmediata riserva diventa operante quando in sede di
contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate
vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

L'esecutore, € sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore
dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei
lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti

contabili.
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Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto
idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto
che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a
pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita
all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare
del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul
conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con
precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve
devono contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione delle
somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza
possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo

iscritto.

- ARTICOLO 14 - Certificato di regolare esecuzione

Le opere saranno assoggettate a regolare esecuzione.

Il termine di cui all'art. 12 del D. MIT n. 49 del 7 marzo 2018 ¢ fissato in
giorni 60.

Le operazioni necessarie a regolare esecuzione sono svolte a spese
dell'appaltatore, che dovra anche mettere a disposizione del soggetto
incaricato i mezzi necessari a eseguirla. Qualora I'appaltatore non
ottemperi, si provvedera d'ufficio addebitandogli le relative spese

Sino alla consegna delle opere la manutenzione delle stesse deve essere
fatta a cura e spese dell'Appaltatore. Per tutto il periodo suddetto e salve

le maggiori responsabilita, I'Appaltatore €, quindi, garante delle opere e
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delle forniture eseguite, delle sostituzioni e dei ripristini che si rendessero
necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione & a carico
dell'Appaltatore, la manutenzione stessa deve essere eseguita senza che
occorrano particolari inviti da parte della D.L.. Ove pero I'Appaltatore non
provvedesse nei termini prescritti dalla D.L., previa fissazione di un
termine da comunicarsi con le modalita previste dall’art. 2 comma 2 del
C.G.A,, si procedera d'ufficio e la spesa andra a debito dell'Appaltatore
stesso.

- ARTICOLO 15 - Garanzia definitiva

L’Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (ai sensi dell’art. 103 del

D.Lgs. n. 50/2016) dellimporto di €

mediante
versamento in contanti (fermo restando il limite all’utilizzo del contante di
cui allart. 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,

consentito per importi inferiori a € 3.000) presso la Tesoreria comunale

(oppure) con bonifico bancario
(oppure) con assegno circolare
(oppure) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno di

deposito, presso la Tesoreria comunale

(oppure) polizza assicurativa fideiussoria n. della ,

nel rispetto del D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.
(oppure) fidejussione bancaria n. della , nel rispetto del

D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.
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(oppure) fidejussione conforme al D.M. n. 31/18 n. rilasciata

dallintermediario finanziario , in possesso dei

requisiti di cui all'art. 93, comma 3, D.Igs. n. 50/2016, nel rispetto del D.M.
19 gennaio 2018, n. 31.
- ARTICOLO 16 - Obblighi assicurativi

L’Appaltatore ha trasmesso al’Amministrazione la polizza di assicurazione
n.___ della prevista dall’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n.
50/2016. Poiché il nuovo DM 31/2018 non contiene lo schema tipo per
la polizza in questione, si & fatto convenzionalmente riferimento, nella
polizza prodotta dall’appaltatore, allo schema tipo del precedente DM
123/2004, benché abrogato.
La suddetta polizza, garantisce le seguenti prestazioni:
copre i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e
opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei
lavori, per una somma assicurata (soggetta ad adeguamento a
seguito del ribasso offerto) di € 500.000,00 suddivisa nelle seguenti
partite (art. 1, schematipo 2.3, D.M. 123/2004):
1. opere pari a € 335.000,00 - importo dei lavori da eseguire (importo
soggetto ad adeguamento a seguito del ribasso offerto);
2. valore delle opere e degli impianti preesistenti (tenuto conto del tipo
di intervento che viene realizzato) pari a € 100.000,00;
3. costi di demolizione e di sgombero pari a € 65.000,00;
assicura altresi la Stazione appaltante contro la responsabilita

civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori,
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per un massimale pari a € 500.000,00.
dovra coprire, per una durata di mesi 24 dalla data di emissione del
certificato di regolare esecuzione, i danni materiali e diretti alle
cose assicurate alla partita 1, nonché i danni a terzi dovuti a causa
risalente al periodo di esecuzione dei lavori, oppure a operazioni di
manutenzione cui I’Appaltatore € tenuto in base a quanto previsto
dal c.s.a..

La polizza dovra coprire anche i seguenti rischi:

- danni da vibrazione;

- danni da rimozione, franamento, cedimento del terreno di basi

d’appoggio o sostegni;
- danni a cavi e condutture sotterranee;

caduta mezzi di sollevamento.

ARTICOLO 17 - Garanzie di cui agli articoli 15 e 16 — Foro

competente

Trattandosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato, non puo
applicarsi l'art. 25 del c.p.c. richiamato nell’articolo relativo al foro
competente dello schema tipo di cui al D.M. 31/18 e D.M. 123/2004
(quanto alla polizza di cui allart. 16). Pertanto, in analogia a quanto
disposto da detto articolo, dovra essere indicato, quale foro competente
per eventuali controversie tra il Garante/Societa Assicuratrice e la Stazione
Appaltante, quello di Padova.

- ARTICOLO 18 - Quota di partecipazione al Raggruppamento

Temporaneo di Imprese

(oppure) Quota di partecipazione al Consorzio Ordinario (R.T.l.
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orizzontale):

Vengono indicate le seguenti percentuali corrispondenti alla quota di
partecipazione al raggruppamento, per ogni singola impresa, che
corrispondono senza alcuna modifica a quelle dichiarate in sede di offerta:
- _ % (___lettere %) per I'lmpresa (capogruppo);

- % (__lettere %) per [I'Impresa (mandante /

consorziata).

- ARTICOLO 19 - Protocollo di legalita ai fini della prevenzione dei

tentativi di infiltrazione della criminalita organizzata del 9 settembre

2015

L’'appaltatore ha I'obbligo, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione
appaltante — per il successivo inoltro alla Prefettura — I'elenco di tutte le
imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in
maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dellopera a titolo di
subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi
ritenuti “sensibili” di cui all’elenco sotto riportato, nonché ogni eventuale
variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi
motivo.

ELENCO DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI RITENUTE “SENSIBILI”

- trasporto di materiali a discarica;

- trasporto e smaltimento rifiuti;

- fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti;

- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;

- fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso;

- noli a freddo di macchinari;
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- fornitura di ferro lavorato;

- fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora il contratto non debba
essere assimilato al subappalto ai sensi dell’art. 105, comma 2, del
Decreto Legislativo n. 50/2016);

- servizio di autotrasporto;

- guardiania di cantiere;

- fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggiamento di
personale.

Qualora le ‘“informazioni antimafia” di cui allart. 84, c. 3 del D.Igs
159/2011, diano esito positivo, il presente contratto € risolto di diritto e
sara applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella
misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.
L’appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei
contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle
stipulati dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere
automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito
dell’esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all’art. 84, c. 3 del
D.lgs 159/2011, rese dalle Prefetture.

L’'appaltatore ha I'obbligo di nominare un referente di cantiere, con la
responsabilita di tenere costantemente aggiornato e disponibile un
rapporto di cantiere, contenente I'elenco nominativo del personale e dei
mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere al
fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche
attraverso il ricorso al potere di accesso di cui allart. 93 del Decreto

Legislativo 159/2011.
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DATI CONTENUTI NEL “RAPPORTO DI CANTIERE”

1. Il c.d. “rapporto di cantiere” dovra contenere ogni utile e dettagliata
indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta
incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in
cantiere, dellimpresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime
di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento,
e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel
quale si dovranno altresi indicare i nominativi di tutti i dipendenti che
saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché
delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.

2. | mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai
cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno
identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere
giustifichera, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di
Polizia.

L'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione

appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilita,

ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione
dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'appaltatore si impegna, altresi, ad inserire negli eventuali contratti di

subappalto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo.

Tale obbligo non € in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia

all’Autorita giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la

pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

L'appaltatore si impegna a non stipulare contratti di subappalto o altri
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subcontratti con soggetti che hanno partecipato alla procedura di
aggiudicazione del presente contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte
dellimpresa appaltatrice portera alla risoluzione del contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte
dellimpresa  subappaltatrice  portera  alla revoca immediata
dell’autorizzazione al subappalto.

L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione
Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in
qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei
dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini
dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento dara luogo alla
risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta
nei confronti di pubblici amministratori o di funzionari che abbiano
esercitato funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia
stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il
delitto previsto dall'art. 317 c.p..

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva
espressa, di cui allart. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti
dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti
dellimpresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p.,
319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-
bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..
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Nei casi di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo I'esercizio della
potesta risolutoria da parte della Stazione Appaltante & subordinato alla
previa intesa con [I'Autorita Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la
Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione
appaltante della volonta di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva
espressa di cui allart. 1456 c.c., ne dara comunicazione all’Autorita
Nazionale Anticorruzione, che potra valutare se, in alternativa allipotesi
risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto
contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle
condizioni di cui all’art. 32 del Decreto Legge 90/2014, convertito in Legge
n. 114 del 11/08/2014.

- ARTICOLO 20 - Controversie

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra
l'Appaltatore e [I'Amministrazione durante I'esecuzione dei lavori,
comprese quelle derivanti dal mancato raggiungimento dell’accordo
bonario di cui allart. 205 del D.Lgs. n. 50/2016, sara rimessa alla
competenza dell’Autorita Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente € in via
esclusiva quello di Padova. L'insorgere di un eventuale contenzioso non
esime comunque limpresa dall’obbligo di proseguire i lavori. Ogni
sospensione sara, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1460 del c.c.,
pertanto ritenuta illegittima.

L'appaltatore si impegna a non formulare riserve non oggettivamente
giustificate e a quantificarle in modo corretto.

EVENTUALE IN CASO DI COLLAUDO

Resta convenuto che le spese che I'Amministrazione Comunale dovra
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sostenere per la valutazione delle riserve saranno poste a carico
dell'appaltatore per gli importi relativi alle riserve non riconosciute in sede
di conclusione del contenzioso.

- ARTICOLO 21 - Spese contrattuali

Ai sensi dell'art. 8 del C.G.A., le spese di contratto e accessorie del
presente atto, inerenti e conseguenti, a esclusione dell'l.V.A., sono poste a
carico dell’Appaltatore.

Limposta di bollo del presente contratto e degli allegati € assolta in modo
virtuale, giusta autorizzazione del Dipartimento delle Entrate — Sezione
staccata di Padova n. 32742/96/2T del 6/12/1996.

- ARTICOLO 22 - Informativa ai sensi del Regolamento UE n.679/2016

per la protezione dei dati personali

Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento & il Comune di Padova, con sede in Via del

Municipio, 1 — 35122 Padova, email: risorseumane@comune.padova.it

pec: protocollo.generale@pec.comune.padova.it

Responsabile della protezione dei dati
Il responsabile della protezione dei dati € IPSLab Srl, Contra Porti, 16,

36100 Vicenza, e mail: info@ipslab.it; pec: pec@pec.ipslab.it.

Finalita e base giuridica del trattamento

Il Titolare tratta i dati personali identificativi a lui comunicati in occasione
della conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori
del Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il
Comune di Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente

per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati,
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per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali,
regionali e regolamentari che disciplinano I'attivita istituzionale del Comune
di Padova ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi
connessi allo svolgimento dei rapporti.

Il trattamento dei dati &€ necessario all’esecuzione di un contratto di cui
l'interessato € parte ai sensi dell’'art. 6 c.1, lettera b) del Regolamento UE
679/2016.

Eventuali destinatari.

| dati trattati dal Comune di Padova potranno essere comunicati al
personale interno autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici in forza
degli obblighi normativi e alle autorita di controllo e di verifica.

Periodo di conservazione dei dati.

I Comune di Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai
sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell’art. 43 del D.Lgs
7 marzo 2005 n. 82.

Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata
comunicazione.

La comunicazione dei dati personali & obbligatoria per I'esecuzione del
contratto di cui l'interessato € parte. La mancata comunicazione di tali dati
comporta 'impossibilita di concludere il contratto.

Diritti dell’interessato.

In qualita di interessato all’Appaltatore sono garantiti i diritti di accesso e
rettifica di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, nonché il
diritto di reclamo all’Autorita garante. Qualora I'Appaltatore volesse

esercitare tali diritti o semplicemente richiedere maggiori informazioni
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rispetto ad essi, & invitato a prendere contatto con il titolare del trattamento
ai riferimenti sopra indicati.

Letto, approvato e sottoscritto.
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