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COMUNE DI PADOVA
SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI
AGGIORNAMENTO DELLINVENTARIO DELLE AREE
VERDI DEL COMUNE DI PADOVA

LOTTO 1 — Aggiornamento inventario zone 3 e 6, aree golenali e fasce stradali
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CRONOPROGRAMMA DELLE OPERAZIONI DI AGGIORNAMENTO INVENTARIO

Il servizio consiste nelle opere per 'aggiornemento dell'inventario dei parchi, dei giardini e delle aree
verdi, e pud a puro titolo esplicativo articolarsi nelle seguenti macrocategorie di lavorazioni:

« verifica dell’anagrafica delle aree verdi presenti nel censimento con le informazioni
sulla reale estensione, la tipologia e altre informazioni legate alle singole aree verdi ed
eventuale loro ridefinizione nella loro parte geometrica. L'attivita da svolgere dovra
comprendere per ogni poligono la verifica delle effettive superfici, e andranno restituiti
e verificati tutti gli oggetti inerenti il verde e l'arredo presenti all'interno delle
delimitazioni consegnate;

» verifica e aggiornamento del confine ridefinito delle aree verdi;

* rilievo e inserimento nel database di nuove aree verdi dellAmministrazione non
presenti nel censimento;

« rilievo e inserimento nel database di tutti gli elementi vegetali non presenti
nell'inventario (alberi, cespugli, siepi, prati, aiuole perenni, stagionali, tappezzanti,
boschi, ecc.). Per gli alberi 'aggiornamento riguarda esclusivamente soggetti arborei
non censiti e non presenti all’interno dell'inventario;

« rilievo e inserimento nel database di tutti gli elementi di arredo urbano (attrezzi ludici,
pavimentazioni, recinzioni, cordoli, strutture ludiche, panchine, fontanelle, pozzetti,
portabiciclette, lampioni, immobili, manufatti, ecc.). Per le strutture Iludiche
I'aggiornamento riguarda esclusivamente gli attrezzi e le strutture non censite e non
presenti all'interno dell’inventario;

« rilievo e inserimento nel database di tutte le aree di fruizione e gestione (aree cani,
aree gioco, aree sport, ecc.);

Per illustrare le esigenze di cura e manutenzione e la conseguente esigenza d’impiego di forza lavoro,
si & utilizzato un metodo di rappresentazione grafico, detto diagramma “GANTT”. Questo strumento
reca, in una tabella a doppia entrata, sulla prima colonna le macrocategorie di lavorazioni da
effettuare, e sulla prima riga gli intervalli di tempo. Il Gantt consente di illustrare le operazioni da
eseguire e di riferirle a un preciso periodo dell’anno. Dal confronto fra le macrocategorie operative e la
loro collocazione temporale & possibile evidenziare i periodi in cui si concentrano le operazioni
manutentive e di conseguenza i periodi critici in cui si avra il massimo impiego di manodopera.

PERTANTO, ALL’ATTO DELLA FORMULAZIONE DELLA PROPRIA OFFERTA, L'OPERATORE
ECONOMICO DOVRA TENERE IN OPPORTUNA CONSIDERAZIONE LA NECESSITA DI
ORGANIZZARE LE PROPRIE RISORSE UMANE, ECONOMICHE E STRUMENTALI PER
ESEGUIRE CONTEMPORANEAMENTE, IN DETERMINATI PERIODI DELL’ANNO, PIU ATTIVITA
IN UNA PLURALITA DI SITI.

L’'articolazione temporale riportata nel cronoprogramma potra subire variazioni e slittamenti in funzione
del’andamento climatico e stagionale.

Le macro operazioni potranno essere a titolo riassuntivo svolte nelle seguenti tipologie di superfici:
parchi e giardini pubblici, aiuole, aiuole stradali, aree spartitraffico, scarpate stradali, banchine stradali,
alvei fluviali, aree marginali degradate. Le aree in funzione della loro tipologia possono presentare
principalmente i seguenti elementi costitutivi: a) vegetazione: manti erbosi, piante erbacee, arbusti,
siepi, piante arboree b) impianti: irrigazione, illuminazione, rete alimentazioni idrica, rete smaltimento
acque meteoriche, reti dati, reti distributive del gas; ¢) manufatti: arredi, segnaletica, strutture ludiche,
viabilita pedonale, viabilita carrabile, recinzioni, vialetti, strade carrabili e pedonali, marciapiedi,
strutture edili di varia natura;



Comune di Padova Cronoprogramma censimento

Diagramma di gantt delle principali operazioni di aggiornamento censimento

SETTIMANE gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre | novembre | dicembre

PRINCIPALI LAVORAZIONI

Operazioni di elaborazione dati e
preparazione dei rilievi

Aggiornamento del censimento

Rilievo dati alberature strutture ludiche
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