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PREMESSE

Il presente capitolato prestazionale disciplina l'incarico professionale di natura tecnica, relativo alle prestazioni di
servizi di ingegneria e architettura per la redazione dei due livelli di progettazione definitiva ed esecutiva, completi
degli elaborati necessari per I'esecuzione dei lavori, oltre a tutte le attivita tecnico-amministrative connesse alla
progettazione, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione in conformitd e ad integrazione di
quanto previsto dalla normativa vigente in materia in particolare dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010 per la
parte vigente, dal Disciplinare d’Incarico e/o altre norme che possono interessare l'incarico in oggetto che si
intendono richiamati e vincolanti per il soggetto incaricato. Il Tecnico incaricato dovra altresi attenersi alle Linee
Guida ANAC, ai Decreti Ministeriali e agli altri provvedimenti attuativi del D.Lgs. n. 50/2016 che entreranno in vigore
successivamente all’indizione della gara avente per oggetto il presente servizio, alle Norme UNI 11337 in materia di
BIM e alle “Linee Guida per I'implementazione della digitalizzazione delle opere pubbliche nel Comune di Padova e
Capitolato Informativo tipo con specifiche tecniche” per la consegna della componente virtuale dell’opera pubblica
(Digital Twin).

Sono inoltre ricompresi nell'incarico in parola I'acquisizione dei prescritti nulla osta, pareri ed autorizzazioni degli Enti
competenti.

ART. 1 — DEFINIZIONI
1. Ai fini dell'interpretazione del presente capitolato prestazionale si assumono le seguenti definizioni:

a) per «codice degli appalti» si intende il D.Lgs. 50/2016, e tutte le successive modifiche e integrazioni, nel testo
vigente al momento della sottoscrizione del contratto disciplinare e, per le eventuali modifiche e integrazioni
sopravvenute la cui applicazione sia obbligatoria, nel testo vigente alla loro entrata in vigore;

b) Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei
servizi attinenti all’architettura e all'ingegneria”

¢) per «regolamento generale» si intende il D.P.R. 207/2010 ove applicabile;

d) per «capitolato generale», si intende il capitolato generale d’appalto approvato con decreto del Ministro dei lavori
pubblici 19 aprile 2000, n. 145 per la parte vigente;

e) per «capitolato speciale» si intende il capitolato speciale d’appalto integrante lo schema di contratto richiesto quale
atto fondamentale nella progettazione ed esecuzione dei lavori pubblici;

f) per «decreto 81» si intende il decreto legislativo n.81/2008;

2. Ai fini dell’affidamento e dello svolgimento degli incarichi di cui al presente capitolato prestazionale si assumono le
seguenti definizioni:

a) per «progetto» si intende il progetto nella sua interezza, comprendente tutti i livelli progettuali, ovvero il solo livello
o il particolare segmento progettuale del quale si tratta nel contesto della disposizione;

b) per «progettista» si intende il tecnico incaricato della redazione del progetto e responsabile del medesimo;

c) per «direzione dei lavori» si intende la direzione dei lavori, dall’attestazione di appaltabilita alla approvazione
definitiva del collaudo;

d) per «direttore dei lavori» si intende I'ufficio della direzione dei lavori, costituito da un solo soggetto (il tecnico
incaricato della direzione dei lavori e responsabile della medesima), ovvero costituito da un direttore dei lavori vero e
proprio e da uno o piu assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere; per direttore dei lavori si
intende altresi di norma, ove non espressamente stabilito diversamente, il responsabile della contabilita dei lavori e
dell’'accertamento della loro regolare esecuzione in conformita al progetto, alle perizie e al contratto;

e) per «coordinamento» si intende il coordinamento in materia di sicurezza e di salute nel cantiere ai sensi del
decreto 81; per «coordinamento in fase di progettazione» si intende il coordinamento in materia di sicurezza e di
salute nella fase della progettazione; per «coordinamento in fase di esecuzione» si intende il coordinamento in
materia di sicurezza e di salute nella fase dell’esecuzione dei lavori;

f) per «coordinatore» si intende il tecnico incaricato del coordinamento nella sola fase della progettazione, ovvero
della singola fase della quale si tratta nel contesto; per «coordinatore per la progettazione» i tecnici incaricati e
responsabili del coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione;

3. Per progettista, direttore dei lavori e collaudatore, si intendono sia il tecnico singolo che abbia assunto l'incarico in
forma individuale che I'associazione professionale, la societa di ingegneria, I'associazione temporanea tra i predetti
soggetti o i tecnici titolari di incarico collegiale.

4. Qualora non diversamente definito nel contratto disciplinare di incarico, il direttore dei lavori & responsabile e
titolare della contabilita dei medesimi nonché coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione.



ART. 2 - OGGETTO DELL’INCARICO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L’oggetto dell’incarico & la progettazione definitiva ed esecutiva in BIM con consegna del digital model del “Restauro
dell’Ala Est del castello dei Carraresi”.

Nell’ambito di tale progettazione, si intende attivare la progettazione definitiva, esecutiva in BIM con consegna del
digital model e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, sotto l'osservanza di tutte le norme,
condizioni, patti, obbligazioni, oneri e modalita dedotti e risultanti dal presente Capitolato prestazionale, dello studio di
fattibilita e dal documento contrattuale che sara stipulato fra ’Amministrazione Comunale ed il Professionista.

L’espletamento dell'incarico dovra essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli
funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri nonché nel
rispetto del codice civile e della deontologia professionale.

In particolare lo studio incaricato dovra possedere al proprio interno tecnici con professionita in conformita alla UNI
11337-7:2018 “Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni - Parte
7: Requisiti di conoscenza abilita e competenza delle figure professionali coinvolte nella gestione e nella
modellazione informativa” per le figure professionali in BIM.

Con la consegna del digital model , dovra essere consegnata la verifica positiva del progetto tramite code checking
(conformita alle normative), clash detection (interferenze fisiche) e model checking (conformita alle specifiche
richieste del committente).

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DI INCARICO
Di seguito, si descrivono sinteticamente le opere previste:

Il progetto prevede il restauro e rifunzionalizzazione dell’ex Istituto Configliachi al fine della realizzazione di spazi per

biblioteca, mediateca e centro arti.
La progettazione da sviluppare € relativa all'importo lavori per 3.104.000 € .

RIEPILOGO ‘

Corrispettivi
FAS| PRESTAZIONALI febie
b:II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IN BIM con consegna del 172.533.72
digital model
b'.II'I) PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN BIM con consegna del 125.094,91
digital model
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 297.628,63

ART. 3 - PRESTAZIONI RICHIESTE

Le prestazioni di cui allart. 2 del presente Capitolato prestazionale dovranno essere svolte nel rispetto delle
prescrizioni indicate nel presente articolo.

Le prestazioni ed i tempi relativi alla fase di progettazione definitiva dei lavori dovranno decorrere dalla sottoscrizione
del documento contrattuale e comunque dopo il formale processo verbale di consegna del servizio da parte del
Responsabile Unico del Procedimento (RUP),

Le prestazioni relative alla progettazione definitiva ed esecutiva in BIM ed al coordinamento alla sicurezza in fase di
progettazione decoreranno solo dopo che il professionista incaricato avra ricevuto da parte del RUP latto di
consegna del servizio.

Nel caso in cui il progetto redatto dall’Affidatario non fosse meritevole di approvazione e/o non ricevesse i hecessari
pareri, permessi, autorizzazioni ecc. di altri Enti, 'A.C potra risolvere il contratto in danno all’Affidatario (v. successivo
art. 18).

Tutte le comunicazioni dovranno essere effettuate tramite posta elettronica certificata (PEC) e firmati digitalmente.
SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI:
1. Progettazione definitiva e Progettazione esecutiva in BIM:

La progettazione definitiva e la progettazione esecutiva in BIM dovranno essere redatte nel rispetto D.P.R. n.
207/2010, e delle linee guida ANAC/decreti attuativi del D.Lgs. 50/2016, e delle Norme UNI 11337 vigentl al momento
dell'esecuzione del servizio.

Per il contenuto minimo degli elaborati si rimanda alla sezione |l (progetto definitivo) e IV (progetto esecutivo) — del



Regolamento DPR 207/2010, Linee guida ANAC/decreti attuativi del D.Lgs. n. 50 del 2016 e delle Norme UNI 11337
vigenti al momento dellesecuzione del servizio.

Tutti gli elaborati, a qualsiasi livello di progettazione si riferiscano, devono essere forniti all’amministrazione anche su
supporto informatico (formato modificabile e hon modificabile). Poiché I’Amministrazione intende evitare il fenomeno
del “vendor lock-in” (dipendenza da software privati), oltre ai file nativi dovranno essere consegnati i file interoperabili
IFC ecc..

Il Capitolato Informativo del progetto esecutivo, da porre in gara d’appalto dei lavori dovra essere redatto secondo le
Norme UNI 11337 parte 5 “Flussi informativi nei processi digitalizzati” e parte 6 “Linee Guida per la redazione del
Capitolato Informativo” e sara finalizzato alla consegna da parte dell’aggiudicatario di un digital twin collegato
all'opera realizzata, che consenta lo scambio biunivoco dei dati tra la parte fisica e quella digitale.

E’ richiesta la Mappa dell’Ecosistema Software che indichi i vari software bim utilizzati e la loro interoperabilita.

I Computo metrico estimativo dovra essere suddiviso e riepilogato per singole lavorazioni omogenee previste dal
listino (definite in accordo tra i soggetti incaricati della progettazione) e ogni singolo totale dovra ulteriormente essere
suddiviso rispettivamente in:

a) - importo lavori (solo parte soggetta ribasso);
b) - importo per il costo della mano d’opera (parte non soggetta a ribasso);

Gli importi relativi alla quota di O.S. “diretti”, di cui art. 32 comma 4 lett 0) del D.P.R. n. 207/2010, in quanto rientrante
fra le spese generali dell'impresa, dovra rientrare nella parte soggetta a ribasso di cui al punto a).

Dovra inoltre essere determinata (quando non gia determinata dal Listino o in caso di analisi prezzi) la percentuale di
incidenza della mano d’opera.

A loro volta gli importi delle varie lavorazioni omogenee dovranno essere raggruppati secondo la specifica categoria
SOA di appartenenza.

E’ vietato introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza
oppure procedimenti particolari che abbiano I'effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre o che
indichino marchi, brevetti o tipi o un’origine o una produzione determinata. E’ ammessa l'indicazione specifica del
prodotto o del procedimento, purché preceduta dall’'espressione “tipo” ed accompagnata dall’espressione “o
equivalente”, allorché non sia altrimenti possibile la descrizione delloggetto dell’appalto mediante prescrizioni
sufficientemente precise e comprensibili.

Al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell’intervento nel suo ciclo di vita utile, gli
elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese
necessarie, a cura dell’appaltatore e con 'approvazione del direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le
informazioni sulle modalita di realizzazione dell’opera o del lavoro. Pertanto nel Capitolato Speciale d’Appalto, il
progettista dovra prevedere a carico dellAppaltatore tale onere, restando in ogni caso responsabile nei confronti
del’amministrazione.

In conformita al Capitolato prestazionale per I'affidamento dei servizi tecnici professionali, il tecnico incaricato si
impegna a:

a) produrre tre originali del progetto per ciascun livello progettuale -definitivo, esecutivo-, in aggiunta tre copie per
ogni Ente di controllo (comprese ulteriori copie per eventuali integrazioni/revisioni richieste dagli Enti di controllo) e
comunque tutte le copie necessarie (su formato cartaceo e informatico) a consentire la verifica e la validazione da
parte del soggetto incaricato e del responsabile del procedimento e le eventuali ulteriori copie revisionate
conseguenti alle attivita di verifica; tutte le copie di cui sopra si intendono gia retribuite con il compenso qui stabilito.
Produrre, inoltre, un numero di copie del progetto, per ciascun livello, e di ogni altro atto connesso od allegato, a
semplice richiesta dellAmministrazione, previa la corresponsione delle spese di riproduzione; a richiesta
dellAmministrazione le ulteriori copie devono essere fornite a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorita
giudiziaria, organi di vigilanza ecc.);

b) produrre, prima del pagamento dei corrispettivi relativi ad ogni livello progettuale, un esemplare completo del
progetto, su supporto magnetico in formato standardizzato modificabile tipo DXF o DWG, per gli elaborati grafici, tipo
.doc o .rif per i restanti documenti, nonché in formato .pdf. Il Digital Model dovra essere consegnato in file nativi e file
interoperabili.

c)tutti gli elaborati grafici dovranno essere predisposti e consegnati in formato (UNI) A1 con I'impiego dei cartigli del
Committente, salvo diverse disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

Ferma restando la proprieta intellettuale di quanto progettato, a favore del tecnico incaricato, '’Amministrazione &
autorizzata all’utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell’incarico.

Gli elaborati ed il digital model resteranno di proprieta del’Amministrazione, la quale potra darvi o meno esecuzione,
nonché, introdurvi le varianti e le aggiunte che saranno riconosciute necessarie ai fini dell’esecuzione, senza che il
progettista possa sollevare eccezioni e sempre che non venga modificato sostanzialmente il progetto in parti
essenziali e caratterizzanti.

Salvo quanto diversamente specificato nello studio di fattibilita, per ciascun livello progettuale, valgono le
disposizioni base contenute nel Codice appalti, nel DPR 207/2010, per quanto applicabile, nel presente capitolato



prestazionale, nelle linee guida ANAC / decreti attuativi del d.Igs. n. 50 del 2016, vigenti al momento dell’esecuzione
del servizio.

La partecipazione alle procedure per l'affidamento dell'incarico per i progetti definitivo ed esecutivo in BIM con
consegna del digital model comporta automaticamente I'accettazione dello studio di fattibilita e del rilievo plani
altimetrico eseguito dall’Amministrazione.

L’accettazione di cui sopra non € necessaria qualora il progetto precedente o il segmento progettuale precedente
non sia stato ritenuto idoneo, irrimediabilmente insoddisfacente, non conforme alla programmazione e alle
prescrizioni del’Amministrazione, in contrasto insanabile con norme imperative o comunque aventi forza di legge
ovvero affetto da carenze od omissioni gravi come definite dal Codice degli appalti, purché tali circostanze siano
motivate con atto scritto da parte del responsabile del procedimento.

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione:

Il coordinamento in materia di sicurezza in fase di progettazione verra espletato predisponendo il Piano di Sicurezza
e Coordinamento in stretto raccordo con il gruppo di progettazione; a tale scopo occorrera verificare prioritariamente
se il progetto, per le sue particolarita, richieda I'adozione di speciali misure di sicurezza; pianificare la successione di
tutti i lavori necessari all’esecuzione dell’opera, dall’inizio fino alla sua ultimazione.

Eventuali varianti dovranno, peraltro, essere subordinate al’adeguamento del piano di sicurezza stesso; stimare i
costi della sicurezza, che non sono soggetti al ribasso, elaborando e/o inserendo le voci relative in un computo
metrico estimativo; redigere il cronoprogramma dei lavori, elaborato ai fini della sicurezza del cantiere; individuare le
situazioni di pericolo, provocate dallinterferenza delle diverse attivita lavorative, in particolar modo se queste saranno
effettuate da imprese diverse e/o da lavoratori autonomi; predisporre il fascicolo tecnico per gli interventi di
manutenzione che deve essere obbligatoriamente predisposto per I'esecuzione degli interventi futuri di
manutenzione, ordinaria e straordinaria, necessari alla conservazione dellopera. In sintesi, esso costituisce un
“manuale di istruzioni” del manufatto nel quale sono riportati: la programmazione delle manutenzioni e le indicazioni
degli interventi progettati per consentire I'esecuzione in sicurezza dei lavori successivi.

ART. 4 — MODALITA’ E DURATA DELL’INCARICO
Le prestazioni elencate all’art. 5, dovranno essere ultimate, secondo la seguente tempistica:

a. Progettazione definitiva in BIM con consegna del digital model : entro e non oltre il tempo offerto in sede di
gara e comunque entro e non oltre il terminemassimo posto a base di gara, pari a giorni 60 a decorrere dall’atto
formale di affidamento.

Progettazione esecutiva in BIM con consegna del digital model (comprensiva del Coordinamento della
sicurezzain fase di progettazione):

entro e non oltre il tempo offerto in sede di gara e comunque entro € non oltre 60 giorni naturali e consecutivi dalla
data di comunicazione da parte del RUP dell’atto di formale affidamento.

Quando I'Affidatario riterra di aver portato a compimento le prestazioni previste, comunque nei termini sopra indicati,
sottoporra gli elaborati progettuali al RUP consegnando al protocollo del’A.C. n. 3 copie cartacee, debitamente
firmate e timbrate, di tutti i documenti nonché un esemplare completo del progetto, su supporto magnetico in formato
standardizzato modificabile tipo DXF o DWG, per gli elaborati grafici, tipo doc o .rtf per i restanti documenti, nonché
in formato pdf. Il Digital Model dovra essere consegnato in file nativi e file interoperabili. In caso di mancata
approvazione da parte del’Amministrazione, lo stesso avra la facolta di dichiarare esaurito I'incarico e risolvere il
rapporto contrattuale con I'Affidatario, senza possibilita, per quest’ultimo, di opposizione o reclamo.

All'Affidatario verra in tali casi corrisposto quanto previsto per le prestazioni fino a quel momento effettivamente
eseguite, salvo che le progettazioni siano invece respinte per difetto di studio od inattendibilita tecnico economica.

In tal caso all’Affidatario non sara dovuto alcun compenso, né verranno risarcite eventuali spese gia sostenute.
ART. 5 - ONERI E OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

L’Affidatario dell'incarico restera l'unico responsabile per le attivita di progettazione che risultassero eseguite in
modo non conforme alle prescrizioni, anche per non aver richiesto tempestivamente le istruzioni ed i chiarimenti
necessari in merito ai documenti contrattuali al Servizio tecnico competente.

L’Affidatario sara responsabile, per i danni provocati da errori od omissioni del progetto esecutivo, ai sensi della
normativa vigente.

Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per lo svolgimento della prestazione, devono intendersi a completo carico
dell’Affidatario, ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico dellAmministrazione nel contratto
d’incarico.

In particolare, € fatto obbligo ed onere a carico dell’Affidatario quanto segue:

- partecipare, nella fase di stesura definitiva del progetto, ad incontri con scadenza, da definirsi a cura del
Committente, per una valutazione puntuale del lavoro;

- provvedere alla correzione, integrazione e/o rifacimento del progetto che, ancorché approvato, risulti errato,



inadeguato o incompleto nel corso della successiva fase di esecuzione dei lavori;

- considerare inclusi, nel corrispettivo, anche gli oneri non specificatamente dettagliati, ma comunque necessari per
I'esecuzione della progettazione, con esclusione di quelli relativi ad eventuali varianti in corso d’opera;

- impegnarsi a consegnare tutti i documenti progettuali e tecnici nei termini indicati nel presente “Capitolato
prestazionale” ed offerti in sede di gara;

- assumere la responsabilita dei danni di qualsiasi natura che dovessero derivare a terzi, a causa di errori commessi
nella esecuzione della prestazione.

ART. 6 — ONERI DEL COMMITTENTE E COMPITI DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
I Committente ed il RUP, personalmente o tramite tecnici all'uopo designati, provvederanno a:

- controllare 'osservanza di tutte le prescrizioni e disposizioni contenute nel presente capitolato prestazionale, negli
atti di gara, nel contratto e comunque nei documenti di incarico;

- seguire I'esecuzione del progetto e dei lavori, impartendo le necessarie istruzioni e verificando il rispetto delle
disposizioni impartite e dei tempi sopra indicati;

- controllare lo stato di avanzamento delle fasi di progettazione e delle lavorazioni, e che la loro esecuzione sia svolta
con la massima professionalita e secondo le istruzioni impartite;

- denunziare i vizi della progettazione, i ritardi e le altre eventuali inadempienze riscontrate.

| controlli e le verifiche eseguite dal Committente e dal RUP e le disposizioni o prescrizioni da questi emanate, non
liberano [I'Affidatario dagli obblighi e responsabilita inerenti alla buona esecuzione del progetto ed alla sua
rispondenza alle clausole previste dai documenti di incarico, né lo liberano dagli obblighi su di esso incombenti in
forza delle leggi, regolamenti e norme in vigore.

ART. 7 — SUBAPPALTO

L’Affidatario & direttamente responsabile delle attivita di progettazione oggetto dell'incarico, non potra avvalersi del
subappalto ad eccezione delle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e
picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche,
nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali (art. 31, comma 8). Resta, comunque, ferma la
responsabilita esclusiva del progettista. Le relazioni specialistiche, compresa quella geologica, pertanto non sono
subappaltabili. Esse dovranno essere redatte esclusivamente da professionisti inseriti nelle strutture di progettazione.

ART. 8 - RESPONSABILITA’ VERSO IL COMMITTENTE E VERSO | TERZI

L’Affidatario € responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento degli obblighi ad esso affidati, restando
esplicitamente inteso che le horme e prescrizioni, da esso esaminate ed accettate, sono idonee al raggiungimento di
tali scopi. L'osservanza di dette norme e prescrizioni, i controlli e le disposizioni del personale del Committente
incaricato delle verifiche sullo svolgimento della progettazione ed accettate dall’Affidatario, non limitano né riducono
la piena ed incondizionata responsabilita dell’Affidatario.

L’Affidatario solleva il Committente da ogni e qualsiasi rivendicazione di terzi, dovuta a gravi errori di progettazione.
L’Affidatario € parimenti tenuto a rispondere della conformita dell’opera rispetto al progetto approvato e del
comportamento di tutti i suoi eventuali dipendenti e/o collaboratori.

ART. 9 — DANNI IMPUTABIL| ALL’AFFIDATARIO

L’Affidatario &€ responsabile dei danni arrecati al Committente ed ai suoi dipendenti e a terzi per fatto doloso o
colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque esso debba rispondere
nell’esecuzione dell’incarico.

ART. 10 - OBBLIGHI RELATIVI ALL’AUTORITA’ DI VIGILANZA
L’Affidatario dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art. 213 del D.Lgs 50/2016.

L’Affidatario si impegna. entro 7 (sette) giorni dal verificarsi dellevento, a trasmettere al RUP i dati di sua
competenza necessari alla compilazione delle schede previste per la raccolta delle informazioni da comunicare
all'Osservatorio ai sensi dell'art. 213, comma 9. Nel caso in cui, per cause imputabili all’'Affidatario, I'’Autorita
sottoponesse il Committente alle sanzioni amministrative previste dall'art. 213 comma 13 D.Lgs. 50/2016,
I'amministrazione si rivarra sul Professionista incaricato, fino alla concorrenza dell’importo della sanzione comminata.

ART. 11 - PROPRIETA’ DEL PROGETTO

Tutti gli elaborati grafici ed i documenti prodotti dall’Affidatario nell’espletamento dell'incarico, saranno di piena e
assoluta proprieta dellAmministrazione, che a proprio insindacabile giudizio, potra dare o meno esecuzione al
progetto, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterra opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che,
sempre a proprio insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che da parte dell’Affidatario possano
essere sollevate eccezioni di sorta.

I Comune di Padova potra pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per ’Appaltatore
in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati
dell’Appaltatore stesso.



L’Appaltatore non pud utilizzare per sé, né fornire a terzi, informazioni e dati relativi alle attivita oggetto dell’incarico, se
non previa autorizzazione del Comune di Padova e si impegna a mantenere la massima riservatezza sulle
informazioni, sui documenti e su altro materiale di cui sia venuto a conoscenza nel corso dell’incarico.

ART. 12 — AUTORIZZAZIONI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

Le richieste di autorizzazione da inoltrare ad Enti pubblici e privati, necessarie per I'approvazione del progetto,
saranno predisposte dall’Affidatario, salvo quanto diversamente disposto dal Committente o da norme di legge o di
regolamento.

L’Affidatario sara inoltre tenuto a promuovere e a porre in atto tutti gli adempimenti utili per sollecitare il rilascio delle
autorizzazioni, informando tempestivamente il Committente degli eventuali rifiuti o ritardi degli Enti competenti ad
emettere i provvedimenti.

All'ottenimento delle autorizzazioni, I'Affidatario si obbliga, senza diritto ad alcun compenso, a rispettare le modalita
di lavoro e/o le condizioni e/o le prescrizioni eventualmente inserite nei suddetti provvedimenti.

ART. 13 -MANCANZE E/O INEFFICIENZE DELLA PROGETTAZIONE

Qualora l'amministrazione accertasse la inidoneita di una qualunque parte del progetto oppure rilevasse
inadempienze agli obblighi stabiliti nell’incarico, richiedera all’Affidatario di porre rimedio a tali inconvenienti,
riservandosi la facolta di fissare all'uopo un congruo termine.

Se gli errori saranno rilevati durante la fase di realizzazione dei lavori oggetto della progettazione, I'Affidatario e
impegnato, a semplice richiesta del Committente, ad eliminare tali errori impartendo eventuali disposizioni dirette sul
luogo dove i lavori sono in corso.

Qualora I'Affidatario non provveda con prontezza ed entro i termini stabiliti ad eliminare le deficienze progettuali
rilevate, troveranno applicazioni le penali e comunque il Committente avra diritto di rivalersi per tutti i danni
conseguenti.

Tale diritto compete al Committente, anche se I'Affidatario sia intervenuto a portare le relative correzioni, nel caso
che tale intervento non sia comunque risultato sufficiente a prevenire i danni. L’Affidatario non avra diritto al
riconoscimento di costi addizionali per le correzioni e/o modificazioni al progetto e per gli interventi “in loco” di cui
sopra.

ART. 14 -MODIFICA DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE

Saranno ammessi mutamenti dei termini di ultimazione previsti all’art. 5 (modalita e durata dell’'incarico) del presente
capitolato prestazionale solo nell’eventualita di:

a. sospensione disposta dal Committente;

b. cause di forza maggiore o comunque non imputabili all’Affidatario, ivi comprese quelle dovute a provvedimenti
delle Pubbliche Autorita che rendano temporaneamente non realizzabile la prosecuzione della prestazione.

La sospensione delle attivita di progettazione di cui al punto a. potra essere disposta dal Committente in qualsiasi
momento mediante comunicazione scritta via PEC. Ogni qualvolta si verifichi una delle cause di cui al punto b., che
possa dar luogo a mutamento dei termini di ultimazione, I'Affidatario sara tenuto a presentare al Committente entro
un giorno dal verificarsi dell’evento impeditivo, a pena di decadenza, domanda di proroga scritta. Le domande di
proroga dovranno essere sempre debitamente motivate e documentate. Accertato il diritto alla proroga, il
Committente ne stabilira I'entita, salva la facolta dell’Affidatario di formulare le proprie eccezioni, da comunicarsi per
iscritto. Qualora il Committente non ritenesse fondate le ragioni che hanno indotto il D.L. a sospendere i lavori, ne
dara immediata comunicazione al D.L. medesimo, che entro 5 giorni potra formulare le proprie osservazioni. In tali
casi, il Committente, attraverso il Responsabile Unico del procedimento, potra comunque ordinare al D.L. la
ripresa deilavori non ritenendo idonee le cause che hanno motivato la sospensione medesima.

ART. 15 - CONTESTAZIONI

Ciascuna delle parti deve aderire alla richiesta dell’altra di contestare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi
situazione o fatto verificatosi durante I'esecuzione dell'incarico. Tale richiesta deve essere avanzata mediante
comunicazione scritta debitamente documentata, quando la situazione o fatto verificatosi sia, in effetti, ancora
contestabile. In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva, le conseguenze graveranno sul responsabile
dellomissione. L’Affidatario deve segnalare, in modo particolareggiato e tempestivo, ogni irregolarita riscontrata
nell’esecuzione di altre attivita non di sua competenza, ma che possono interferire con la propria opera e/o
condizionarla.

ART. 16 — RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI INCARICO

E’ facolta dellAmministrazione committente risolvere il contratto in ogni momento quando il tecnico incaricato
contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e
istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produca la documentazione richiesta o la
produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei
confronti di autorita pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine alloggetto delle
prestazioni.

2. E’ altresi facolta del’Amministrazione committente risolvere il contratto qualora il tecnico incaricato, in assenza di



valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa Amministrazione committente, si discosti dalle
modalita di espletamento delle prestazioni di cui all’articolo 5 del presente capitolato.

3. Il contratto potra altresi essere risolto in danno al tecnico incaricato in uno dei seguenti casi:

a) revoca o decadenza dell’iscrizione all’'ordine professionale di appartenenza; in caso di tecnico incaricato
strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura
professionale sostitutiva;

b) in caso di frode da parte dell’Affidatario o di collusione con terzi;

¢) nel caso previsto dall'art. 2 del contratto (penali per ritardi);

d) nel caso di ritardo nella consegna degli elaborati rispetto ai termini stabiliti, qualora tale ritardo superi il tempo
massimo per la progettazione indicato all’articolo 4 del presente capitolato.

e) perdita o sospensione della capacita a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento
giurisdizionale anche di natura cautelare;

d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalita organizzata;

e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia
assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;

f) accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all’articolo 7;

g) 'aggiudicatario si € trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80,
comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto
essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i
settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;

4. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 15
(quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di
recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

ART. 17 — CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE

Il compenso previsto per le attivita oggetto dell'incarico € stato considerato al netto degli oneri previdenziali e dell'IVA
da prevedersi nei termini di legge. L’'ammontare del corrispettivo, al lordo del ribasso offerto in sede di gara include il
rimborso delle spese e dei compensi accessori. Qualora nel corso della progettazione o della esecuzione dei lavori
emergano nuove esigenze che impongano prestazioni diverse o aggiuntive rispetto a quelle previste dal presente
capitolato prestazionale, i professionisti incaricati potranno svolgerle solo e soltanto dopo che sia stato adottato, dal
Committente, apposito provvedimento di approvazione delle prestazioni medesime e di impegno della relativa spesa.

L’importo complessivo indicato nel presente Capitolato prestazionale costituisce un limite di spesa che puo essere
superato soltanto a seguito di adozione di idoneo provvedimento da parte dellOrgano competente che
approvi,preventivamente ad ogni prestazione, 'aumento della somma stessa.

ART. 18 — ESECUTIVITA’ DEL CAPITOLATO PRESTAZIONALE

Il presente Capitolato prestazionale € parte integrante e sostanziale del documento contrattuale con il quale sara
regolato il rapporto tra il Professionista incaricato € 'amministrazione. Esso &€ impegnativo a tutti gli effetti per il
Professionista sin dal momento della presentazione dell'offerta, per tutti i servizi oggetto della procedura ad evidenza
pubblica.

ART. 19 — DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato Prestazionale si fa riferimento al D.M.G. del 17 giugno
2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione
adottato ai sensi dell’articolo 24 comma 8 del D.Igs 50/2016”.
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