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Registro n.

CONTRATTO DI APPALTO

SCRITTURA PRIVATA

OGGETTO: "ORATORIO DI SAN ROCCO - RESTAURO DEL PIANO PRIMO
PER AMPLIAMENTO SPAZI ESPOSITIVI - PROGETTO ESECUTIVO"

LLPP EDP 2018/084 — CUP H97B17000710004 CIG:

Tra i signori:

- , hato a il domiciliato per la

carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto nella
qualifica di Dirigente del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato del Comune
di Padova, con sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e, quindi, in nome e per
conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (c.f. del
Comune: 00644060287).

- ,hatoa il  residentea __ in Via/Piazza
n. il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di
dellimpresa ___ (in caso di procuratore: giusta procura conferita mediante
in data rep. racc. Notaio dott. in

, allegata al presente atto), con sede a __in Via/Piazza ___ n. |

iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al

numero e, quindi, in nome e per conto della stessa (c.f. dell'impresa: _ ), in
appresso denominato Appaltatore.

oppure (alternativa per il caso di R.T.l. di cui all'art. 45, c. 2, lett. d)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di __ della
con sede a ___ in Via/Piazza ____ n. ___, iscritta nel Registro delle Imprese

presso la Camera di Commercio di al numero , mandataria del
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Raggruppamento Temporaneo di Imprese (orizzontale, verticale o mista) con
la (mandante), avente sede a , in Via/Piazza n. __, iscritta nel
Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al numero ,

come da mandato speciale conferito mediante scrittura privata autenticata in

data rep. racc. Notaio dott. in , allegato al
presente atto e procura conferita mediante atto pubblico in data __ rep.
racc. _ Notaiodott.  in__ | allegata al presente atto, ai sensi dell’art. 48

del D.Lgs. n. 50/16 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della
mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria:
__;c.f. dellamandante: ).

oppure in alternativa

come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto pubblico in data

rep. Notaio dott. di , allegato

al presente atto, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/16 e, quindi, in nome e per
conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di
Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f. della mandante: ).

oppure (per il caso di Consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. e)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale

rappresentante del Consorzio , con sede a ___ in Via/Piazza
____n.___, iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio
di__ alnumero __, come da atto costitutivo in data rep. racc.
____ Notaio dott. in , allegato al presente atto al presente atto, ai

sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/16 (c.f. del consorzio: ).
si premette

- che con deliberazione di Giunta comunale n. 2018/0729 in data 20/11/2018,
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esecutiva, é stato approvato il progetto definitivo relativo a "ORATORIO DI SAN
ROCCO - RESTAURO DEL PIANO PRIMO PER AMPLIAMENTO SPAZI
ESPOSITIVI - PROGETTO DEFINITIVO"

- che con deliberazione di Giunta comunale n. __in data __, esecutiva, & stato
approvato il progetto esecutivo relativo a "ORATORIO DI SAN ROCCO -
RESTAURO DEL PIANO PRIMO PER AMPLIAMENTO SPAZI ESPOSITIVI -
PROGETTO ESECUTIVO" predisposto dal Settore Lavori Pubblici, per un

importo lavori di € 238.091,28 di cui € 8.224,18 per oneri della sicurezza I.V.A.

esclusa;

- che a seguito di procedura di gara (cfr. determinazione a contrattare n.___ ),
i lavori sono stati aggiudicati all’Appaltatore, per I'importo di € (pari
al ribasso del ___ %) oltre a oneri della sicurezza di € 8.224,18 e IVA (cfr.
determinazione di aggiudicazione n. e determinazione n. del

che dichiara efficace I'aggiudicazione);
EVENTUALE: Al fine della qualificazione alla procedura di gara I'Appaltatore ha

utilizzato l'istituto  dell'avvalimento indicando come impresa ausiliaria

SOLO NEI CASI CHE LO PREVEDONO

Stante il fatto I'Appaltatore si & avvalso dell'ausiliaria al fine di acquisire il
requisito (titolo di studio-titolo professionale-esperienza professionale
pertinente) richiesto dal bando di gara, la prestazione relativa a tale requisito
deve essere svolta direttamente dal soggetto ausiliario (art. 89, comma 1
secondo periodo D.Lgs. 50/2016). FINE EVENTUALE

- che all'atto dell'offerta I'Appaltatore ha/non ha dichiarato di voler procedere al

subappalto;
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- (eventuale) che sono ftrascorsi trentacinque giorni dall’avvenuta

comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione;

- (quando supera € 150.000,00) che & stata acquisita la comunicazione

antimafia di cui all’'art. 84, c. 2 del D.Igs n. 159/2011.

- (eventuale) che I'Appaltatore ¢ inserito nell’elenco dei fornitori, prestatori di
servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa
(cosiddetta White List di cui allart. 53 della L. n. 190/12 e DPCM
18/04/2013)

OPZIONE NEI SOLI CASI DI DICHIARAZIONE D’'URGENZA PUO’ ESSERE

ACQUISITA L’AUTOCERTIFICAZIONE (dopo decorso il termine di cui

all’art. 88, c. 4 bis, D.lgs. 159/11):

- che, ai sensi dell'art. 89, D.lgs 159/2011, stante I'urgenza, & stata acquisita la

dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di

sospensione di cui allart. 67 del citato decreto. L'Amministrazione recedera

qualora la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di

cui allart. 67 D.lgs. 159/2011, fosse accertata successivamente alla stipula del

contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 88, commi 4 bis e 4 ter, D.lIgs.

159/2011;

- che I'Appaltatore & inserito nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed

esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta White list di

cui all'art. 53 della L. 190/12 e DPCM 18/04/2013).

- (solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., S.a.p.a.,, S.r.l.,, Coop. a r.l,,

societa consortili per azioni e a r.l.) che I'Appaltatore ha effettuato la

comunicazione prevista dall’art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991;

- che si & provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;
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tutto cid premesso
si conviene e si stipula quanto segue:

- ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del

contratto.

Formano parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente

allegati:

- il capitolato generale d'appalto di cui al decreto del Ministero dei lavori
pubblici n. 145/2000 (per le parti espressamente richiamate), che d’ora in
avanti sara chiamato semplicemente C.G.A;;

- le polizze di garanzia;

- il capitolato speciale d’appalto (d'ora in poi c.s.a);

- l'elenco dei prezzi unitari;

- la procura, che autorizza alla sottoscrizione dell'atto;

- le relazioni di progetto;

- gli elaborati grafici progettuali;

- il piano di sicurezza e di coordinamento, redatto dal coordinatore per la
sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;

- il computo metrico estimativo;

- il piano operativo di sicurezza, redatto dall'Appaltatore ai sensi del D.Lgs. n.
81/2008;

| sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale.

In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto

contenuto nel c.s.a o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni qui

contenute.

- ARTICOLO 2 - Affidamento, corrispettivo dell'appalto e contabilizzazione
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lavori.
Il Comune di Padova affida all’Appaltatore il contratto dei lavori di cui all’'oggetto,
per un importo di € (lavori) e di € 8.224,18 (oneri per la sicurezza), per
un totale di € , oltre a I.V.A., come risultante dall'offerta presentata in
sede di gara, alle condizioni tutte di cui al progetto in premessa specificato, e ai
pareri e autorizzazioni
- Autorizzazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e paesaggio
per I’Area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e
Treviso Prot.n.10605 del 24/04/2019;
- Parere riguardante [I'allacciamento antincendio da parte di
AcegasApsAmga S.P.A., con Prot. n.0002501 del 09/01/2019;
- Valutazione di conformita positiva del progetto da parte del Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova con protocollo N.19978
| lavori oggetto del presente appalto saranno contabilizzati a corpo e a misura,.
(EVENTUALE per lavori di importo superiore a € 150.000,00): Gli importi per
ogni lavorazione riconducibile alle categorie omogenee desunti dal computo
metrico estimativo sono i seguenti: (EVENTUALE solo per lavori a corpo o per
la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo & previsto parte a corpo e
parte a misura: con l'indicazione a fianco dell’aliquota percentuale - al netto
degli oneri della sicurezza - riferita al’lammontare complessivo dell’intervento:)
Categoria OG2: Importo al netto degli oneri della

sicurezza € 132.998,58

Oneri della sicurezza € 4.758,42
EVENTUALE : Aliquota percentuale 58% (al netto degli

oneri della sicurezza)
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Categoria 0S28: Importo al netto degli oneri della
sicurezza € 50.704,59
Oneri della sicurezza € 1.814,11
EVENTUALE : Aliquota percentuale 22% (al netto degli
oneri della sicurezza)
Categoria 0S30: Importo al netto degli oneri della
sicurezza € 46.163,93
Oneri della sicurezza € 1.651,65
EVENTUALE : Aliquota percentuale 20% (al netto degli
oneri della sicurezza)

- ARTICOLO 3 — Casi di non accoglimento istanza di recesso

dell’appaltatore.

Ai sensi dell'art. 5, c. 4, D.M. 7.3.2018, n. 49, si precisa che & facolta della
stazione appaltante non accogliere I'istanza di recesso dell’appaltatore in ipotesi
di consegna ritardata dei lavori, qualora il ritardo nella consegna dei lavori non
superi la meta del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

- ARTICOLO 4 — Tempo utile e penali.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, nel rispetto del programma predisposto
dall’Appaltatore €& fissato in - 150 - giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla
data del verbale di consegna.

L'Appaltatore non potra per nessuna ragione sospendere o rallentare i lavori,
salvo i casi previsti dall'art. 1460 del c.c..

La penale di ritardo per l'ultimazione dei lavori ¢ fissata nella percentuale del 1
per mille dellammontare netto del contratto, per ogni giorno di ritardo.

Il responsabile del procedimento potra concedere eventuali proroghe, purché
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richieste con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini
contrattualmente previsti, tenuto conto di quanto indicato nell’art. 107, comma 5,
del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'esecutore, per cause a lui non imputabili, non
sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati.

L'Amministrazione Comunale si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra
il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si dovessero sostenere a
causa dei ritardi imputabili all’Appaltatore nell’esecuzione dei lavori.

Nel caso di sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse di
quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 il risarcimento
all'Appaltatore sara quantificato sulla scorta dei criteri di cui all'art. 10 del D. MIT
n. 49 del 7 marzo 2018.

- ARTICOLO 5 - Ulteriori oneri a carico dell'’Appaltatore.

- Far osservare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di
Padova (pubblicato in in Padovanet — Amministrazione Trasparente — Altri
contenuti) che prevede il rispetto, per quanto compatibili, degli obblighi di
condotta previsti dal Codice di Comportamento anche da parte dei
collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese che realizzano opere a favore
dell'Appaltatore. Il Comune di Padova recede dal presente contratto nel caso
di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, da parte dei
collaboratori dell’Appaltatore.

- Comunicare per iscritto alla Direzione Lavori e al R.U.P. il nominativo del
Direttore Tecnico responsabile di cantiere per il rispetto delle norme
antinfortunistiche.

- Permettere, su ordine della D.L., I'esecuzione di lavori affidati ad altre
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Imprese, concedendo nell’area di cantiere il deposito del materiale e delle
attrezzature di dette Imprese.

Consegnare gli oggetti e opere di valore, diversi da quelle di cui all'art. 35
del C.G.A., che eventualmente si rinvenissero durante l'esecuzione dei
lavori.

Non concedere a terzi la pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle
opere oggetto dei lavori, salvo autorizzazione scritta della D.L..

Garantire la presenza continua in cantiere del Direttore Tecnico di cantiere,
di gradimento della D.L. Il Direttore Tecnico di cantiere curera
personalmente che I'esecuzione dei lavori risulti conforme alle prescrizioni
del presente contratto e a ogni ordine della D.L..

Assumere a proprio carico gli oneri per l'occupazione temporanea o
definitiva di aree pubbliche e private per strade di servizio, per I'accesso ai
cantieri, per limpianto dei cantieri stessi, per discariche di materiali
dichiarati inutilizzabili dalla D.L., per cave e per quanto necessario
all'esecuzione dei lavori; sara pure completamente a carico dell’Appaltatore
il canone per I'occupazione temporanea del suolo pubblico (C.0.S.A.P.)
qualora I'occupazione non sia strettamente necessaria al compimento dei
lavori.

Provvedere, a propria cura e spese, a tutti i permessi e le licenze necessari
e al risarcimento dei danni di qualsiasi genere, che si dovessero provocare
a fondi per passaggi e strade di servizio.

Provvedere, per quanto concerne gli allacciamenti delle reti ai pubblici
servizi e per eventuali spostamenti, a svolgere tutte le pratiche e tutti gli

adempimenti necessari.
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- Curare, senza alcun onere per 'Amministrazione, la preparazione della
documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti preposti al
rilascio dei necessari nulla osta.

- Redigere e fornire gli elaborati di progetto, aggiornati, delle opere
effettivamente eseguite.

- ARTICOLO 6 - Osservanza contratti collettivi e regolarita nei rapporti di

lavoro.

L'Appaltatore si impegna allosservanza, verso i dipendenti impegnati
nell’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, di applicare e far
applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impegnati
nella realizzazione delle opere il trattamento economico e normativo previsto
dal C.C.N.L. di categoria e dai relativi accordi territoriali vigenti, ivi compresa
l'iscrizione dei lavoratori stessi e il versamento delle relative contribuzioni alle
Casse Edili di riferimento.

Devono essere effettuati presso le Casse Edili presenti sul territorio Regionale
e presso gli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza le iscrizioni
delle imprese e dei lavoratori impiegati nella realizzazione del presente appalto,
anche se assunti fuori della Regione del Veneto. L'Appaltatore si obbliga ad
applicare i contratti e gli accordi di cui ai precedenti commi anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione, e se cooperative, anche nei rapporti con i
SOCi.

All’'applicazione e al rispetto dei contratti e accordi predetti debbono obbligarsi
anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni stipulanti e
indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese stesse e da ogni

altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.
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(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto) L’Appaltatore é
responsabile, in rapporto al’Amministrazione, dell’osservanza delle
norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei
rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini I'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime
I’Appaltatore dalle responsabilita di cui al comma precedente e cid senza
pregiudizio degli altri diritti dell’Amministrazione.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate
irregolarita  retributive e/o  contributive da parte dell’appaltatore,
’Amministrazione provvedera al pagamento delle somme dovute
dall’Appaltatore utilizzando gli importi dovuti allimpresa per i lavori eseguiti e,
se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora [lirregolarita
denunciata non sia riconosciuta dall’Appaltatore, in attesa dell’accertamento
definitivo della posizione dellimpresa, si procede all’accantonamento di una
somma pari allirregolarita denunciata e comunque non superiore al 20% sui
pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla
sospensione del pagamento a saldo se i lavori fossero gia ultimati, destinando
le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui
sopra.

(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto)

In caso di irregolarita del subappaltatore, accantonamento e sospensione
del saldo saranno effettuati nella misura corrispondente all'inadempienza
e qualora la stessa non sia immediatamente definita in attesa

dell’accertamento definitivo nella misura massima dell'importo
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autorizzato per il subappalto.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato fino
a quando non sara accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano stati
integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui
sopra, I'Appaltatore non potra opporre eccezioni allAmministrazione, né avra
titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di interessi.

Qualora gli importi cosi trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero
debito dell’Appaltatore, ovvero qualora linadempienza dell’Appaltatore sia
accertata dopo l'ultimazione dei lavori, 'Ente appaltante si riserva di trattenere
gli importi che risultassero dovuti sulla rata di saldo, sulle ritenute di garanzia e
sulla cauzione definitiva.

- ARTICOLO 7 - Misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Al fine di rendere effettivo il controllo delle maestranze impegnate nel cantiere, &
obbligo dell'Appaltatore, con il controllo della D.L. e del Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, tenere sempre in cantiere copia
semplice del libro unico del lavoro e un registro presenze, aggiornati con
specifico riferimento al cantiere. In tale registro verranno annotati (prima del suo
effettivo impiego presso il cantiere) il nominativo di ogni lavoratore, la ditta di
appartenenza, la posizione INPS, INAIL, Cassa Edile, la presenza all'inizio di
ogni giornata lavorativa e il numero delle ore di lavoro al termine della stessa
giornata. Per i cantieri con una media di n. 10 o piu operai per giorno, si adotta
per la registrazione idoneo timbra cartellino. E obbligo dell'Appaltatore dotare
ogni lavoratore suo dipendente o dipendente di ditta in subappalto o lavoratore
autonomo, prima del suo impiego in cantiere, di un tesserino personale con foto

e lindicazione di nome e cognome, ditta di appartenenza e posizione INPS,
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INAIL e Cassa Edile. | lavoratori sono tenuti a esporre il suddetto tesserino. I
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori verifichera con
opportune azioni di coordinamento e controllo I'applicazione della presente
disposizione. Relativamente al personale non suo dipendente, I'Appaltatore si
impegna a realizzare il suddetto tesserino a propria cura e spese ovvero a
inserire l'obbligo della sua realizzazione tra le norme del proprio rapporto
contrattuale con la ditta autorizzata alla presenza in cantiere, restando
responsabile comunque dell'ladempimento di tale obbligo. Resta inteso che
guanto sopra riguarda tutto il personale presente in cantiere e quindi anche il
personale impiegato in applicazione di istituti che non prevedono la preventiva
autorizzazione da parte della stazione appaltante, quali i noli a caldo e la
fornitura con posa in opera, se non qualificabili come subappalto ai sensi
dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016. Il personale trovato sprovvisto del suddetto
tesserino verra immediatamente allontanato dal cantiere. Tale evenienza
concretera inadempimento contrattuale da parte dell'Appaltatore e comportera
I'applicazione di una penale pari a 1.000,00 (mille) euro per ciascun lavoratore
allontanato, fatte salve misure piu gravi, compresa la risoluzione del contratto
per inadempimento, che la stazione appaltante riterra eventualmente di adottare
in presenza di ripetute violazioni dell'obbligo in questione e degli altri obblighi di
cui al presente articolo.

L'Appaltatore deve tenere sempre in cantiere, adeguatamente aggiornati, i piani
di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore, con il controllo del Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori, registra e mantiene aggiornato il libretto della formazione

effettuata per ogni lavoratore suo dipendente o dipendente di ditta in subappalto
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o lavoratore autonomo riguardo al cantiere, al piano di sicurezza e
coordinamento in cantiere, ai piani operativi di sicurezza e alle modalita di
esecuzione delle lavorazioni. Per la formazione e informazione si favorira
l'utilizzo degli enti accreditati (Comitato Paritetico Territoriale, Scuola Edile,
Universita, Ordini e Collegi Professionali, Enti di Formazione di emanazione
delle organizzazioni artigiane ecc.).

L'Appaltatore si impegna a operare fattivamente, senza onere per

I'’Amministrazione, al fine dell'ottenimento dei seguenti risultati:

- nel caso in cui i lavoratori siano in trasferta per una distanza maggiore a km.
90, siano messi a disposizione dei lavoratori stessi idonei alloggi per il
pernottamento in loco;

- nel caso in cui l'organizzazione del cantiere non preveda l'installazione di
idoneo locale mensa sia realizzata la fornitura di pasto caldo in trattoria/self-
service per tutte le maestranze (comprese quindi quelle di tutti gli altri datori
di lavoro operativi nel cantiere) impegnate nella realizzazione dell'opera.

ARTICOLO 8 — Forza maggiore e/o caso fortuito.

Qualora si verifichino danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli stessi
resteranno a carico dell’Appaltatore, in applicazione del rischio d’impresa.

- ARTICOLO 9 — Subappalto.

La percentuale di lavori subappaltabile & pari al (fino al 40% ) dell'importo
complessivo del contratto (art. 105 D.Lgs. n. 50/2016), (eventuale) oltre al
30% di ciascuna categoria di opere di cui all’art. 89, comma 11 (SIOS).

IN TUTTI I CASI

L'appaltatore ha indicato l'intenzione di voler subappaltare le seguenti categorie

o lavorazioni:
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Ai sensi dell'art.105, comma 13, lettera a) del D.lgs n. 50/2016 i pagamenti
delle prestazioni eseguite in subappalto a micro e piccole imprese (cosi come
definite all'art. 3, c. 1 lett. aa) D.lgs n. 50/2016) saranno corrisposti direttamente
dalla Stazione Appaltante al subappaltatore o cottimista; in tale fattispecie
I'affidatario & tenuto a produrre "proposta motivata di pagamento",
comunicando alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal
subappaltatore o cottimista e il relativo importo.

Al di fuori dei casi di pagamento diretto ai subappaltatori da parte della
Stazione Appaltante, I'Appaltatore & tenuto a produrre, entro venti giorni dalla
data di ciascun pagamento a suo favore, le fatture relative ai pagamenti a sua
volta corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia,
accompagnate da dichiarazione del subappaltatore attestante I'avvenuto
pagamento degli importi relativi alle prestazioni eseguite in subappalto.

Ai sensi dell’art. 15 L. 180/11 I'Appaltatore € tenuto, altresi, a trasmettere, negli
stessi termini, le fatture relative ai pagamenti dallo stesso effettuati nei confronti
di fornitori le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento.

Nel caso di mancato rispetto di quanto sopra, la Stazione Appaltante sospende
il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore, senza che da questa
sospensione possano derivare diritti a interessi o danni.

E fatto obbligo allAppaltatore di comunicare alla stazione appaltante
I'affidamento, da parte dell'Appaltatore stesso, di forniture e noli che, anche al
di fuori delle ipotesi in cui sia normativamente configurabile il subappalto,
comportino la presenza di personale esterno in cantiere.

- ARTICOLO 10 - Pagamenti in acconto e a saldo.
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| pagamenti in acconto saranno effettuati ogni qual volta il credito
dell'appaltatore raggiunga la percentuale del 50 % rispetto all'importo
contrattuale. In tale ipotesi il Direttore Lavori emettera lo stato di avanzamento
entro 10 giorni dalla maturazione del diritto al pagamento.

Gli oneri della sicurezza evidenziati all’art. 2, saranno contabilizzati e corrisposti
in occasione della liquidazione dei singoli acconti, in relazione all'effettiva spesa
sostenuta.

E' prevista la corresponsione dell'anticipazione nella misura del 20% del valore
del contratto con le modalita di cui al D.Lgs. n. 50/2016 art. 35, c. 18.

Redatto il verbale di ultimazione dei lavori, la D.L. provvedera a rilasciare
I'ultima rata di acconto, qualunque sia il suo ammontare.

| pagamenti in acconto e a saldo sono subordinati all’acquisizione della
dichiarazione di regolarita contributiva rilasciata dagli enti competenti, ivi
compresa la Cassa Edile. In caso di irregolarita contributiva, si applica quanto
previsto al precedente art. 6.

| certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono
emessi contestualmente all’adozione di ogni SAL e comunque entro un termine
non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi a norma dell’articolo
113-bis D.Igs. 50/16.

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti & fissato in trenta giorni
a decorrere dalla data di emissione del SAL.

Il certificato di pagamento della rata di saldo ¢ rilasciato all’'esito positivo della
regolare esecuzione e comunque entro un termine non superiore a sette giorni
dagli stessi.

Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia
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fidejussoria & fissato in trenta giorni dall’'esito positivo della regolare
esecuzione.

Qualora non sia stata presentata preventivamente dall’Appaltatore la garanzia di
cui allart. 103 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 il termine di 30 giorni per I'emissione
del pagamento relativo al saldo decorre dalla presentazione della stessa.

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla
normativa vigente. La misura del saggio di mora & comprensiva del maggior
danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, del codice civile. Ai sensi dell’art. 1194
del codice civile, I'appaltatore acconsente comunque espressamente, con la
sottoscrizione del presente contratto, che i pagamenti che gli verranno effettuati
nel corso del rapporto contrattuale durante I'esecuzione dei lavori e in sede di
collaudo vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi

eventualmente maturati. EVENTUALE IN CASO DI SUBAPPALTO

Qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte
del’Amministrazione, I'Appaltatore ha l'obbligo di inserire le clausole di cui
sopra relative a interessi e mora nel contratto di subappalto. Eventuali danni che
derivassero alla stazione appaltante dal mancato inserimento di tali clausole
saranno a carico dell’appaltatore.

(eventuale)

Essendo l'opera finanziata (anche per sola quota parte) con (contributo
regionale, mutuo) che richiede particolari procedure per I'erogazione, il calcolo
del tempo per la decorrenza degli interessi per eventuale ritardato pagamento,
non tiene conto del periodo intercorrente tra la data di spedizione della
domanda di somministrazione e il corrispondente accredito da parte del

soggetto finanziatore, in quanto tale ritardo € da intendersi rientrante tra le
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cause non imputabili alla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 3, D.Igs.
9/10/2002, n. 231.

- ARTICOLO 11 - Modalita di pagamento e obblighi ai sensi L. 13.08.2010, n.

136.

| pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico
bancario. Le spese per 'accredito dell'importo sono a carico dell'Appaltatore.

Ai sensi dell’art. 3 L. n. 136/2010, I’Appaltatore ha indicato il seguente conto
corrente dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche:

presso la banca /la Societa Poste

Italiane S.p.A..

Il soggetto delegato a operare su tale conto & il Signor ,

nato a il codice fiscale

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti
dalla L. 136/10.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di
Padova della notizia dellinadempimento della propria  controparte
(subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

I mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria controparte
(subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale ovvero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce
causa di risoluzione del contratto.

I mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto
bancario e soggetto delegato) dovra essere tempestivamente notificato alla

stazione appaltante.
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Ai fini dell’'applicazione di quanto disposto dall’art. 3, ¢.5, L. 136/10, il CIG (codice
unico di gara) & .e il CUP (codice unico di progetto ) &

Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA &

- ARTICOLO 12 — Revisione dei prezzi .

| prezzi stabiliti in sede di aggiudicazione dovranno intendersi onnicomprensivi,
fissi e invariati per tutto il periodo di esecuzione del contratto. Non si dara
quindi luogo ad alcuna revisione dei prezzi.

- ARTICOLO 13 — Gestione delle riserve.

Il registro di contabilita & firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno
in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui I'esecutore, non firmi il registro, € invitato a farlo entro il termine
perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne
fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora I'esplicazione e la quantificazione
non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a
pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e
firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e indicando con
precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna
domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue
motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo
esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la
percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore,
incorre in responsabilita per le somme che, per tale negligenza, la stazione

appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
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Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma
2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e
nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e
I'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le
riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e
completa contabilizzazione, il direttore dei lavori pud registrare in partita
provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili,
quantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata
riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle
categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite
provvisorie.

L'esecutore, &€ sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei
lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale
che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a
riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha
determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di
decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della
firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto
pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si
intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione

le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere
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a pena di inammissibilita la precisa quantificazione delle somme che
I'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita di
successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

- ARTICOLO 14 — Certificato di regolare esecuzione.

Le opere saranno assoggettate a regolare esecuzione.

Il termine di cui all'art. 12 del D. MIT n. 49 del 7 marzo 2018 ¢ fissato in giorni
60.

Le operazioni necessarie a regolare esecuzione sono svolte a spese
dell'appaltatore, che dovra anche mettere a disposizione del soggetto incaricato
i mezzi necessari a eseguirla. Qualora I'appaltatore non ottemperi, si
provvedera d'ufficio addebitandogli le relative spese

Sino alla consegna delle opere la manutenzione delle stesse deve essere fatta
a cura e spese dell'Appaltatore. Per tutto il periodo suddetto e salve le maggiori
responsabilita, I'Appaltatore &, quindi, garante delle opere e delle forniture
eseguite, delle sostituzioni e dei ripristini che si rendessero necessari. Durante
il periodo in cui la manutenzione & a carico dell'Appaltatore, la manutenzione
stessa deve essere eseguita senza che occorrano particolari inviti da parte
della D.L.. Ove perd I'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla
D.L., previa fissazione di un termine da comunicarsi con le modalita previste
dall'art. 2 comma 2 del C.G.A,, si procedera d'ufficio e la spesa andra a debito
dell'Appaltatore stesso.

- ARTICOLO 15— Garanzia definitiva.

L'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n.

50/2016) dell’importo di € mediante
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versamento in contanti (fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui
allart. 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,

consentito per importi inferiori a € 3.000) presso la Tesoreria comunale

(oppure) con bonifico bancario
(oppure) con assegno circolare
(oppure) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno di deposito,

presso la Tesoreria comunale

(oppure) polizza assicurativa fideiussoria n. della , nel

rispetto del D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

(oppure) fidejussione bancarian. _ della , nel rispetto del D.M.
19 gennaio 2018, n. 31.

(oppure) fidejussione conforme al D.M. n. 31/18 n. rilasciata

dall'intermediario finanziario , In possesso dei requisiti

di cui all'art. 93, comma 3, D.Igs. n. 50/2016, nel rispetto del D.M. 19 gennaio
2018, n. 31.

- ARTICOLO 16 - Obblighi assicurativi.

L'Appaltatore ha trasmesso al’Amministrazione la polizza di assicurazione n.
____della prevista dall’'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.
Poiché il nuovo DM 31/2018 non contiene lo schema tipo per la polizza in
questione, si é fatto convenzionalmente riferimento, nella polizza prodotta
dall’appaltatore, allo schema tipo del precedente DM 123/2004, benché
abrogato;

La suddetta polizza, garantisce le seguenti prestazioni:

- copre i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del
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danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e

opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei

lavori, per una somma assicurata (soggetta ad adeguamento a seguito

del ribasso offerto) di € 358.091,28 suddivisa nelle seguenti partite (art.

1, schema tipo 2.3, D.M. 123/2004):

1. opere pari a € 238.091,28 - importo dei lavori da eseguire (importo
soggetto ad adeguamento a seguito del ribasso offerto);

2. valore delle opere e degli impianti preesistenti (tenuto conto del
tipo di intervento che viene realizzato) pari a € 100.000,00 ;

3. costi di demolizione e di sgombero pari a € 20.000,00 ;

- assicura altresi la Stazione appaltante contro la responsabilita

civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per

un massimale pari a € 500.000,00.

- ARTICOLO 17 - Garanzie di cui agli articoli 15 e 16 — Foro competente.

Trattandosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato, non pué
applicarsi l'art. 25 del c.p.c. richiamato nell’articolo relativo al foro
competente dello schema tipo di cui al D.M. 31/18 e D.M. 123/2004 (quanto
alla polizza di cui all’art. 16). Pertanto, in analogia a quanto disposto da
detto articolo, dovra essere indicato, quale foro competente per eventuali
controversie tra il Garante/Societa Assicuratrice e la Stazione Appaltante,
quello di Padova.

- ARTICOLO 18 - Quota di partecipazione al Raggruppamento

Temporaneo di Imprese.

(oppure)__Quota di partecipazione al Consorzio Ordinario (R.T..

orizzontale):
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Vengono indicate le seguenti percentuali corrispondenti alla quota di
partecipazione al raggruppamento, per ogni singola impresa, che corrispondono
senza alcuna modifica a quelle dichiarate in sede di offerta:

- % (___lettere %) per 'lmpresa (capogruppo);

- % (___lettere %) per 'lmpresa (mandante / consorziata).

- ARTICOLO 19 - Protocollo di legalita ai fini della prevenzione dei tentativi

di infiltrazione della criminalita organizzata del 9 settembre 2015.

L'appaltatore ha 'obbligo, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione appaltante
— per il successivo inoltro alla Prefettura — I'elenco di tutte le imprese, anche con
riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella
realizzazione dell’opera a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo
alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili” di cui all’elenco sotto riportato,
nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente
intervenuta per qualsiasi motivo.

ELENCO DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI RITENUTE “SENSIBILI”

- trasporto di materiali a discarica;

- trasporto e smaltimento rifiuti;

- fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti;

- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;

- fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso;

- noli a freddo di macchinari;

- fornitura di ferro lavorato;

- fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora il contratto non debba
essere assimilato al subappalto ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Decreto

Legislativo n. 50/2016);
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- servizio di autotrasporto;

- guardiania di cantiere;

- fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggiamento di

personale.

Qualora le “informazioni antimafia” di cui allart. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011,

diano esito positivo, il presente contratto € risolto di diritto e sara applicata una

penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del

valore del contratto, salvo il maggior danno.

L'appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei

contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai

subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla

risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell’esito interdittivo delle

informative antimafia, di cui allart. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011, rese dalle

Prefetture.

L'appaltatore ha [l'obbligo di nominare un referente di cantiere, con la

responsabilita di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di

cantiere, contenente I'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a

qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere al fine di consentire le

necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere

di accesso di cui all'art. 93 del Decreto Legislativo 159/2011.

DATI CONTENUTI NEL “RAPPORTO DI CANTIERE”

1. I c.d. “rapporto di cantiere” dovra contenere ogni utile e dettagliata
indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta
incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere,

dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento,
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subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori
veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno
altresi indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle
lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate
all'accesso per altro motivo.

2. | mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai
cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati
mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustifichera,
ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.

L'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante

ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilita, ovvero offerta di

protezione, che venga avanzata nel corso dellesecuzione dei lavori nei

confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'appaltatore si impegna, altresi, ad inserire negli eventuali contratti di

subappalto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo.

Tale obbligo non & in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all’Autorita

giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione

estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

L'appaltatore si impegna a non stipulare contratti di subappalto o altri

subcontratti con soggetti che hanno partecipato alla procedura di

aggiudicazione del presente contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte

dell'impresa appaltatrice portera alla risoluzione del contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte

dell'impresa subappaltatrice portera alla revoca immediata dell’autorizzazione al
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subappalto.

L' appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione
Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi
modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei dirigenti
d'impresa. |l predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione
del contratto e il relativo inadempimento dara luogo alla risoluzione del
contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di
pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative
alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o
sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p..

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva
espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o
dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti del’impresa, sia stata
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti
di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater
c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..
Nei casi di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo I'esercizio della potesta
risolutoria da parte della Stazione Appaltante & subordinato alla previa intesa
con I'Autorita Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente,
avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volonta di
quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456
c.c.,, ne dara comunicazione all’Autorita Nazionale Anticorruzione, che potra
valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la

prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa



28
Aggiornamento 18 GIUGNO 2019

aggiudicataria, alle condizioni di cui allart. 32 del Decreto Legge 90/2014,
convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.

- ARTICOLO 20 - Controversie.

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra I’Appaltatore e
I’Amministrazione durante I'esecuzione dei lavori, comprese quelle derivanti dal
mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui allart. 205 del D.Lgs. n.
50/2016, sara rimessa alla competenza dell’Autorita Giudiziaria Ordinaria. |l
Foro competente €& in via esclusiva quello di Padova. Linsorgere di un
eventuale contenzioso non esime comunque [impresa dall’obbligo di
proseguire i lavori. Ogni sospensione sara, fatto salvo quanto previsto dall’art.
1460 del c.c., pertanto ritenuta illegittima.

L'appaltatore si impegna a non formulare riserve non oggettivamente giustificate
e a quantificarle in modo corretto.

EVENTUALE IN CASO DI COLLAUDO

Resta convenuto che le spese che [|'Amministrazione Comunale dovra
sostenere per la valutazione delle riserve saranno poste a carico
dell'appaltatore per gli importi relativi alle riserve non riconosciute in sede di
conclusione del contenzioso.

- ARTICOLO 21 - Spese contrattuali.

Ai sensi dell'art. 8 del C.G.A., le spese di contratto e accessorie del presente
atto, inerenti e conseguenti, a esclusione dell'l.V.A., sono poste a carico
dell’Appaltatore.

Limposta di bollo del presente contratto e degli allegati & assolta in modo
virtuale, giusta autorizzazione del Dipartimento delle Entrate — Sezione staccata

di Padova n. 32742/96/2T del 6/12/1996.
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- ARTICOLO 22 - Informativa ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 per

la protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento & il Comune di Padova, con sede in Via del Municipio,

1 — 35122 Padova, email: risorseumane@comune.padova.it

pec: protocollo.generale@pec.comune.padova.it

Responsabile della protezione dei dati
Il responsabile della protezione dei dati & IPSLab Srl, Contra Porti, 16, 36100

Vicenza, e mail: info@ipslab.it; pec: pec@pec.ipslab.it.

Finalita e base giuridica del trattamento

Il Titolare tratta i dati personali identificativi a lui comunicati in occasione della
conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del
Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di
Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei
rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati, per adempiere ad
obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che
disciplinano I'attivita istituzionale del Comune di Padova ed eventualmente per
salvaguardare i propri legittimi interessi connessi allo svolgimento dei rapporti.

Il trattamento dei dati € necessario all’esecuzione di un contratto di cui
l'interessato & parte ai sensi dellart. 6 c.1, lettera b) del Regolamento UE
679/2016.

Eventuali destinatari.

| dati trattati dal Comune di Padova potranno essere comunicati al personale
interno autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici in forza degli obblighi

normativi e alle autorita di controllo e di verifica.
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Periodo di conservazione dei dati.

Il Comune di Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai sensi
dell'art. 30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell’art. 43 del D.Lgs 7 marzo
2005 n. 82.

Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata
comunicazione.

La comunicazione dei dati personali & obbligatoria per I'esecuzione del contratto
di cui linteressato & parte. La mancata comunicazione di tali dati comporta
limpossibilita di concludere il contratto.

Diritti dell’interessato.

In qualita di interessato all’Appaltatore sono garantiti i diritti di accesso e
rettifica di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, nonché il diritto
di reclamo all’Autorita garante. Qualora I’Appaltatore volesse esercitare tali diritti
o semplicemente richiedere maggiori informazioni rispetto ad essi, € invitato a
prendere contatto con il titolare del trattamento ai riferimenti sopra indicati.

Letto, approvato e sottoscritto.
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