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CAPO PRIMO
Oggetto ed ammontare del contratto
Descrizione dei lavori, finiture e pulizia

Articolo 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto la realizzazione di alcune aree per cani ubicate a Padova
presso Piazza Azzurri d’ltalia, un’area verde in via Granze, un’area verde di via F.lli Cervi,
il Giardino S. Agostino-Guizza, il Giardino Goldbacher e il Giardino della Mela Rossa.

Articolo 2 DESCRIZIONE DEI LAVORI

| lavori previsti da progetto consistono nella consistono nella installazione di recinzione
metallica modulare in pannelli rigidi in filo di acciaio, realizzazione di vialetti e di aree di
sosta con pavimentazione in materiale arido stabilizzato, posizionamento di panchine,
tavoli con panche, installazione di fontane con basamento in calcestruzzo gettato in
opera, esecuzione di linea adduzione acqua con predisposizione dello scavo per la posa
della tubazione di fornitura acqua e di scarico.




CAPO SECONDO
Qualita' e provenienza dei materiali
Modalita' di esecuzione delle principali categorie di lavoro
Ordine da tenersi nell’landamento dei lavori

Articolo 3 QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
| materiali occorrenti per la costruzione delle opere, qualunque sia la loro provenienza,
saranno delle migliori qualita nelle rispettive loro specie e s’'intendono accettati solamente
quando, a giudizio insindacabile della D.L., saranno riconosciuti rispondenti a quelli
designati per natura, qualita, idoneita, durabilita e applicazione. Sara sempre in facolta
della D.L., all'atto dell'esecuzione, di rifiutare quei materiali che, quantunque ammessi alla
prima visita, si mostrassero in seguito difettosi o avessero subito alterazioni. Malgrado
I'accettazione dei materiali da parte della D.L., I'Appaltatore rimane comunque unico e
completo responsabile della riuscita delle opere anche per quanto pud dipendere dai
materiali stessi. Salvo speciali prescrizioni, tutti i materiali occorrenti per i lavori di cui
trattasi, dovranno provenire da cave, fabbriche, stabilimenti, ecc., scelti ad esclusiva cura
dell'Appaltatore, il quale non potra quindi accampare alcuna eccezione qualora in corso di
coltivazione delle cave o di esercizio delle fabbriche, stabilimenti, ecc., i materiali non
fossero piu rispondenti ai requisiti prescritti, ovvero venissero a mancare ed essa fosse
quindi obbligata a ricorrere ad altre fonti in localita diversa o a diverse provenienze,
intendendosi che, anche in tali casi, resteranno invariati i prezzi unitari di contratto, come
pure tutte le prescrizioni che si riferiscono alla qualita o dimensioni dei singoli materiali. Si
fa, in ogni caso, riferimento alle prescrizioni del Capitolato Generale e a tutte le norme
vigenti e di buona esecuzione relative alla qualita e provenienza dei materiali,
all'osservanza delle quali 'Appaltatore & espressamente tenuto. L'Appaltatore, a suo
totale carico e su richiesta della D.L., &€ tenuto a presentare all Amministrazione :
—la campionatura dei materiali, delle apparecchiature, ecc.;
—la descrizione dettagliata dei materiali non campionabili, con la precisazione del nome
delle ditte produttrici;
—tutti i disegni di insieme e di dettaglio cui sia eventualmente tenuto.
L’Amministrazione si pronuncera sulla campionatura e sulle descrizioni e I'Appaltatore si
terra senz'altro a tale giudizio. La campionatura e le descrizioni saranno conservati, a cura
e spese dell'Appaltatore, fino a fine lavori, per i debiti confronti.

Articolo 4 PROVE DEI MATERIALI

L'Appaltatore & obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da
impiegarsi, nonché a quelle dei campioni, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le
spese di prelevamento, spedizione e analisi dei campioni stessi, facendole eseguire dagli
Istituti autorizzati. | campioni delle forniture consegnati dall'Appaltatore potranno essere
conservati negli Uffici dellAmministrazione, muniti di sigilli a firma del D.L. e
dell'Appaltatore, nei modi piu adatti a garantirne I'autenticita. Durante il corso dei lavori,
’Amministrazione si riserva anche di eseguire verifiche e prove, in modo da poter
tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le prescrizioni del presente
Capitolato. Tutte le verifiche e prove verranno effettuate in contraddittorio con
I'Appaltatore e dell'esito di queste verra compilato regolare verbale firmato dai
rappresentanti di ambo le parti. Resta comunque fissato che |'Appaltatore, nonostante
I'esito favorevole delle suddette prove e verifiche, rimarra pienamente responsabile di
tutte le deficienze che dovessero in seguito verificarsi fino al collaudo finale.

Articolo 5 VERIFICHE - DIFETTI - RIFACIMENTI

E' facolta del’Amministrazione di eseguire, in qualunque fase dei lavori e sino al collaudo,
qualsiasi accertamento sulle opere oggetto del contratto, con totale onere a carico
dell'Appaltatore, la quale sara tenuta a demolire e rifare, a totali sue spese, le opere che,
a giudizio della D.L., dovessero essere eseguite non a regola d'arte o con materiali diversi
da quelli prescritti come qualita e quantita, e a risarcire i danni che fossero conseguenti
alla demolizione e rifacimento. Qualora |'Appaltatore non dovesse ottemperare alle
disposizioni ricevute, 'Amministrazione potra procedere direttamente, 0 a mezzo altra
Impresa, alla demolizione e rifacimento di tali opere, restando a carico
dell'Appaltatore tutte le spese e i danni relativi.
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Articolo 6 SCAVI IN GENERE

L'Appaltatore dovra provvedere alle armature, puntellature e sbadacchiature delle pareti di
scavo per garantire la sicurezza di persone e cose, adottando tutte le precauzioni e gli
accorgimenti necessari per impedire smottamenti e franamenti. Dovra provvedere anche
all'aggottamento delle acque di qualsiasi provenienza ed entita con idonei mezzi
meccanici, compreso il sistema Wellpoint o simili, per il drenaggio e I'abbassamento della
falda freatica. Le materie provenienti dagli scavi saranno, a insindacabile giudizio della
D.L., portate a rifiuto alle pubbliche discariche o utilizzate per rinterri o rilevati. Per i lavori
che si sviluppino lungo murature di edifici, gli scavi dovranno essere preceduti da attento
esame delle loro fondazioni, integrato da sondaggi, tesi ad accertarne natura, consistenza
e profondita, quando si possa presumere che lo scavo della trincea risulti pericoloso per
la stabilita dei fabbricati. Verificandosi tale situazione, I'Appaltatore dovra ulteriormente
procedere, a sue cure e spese, ad eseguire i calcoli di verifica della stabilita nelle peggiori
condizioni che si possano determinare durante i lavori e a progettare le eventuali opere di
presidio, provvisorie o permanenti, che risulti opportuno realizzare. Le prestazioni relative
all'esecuzione dei sondaggi e alla realizzazione delle opere di presidio alle quali, restando
ferma ed esclusiva la responsabilita dell'Appaltatore, si sia dato corso secondo modalita
consentite dalla D.L., saranno a carico del’Amministrazione. Nel caso di scavo eseguito
meccanicamente, considerate le ridotte dimensioni degli spazi presenti nellambito del
cantiere, nonché la particolare pavimentazione dei percorsi di accesso non adatta a
sopportare carichi consistenti, la macchina da impiegare per gli scavi da eseguire dovra
avere dimensioni adeguate, e pertanto sara ammesso I'utilizzo solo di escavatore del tipo
bobcat.

Articolo 7 Calcestruzzi

| calcestruzzi, sia armati che non, impiegati per la costruzione o riparazione delle
canalizzazioni, e le malte per intonaci dovranno essere confezionati con l'impiego di
cemento pozzolanico.

| getti avverranno in modo che, dopo il disarmo, le superfici che rimangono in vista
risultino compatte e non necessitino quindi di regolarizzazione con malta cementizia.

A tale scopo l'impasto dovra contenere un minimo di acqua, e allatto del getto, dovra
provvedersi a costipare il conglomerato cementizio in modo da ottenere un getto
omogeneo e compatto.

Per il controllo del calcestruzzo saranno prelevati dei campioni dei getti in corso d’opera e,
a lavori ultimati e durante il corso dei medesimi, lal DL potra ordinare indagini sugli
elementi strutturali in calcestruzzo, con metodologie non distruttive, che dovranno essere
eseguite da un laboratorio ufficiale a spese dell'Impresa appaltatrice.

La resistenza caratteristica del conglomerato sara stabilita dalla DL in base all'impiego e
alla natura del lavoro a cui & destinato.

In linea di massima detto conglomerato cementizio, qualora non fosse gia stabilita dagli
elaborati di progetto o dal presente Capitolato, dovra presentare a 28 giorni una
resistenza minima a compressione su provino:

getti di sottofondo o di rivestimento tubazioni o prefabbricati RcK > 10 N/mmq per getti
non armati (canalizzazioni in genere, pozzi ecc.) RcK > 15 N/mmgq.

Nellesecuzione dei getti, 'lmpresa dovra provvedere all’esaurimento dell’eventuale
acqua, sia di falda che di infiltrazione o di qualsiasi altra provenienza, mediante I'impiego,
anche continuo, di pompe.

Articolo 8 MALTE

Le malte per la formazione degli intonaci per il rivestimento delle pareti interne dei canali,
pozzi di ispezione e opere speciali, saranno confezionate con gl 7,00 di cemento
pozzolanico per mc di sabbia viva.

Le malte per i rinzaffi e le cappe, saranno confezionate con gl 5,00 di cemento per mc di
sabbia viva; pari dosatura sara impiegata per la formazione delle malte per murature.

Le murature saranno formate con mattoni pieni, a sconnessure sfalsate, in corsi ben
regolari, con strati di malta dello spessore di mm 10 circa.

Articolo 9 DEMOLIZIONI IN GENERE

Le demolizioni ed il taglio di ogni tipo di struttura, e in particolare di
calcestruzzi armati e murature, saranno eseguite con le necessarie
precauzioni in modo da prevenire qualsiasi infortunio. L'Appaltatore &
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responsabile per tutti i danni che le demolizioni possono arrecare alle persone o alle cose
e deve procedere al puntellamento delle parti pericolanti. | materiali riutilizzabili risultanti
dalle demolizioni rimarranno di proprieta dellAmministrazione che, qualora intenda
accatastarli in cantiere o nel proprio magazzino, ne dara ordine all'Appaltatore che dovra
provvedere a sue spese. | materiali non riutilizzabili devono venire caricati e trasportati, a
cura e spese dell'Appaltatore, alle pubbliche discariche e comunque fuori dalla sede dei
lavori.

Articolo 10 ARREDI

Gli arredi (panchine, cestini, bacheche ecc..), fatta salva la diversa disposizione della
D.L., dovranno sempre essere di tipo fisso (inamovibile), mediante 'ancoraggio entro una
gettata in calcestruzzo o tassellati se le superfici lo consentono. Dovranno sempre essere
garantiti i criteri generali di sicurezza ed in particolare 'adeguata resistenza statica dei vari
componenti e la resistenza (durabilita) dei materiali rispetto agli agenti atmosferici.

Articolo 11 RECINZIONI METALLICHE

| materiali dovranno essere privi di scorie, soffiature e bruciature o qualsiasi altro difetto
apparente o latente di fusione, trafilatura estrusione o simili. Per le parti ove & previsto
l'uso di acciaio inossidabile, tutte le minuterie dovranno essere dello stesso materiale. |
materiali dovranno essere garantiti contro la corrosione, mediante la zincatura a fuoco
con lavorazione secondo la norma DIN 50976, oppure mediante zincatura con
trattamento di fondo e successivo rivestimento con polveri epossidiche non inquinanti e
resistenti alla corrosione e ai raggi UV. RECINZIONE IN RETE METALLICA. Dovra
essere realizzata con fili di acciaio verticali saldati tra coppie di fili di acciaio di rinforzo
orizzontali. | fili in acciaio dovranno essere di sezione circolare a doppia trafilatura, e privi
di punti che possano comportare rischi di ferite. La rete dovra essere a maglia
rettangolare lineare La sezione dei fili, la trama della maglia, la dimensione dei pannelli,
dovranno essere quelle indicate nell’elenco prezzi e comunque dovranno essere accettate
dalla Direzione Lavori. | pali di sostegno dovranno essere di sezione rettangolare,
dimensionati in base ai calcoli statici, con piastra di chiusura in acciaio saldata in testa.
Non dovranno avere elementi sensibili alle intemperie o componenti in plastica. Entro
I'asse verticale del palo dovranno essere collocati ad interasse di 200 — 300 mm dei dadi
a ribattino per il fissaggio di bulloni. | bulloni dovranno essere: in acciaio, con testa
esagonale o antisvitamento. Prima del montaggio dovra essere effettuato il tracciamento,
secondo le indicazioni della D.L., e i pali verranno fissati al suolo in una gettata di
calcestruzzo o tassellati. In zone in pendenza, In fase di montaggio, la rete dovra essere
spostata verticalmente per seguire la conformazione del terreno.

Articolo 12 PAVIMENTAZIONI IN STABILIZZATO E BATTUTO DI
CEMENTO

Le pavimentazioni in stabilizzato saranno realizzate mediante strato di cm 15 di misto
granulare anidro di cava o di fiume composto di sabbia grossa e ciottoli di dimensione non
superiore a cm 8 con sovrastante strato di misto granulare frantumato (stabilizzato) di cm
7 composto di ghiaia, ghiaietto e sabbia con correzione del fuso granulometrico mediante
miscelazione con almeno il 30% di materiale lapideo frantumato delle dimensioni di mm
10-15, con strato superficiale di polvere di frantoio per uno spessore di cm 3. Tutti gli strati
saranno separatamente compattati con idoneo rullo e bagnati con I'impiego di autobotte.
Valgono le norme gia stabilite per le fondazioni in calcestruzzo di cemento per quanto
riferibile alla pavimentazione in battuto di cls.

In particolare il battuto di cls sara formato da uno strato di cm 2 di cemento e sabbia a
dosaggio di 600 kg di cemento tipo 325 per mc 1 di sabbia, compresso, rigonato e
bocciardato.

La superficie della pavimentazione a getto ultimato dovra presentare un leggero
affioramento di malta, sufficiente per la perfetta chiusura e lisciatura del piano del
pavimento.

Non saranno assolutamente permesse aggiunte in superficie di malta cementizia anche
se questa fosse confezionata con una piu ricca dosatura di cemento.

Prima che il calcestruzzo inizi la presa e quando il piano sia sufficientemente
asciutto si dovra bocciardare la pavimentazione cosi da renderla sicuramente
scabra.
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Articolo 13 PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI DI CALCESTRUZZO
Pavimentazione portante continua componibile per uso pedonale, composta di masselli
prefabbricati in calcestruzzo di qualsiasi forma, anche integralmente colorato, della
portata minima di 55 N/mm? e dello spessore di cm 6 posti in opera con semplice
accostamento uno all'altro e certificato conforme alle norme DIN 18501 in particolare per
quanto riguarda la norma relativa alla gelivitd. Detti masselli dovranno avere una
superficie d'appoggio compresa tra i 200 cmqg ed i 300 cmq , un peso non inferiore a 140
Kg/mq. Il calcestruzzo utilizzato avra peso specifico medio superiore a 2,3 t/mc. Gli
elementi saranno posti su un letto di posa formato di sabbia granitica comunque lavata, di
spessore costante, dopo la costipazione, oppure da 30-50 mm di oppure di malta di
cemento per fissare i masselli alla base e sabbia a riempimento delle fughe superficiali. In
nessun caso le pendenze potranno essere ricavate variando lo spessore del riporto di
posa. Il sottofondo sara formato da uno spessore, a costipazione avvenuta, non minore di
cm 30 di tout-venant, privo d’iniquita nocive e non gelato. Sopra il sottofondo e prima del
riporto di posa potra essere richiesto a insindacabile giudizio della D.L. la stesa di un
tessuto non tessuto a filo continuo.

Articolo 14 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE

Il chiusino di ispezione dovra essere a tenuta stagna, in ghisa a grafite sferoidale

secondo norme UNI ISO 1083, con resistenza a rottura maggiore di 400 KN (40 t)
conforme alle norme UNI EN 124 Classe D 400 passo d'uomo 600 mm, prodotto in
stabilimenti situati nella Unione Europea, ufficialmente certificati a norma ISO 9001 e
provvisto di certificato corrispondente.

La ghisa dovra presentare una frattura grigia a frana fine, compatta, senza gocce

fredde, screpolature, vene, bolle e altri difetti suscettibili di diminuzione di resistenza,
conformemente alle norme UNI 4544 tipo GS500-7 o GS400-12.

Nell’'apposito riquadro del suggello e del telaio dovra essere impressa visibilmente la
ragione sociale della ditta fornitrice e, sul solo suggello, la dicitura “Citta di Padova”.

Il telaio avra sagoma quadrata di lato non inferiore a mm 850, o sagoma rotonda di
diametro non inferiore a mm 850, con fori ed asole di fissaggio, munito di guarnizione
antibasculamento ed autocentrante in elastomero ad alta resistenza, alloggiata in
apposita sede.

Il suggello di chiusura sara circolare con sistema di apertura su rotula di appoggio e tale
che in posizione di chiusura non vi sia contatto tra la rotula ed il telaio al fine di evitare
l'ossidazione, con bloccaggio di sicurezza a 90 gradi che ne eviti la chiusura accidentale,
disegno andisdrucciolo e marcatura EN 124 D 400 sulla superficie superiore.

A richiesta della DL dovranno essere eseguite le prove di trazione su provetta, prova di
durezza Brinell e prova di carico che vengono regolate dalla norma UNI-EN 10002/U.

| valori di resistenza alla trazione dovranno essere misurati su provette lavorate a freddo
per mezzo di fresatrice tornio o lima di tipo proporzionale di mm 14 di diametro.

| valori di durezza potranno essere misurati direttamente sul manufatto.

Il chiusino dovra essere garantito ad un carico di prova superiore a 40 tonn.

Il carico sara applicato perpendicolarmente al centro del coperchio per mezzo di un
punzone di 250 mm di diametro (r mm3).

La prova si intende superata qualora non si verifichino rotture o fessurazioni sul telaio o
sul coperchio.

L’appaltatore € tenuto a sostituire i pezzi che risultino imperfetti e che subiscano rotture o
guasti sia prima che dopo la posa in opera e cid fino alla data di approvazione del
collaudo se trattasi di imperfezioni imputabili alla natura dei chiusini, I'appaltatore sara
responsabile dei danni che deriveranno alla Citta od a terzi nel caso di rottura o di
mancata o ritardata sostituzione dei prezzi.

Articolo 15 PRESCRIZIONI GENERALI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Tutti i lavori, anche quelli non citati nei successivi articoli, dovranno essere eseguiti a
perfetta regola d'arte, in conformita alle condizioni precisate negli elaborati di progetto ed
alle disposizioni, verbali o scritte, che verranno impartite dalla D.L. Dovra inoltre essere
rispettata tutta la normativa vigente inerente alle opere in progetto e ai materiali impiegati.

Articolo 16 ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI

Si procedera alla consegna dei lavori con apposito verbale. Subito dopo avvenuta la
consegna |'Appaltatore & obbligato a mettere in efficienza l'impianto di cantiere per dare
inizio alle opere provvisionali in modo che i lavori possano essere iniziati con la dovuta
alacrita. In genere |'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che riterra piu
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conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a
giudizio della D.L., non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e agli
interessi dellAmministrazione, la quale si riserva comunque il diritto di ordinare
I'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre
l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu conveniente, specialmente in
relazione alle esigenze dipendenti dallesecuzione di eventuali opere non incluse nel
contratto e affidate ad altre Ditte o Imprese, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o
farne oggetto di richiesta di speciali compensi. All'atto della consegna, sia parziale che
totale, I'Appaltatore dovra comunicare alla predetta Direzione il programma dettagliato di
esecuzione delle opere, precisando il presumibile impiego di mano d'opera e di mezzi; la
D.L. si riserva il diritto di prescrivere eventuali modifiche al programma dell'Appaltatore sia
all'atto della consegna che in corso d'opera.

Articolo 17 ESECUZIONE DEI LAVORI

Le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte in conformita alle condizioni
precisate nel presente Capitolato e negli elaborati di progetto, nonche alle disposizioni
verbali e scritte che verranno, man mano, impartite dalla D.L. Le opere eseguite in
contrasto con le prescrizioni di Capitolato e contrariamente alle disposizioni impartite,
nonché quelle che non fossero riconosciute accettabili dalla D.L., sia per la loro
esecuzione, sia per la qualita dei materiali impiegati, dovranno essere immediatamente
demolite a cura e spese dell'Appaltatore e non saranno contabilizzate. La circostanza che
i lavori siano stati eseguiti alla presenza della D.L. non esonera I'Appaltatore dalle
responsabilita circa I'esatto adempimento degli ordini e la perfetta esecuzione delle opere
a norma del contratto, nonché dalla scrupolosa osservanza delle regole dell'arte e
dell'ottima qualita di ogni materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero
passate inosservate al momento della esecuzione. L'Amministrazione si riserva quindi,
ogni pit ampia facolta di indagine e di sanzioni, ivi compresa la demolizione di opere male
eseguite, a giudizio insindacabile della D.L. in qualsiasi momento, anche posteriore
all’esecuzione delle opere, e fino al collaudo definitivo o certificato di regolare esecuzione
dei lavori. In caso di discordanza o contrasto tra gli elaborati tecnici facenti parte del
presente Capitolato, varranno le disposizioni piu favorevoli al'lAmministrazione o quelle
che 'Amministrazione, a suo insidacabile giudizio, riterra di adottare.
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CAPO TERZO
Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

Articolo 18 NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE E LA

VALUTAZIONE DEI LAVORI

Le misurazioni in genere si faranno con i metodi rigorosi della geometria 0 a numero o a
peso, escluso ogni altro sistema che non sia stabilito in appresso o nell'Elenco Prezzi
Unitari. L'Appaltatore dovra tempestivamente richiedere la misurazione in contraddittorio
di quelle opere e somministrazioni che successivamente non si potessero accertare e la
verifica di tutto cid che deve essere misurato o pesato prima di essere posto in opera. Se
talune quantita non venissero accertate in tempo debito, I'Appaltatore dovra accettare la
valutazione della D.L. Ogni opera deve corrispondere, nelle sue dimensioni, a quelle
prescritte; nel caso di eccesso si terra come misura quella prescritta e in caso di difetto,
se l'opera & accettata dalla D.L., si terra come misura quella effettivamente rilevata. Le
opere e le provviste sono appaltate a misura secondo le indicazioni dell'Elenco Prezzi
Unitari e delle presenti norme.

Articolo 19 MANODOPERA

Le prestazioni di manodopera in economia verranno liquidate con i prezzi unitari
dell’elenco prezzi unitari di progetto. Compensano le retribuzioni contrattuali, gli oneri di
legge e di fatto gravanti sulla manodopera, 'uso della normale dotazione di attrezzi e
utensili di lavoro. Le prestazioni si intendono effettuate durante I'orario di lavoro.

Articolo 20 NOLEGGI

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di servibilita e
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro funzionamento, restando a completo
carico dell'Appaltatore tutti gli oneri di manutenzione delle macchine ed attrezzi stessi. Nel
prezzo dell'elenco si comprende la mano d'opera per la manutenzione, per |l
funzionamento e per la conduzione o azionamento, il combustibile, i lubrificanti, I'energia
elettrica, eventuali allacciamenti, materiali di consumo e tutto quanto occorra per il
funzionamento delle macchine. Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati tutti
gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pié d'opera, montaggio, smontaggio e
allontanamento delle attrezzature. Si applica il prezzo di elenco soltanto per le ore di
attivitd di lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o
perditempo.

Articolo 21 MOVIMENTI DI MATERIE

Nei prezzi di scavi per opere d'arte o condotte € compreso anche ogni corrispettivo per
I'eventuale taglio e demolizione di pavimentazioni di qualunque tipo, l'eventuale rinterro
coi materiali provenienti dagli scavi, le puntellazioni e sbadacchiature e ogni altro onere
necessario. Gli impianti speciali per l'abbassamento della falda, il cui impiego sara
concordato preventivamente con la D.L., saranno compensati a parte. Si conviene inoltre
che la misurazione degli scavi a sezione obbligata verra effettuata per un volume uguale a
quello risultante dal prodotto della larghezza del manufatto per la sua profondita sotto il
piano degli scavi di sbancamento, o del terreno naturale quando detto scavo di
sbancamento non viene effettuato; al volume cosi calcolato si applica il prezzo fissato
nell'elenco, vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali,
ritenendosi gia compreso e compensato, col prezzo unitario di elenco, ogni eventuale
maggior scavo.

Articolo 22 PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI DI CALCESTRUZZO
La pavimentazione in masselli di calcestruzzo viene computata a metro quadrato di
superficie con il prezzo precisato nellEPU.

Articolo 23 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sara valutato
per il suo effettivo volume geometrico risultante dai disegni di progetto, senza detrazione
del volume del ferro, che verra pagato a parte. Nei prezzi di elenco sono anche compresi
e compensati tutti gli oneri per le armature di sostegno grandi e piccole, i palchi provvisori

[BN]




di servizio, l'innalzamento dei materiali a qualsiasi altezza, la rimozione delle armature
stesse ad opera ultimata, il getto e sua pistonatura e vibratura, e ogni altro onere per dare
il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per i calcestruzzi armati prefabbricati e
precompressi, nel prezzo si intende compreso, oltre ad ogni onere per I'esecuzione fuori
opera, anche ogni onere per il carico, il trasporto, lo scarico, la posa in opera a perfetta
regola e precisione. L'acciaio di armatura sara valutato a parte per I'effettivo suo peso,
determinato mediante tabelle ufficiali, e non sara tenuto conto dello sfrido.

Articolo 24 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE Al PREZZI

Il prezzo a misura € comprensivo delle spese generali e dell’utile d’impresa.

Compensa inoltre tutti gli oneri per dare il lavoro finito a regola d’arte.

S’intendono pertanto remunerati il carico e scarico di tutti i materiali oggetto della fornitura

e dei materiali di risulta eventualmente derivanti da demolizioni, lo stoccaggio, il trasporto

sino al sito di installazione, il trasporto verso e dal magazzino comunale, la manodopera

per il montaggio, il nolo della attrezzatura necessaria, gli sfridi dei materiali, il materiale di

consumo, la predisposizione del piano di sicurezza, tutti gli oneri precisati nel presente

Capitolato Speciale. Il prezzo compensa inoltre:

a) circa i materiali, ogni spesa per fornitura, trasporto, tasse di qualsiasi genere, cali,
perdite, sprechi, ecc., nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti
all'impiego, al piede di qualunque opera;

b) circa gli operai e i mezzi d'opera, ogni spesa per rifornire i medesimi di attrezzi ed
utensili del mestiere, per l'illuminazione del cantiere in caso di lavoro notturno, nonché
per premi di assicurazioni sociali;

c) circa i noli, ogni spesa per dare i macchinari e i mezzi a pié d'opera pronti all'uso, con
gli accessori e quanto occorre per la loro manutenzione e per il regolare
funzionamento (lubrificanti, combustibili, carburanti, energia elettrica, pezzi di ricambio,
ecc.), nonché l'opera dei meccanici, dei conducenti e degli eventuali aiuti per il
funzionamento;

d) circa i lavori, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni di
ogni specie, indennita di cava, di passaggio o di deposito, di cantiere, di occupazione
temporanea e di altra specie, mezzi d'opera provvisionali, abbassamenti, carichi,
trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorra per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni
compenso per gli oneri tutti che I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se
non esplicitamente detti e richiamati nei vari articoli del presente Capitolato e negli
elaborati di progetto;

Nel caso di lavorazioni non inserite nel prezzario a base di gara del Comune di Padova

'Appaltatore deve produrre prima dell'inizio della relativa esecuzione, un’ analisi del

prezzo che la D.L. valutera e concordera con I'’Appaltatore prima di dare esecuzione a tale

lavorazione.

Il Capo Servizio Verde Pubblico
Settore Opere Infrastrutturali, Manutenzioni e Arredo
Urbano
ing. Paolo Salvagnini
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