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Comune di
PADOYVA
(Provincia di Padova)
Settore Lavori Pubblici
Servizio Opere Infrastrutturali
Via Tommaseo, n.60

LAVORI DI

LAVORIDI:
Progetto della passerella di accesso al Parco Roncajette

ANNO 2019

CUP: | CIG: Z3722C5607

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Articolo 3 comma 1 lett. eeeee del Codice dei contratti € ss.mm.ii.
(articoli 43, commi 3, 4, 5 ¢ 7 ¢ 184, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

Contratto a misura

euro
a.l Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta) € 285.000,00
a.2 Oneri per I’attuazione dei piani di sicurezza € 10.000,00
A Totale appalto (a.1 +a.2) € 295.000,00
B Somme a disposizione dell’amministrazione € 55.000,00
A+B Totale progetto € 350.000,00
Il Responsabile del Settore 1l Progettista
Ing. Massimo Benvenuti Arch. L. Attolico

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Massimo Benvenuti
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PARTE PRIMA
PRESCRIZIONI DI CONTRATTO

ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto i lavori relativi al Progetto denominato “Progetto della passerella di accesso al Parco Roncajette”.

1.

L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell’intervento di cui al
comma 2

2. L’intervento ¢ cosi individuato:
denominazione conferita dalla Stazione appaltante: Lavori di realizzazione del “ Progetto della passerella di accesso al Parco

Roncajette”

a)

descrizione sommaria: opere STRADALI:

Istallazione di cantiere, approntamento delle misure di sicurezza del cantiere e degli ambiti di prossimita; prove
penetrometriche statiche preliminari all’avvio delle attivita di costruzione.

formazione delle fondazioni lato sud e lato nord;

avvio delle fasi di realizzazione e pre-montaggio fuori opera dei conci facenti parte delle membrature strutturali del ponte;
realizzazione dello opere provvisionali funzionali al varo del ponte;

posa degli appoggi provvisori del ponte;

fornitura a pi¢ d’opera dei conci del ponte pre-assemblati fuori opera;

varo del ponte;

sollevamento del ponte e posa delle apparecchiature di appoggio;

posa dello smorzatore a massa risonante (tuned mass dumper);

posa dei paiolati di calpestio, istallazione del carter laterale di finitura con funzione di mitigazione visiva delle travi
parete principali, posa del corrimano, dell’illuminazione funzionale e ti tutte le finiture per rendere 1’opera usufruibile;

realizzazione della nuova linea di adduzione elettrica per la pubblica illuminazione, posa pozzetti;
lieve scarifica funzionale ai ripristini dei percorsi di sommita arginale;

stesa di nuovo manto d’usura in misto cementato in sommita arginale;

riorganizzazione e rifinitura delle aiuole stradali esistenti;

realizzazione e completamento dell’illuminazione pubblica stradale parzialmente esistente, passaggio cavi ed eventuali
finiture con posa delle armature stradali;

fornitura e posa di segnaletica stradale orizzontale e verticale;
fornitura e installazione di eventuali elementi di arredo.
prove idonee e di supporto al collaudo e alla redazione del CRE e a servizi del Collaudatore.

ubicazione: Comune di PADOVA

ACCESSO AL CANTIERE DA VIA GIROLAMO ROVETTA — CANTIERE DA ERIGERSI IN VIA ASCONIO PEDIANO E PARCO
RONCAJETTE

3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente
compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d’ Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e
quantitative previste dal Progetto Definitivo Esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali
’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L’esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e 1’appaltatore deve conformarsi alla massima
diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione ’articolo 1374 del codice civile.

5. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 66, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici:

4.

Codice Unico di Progetto (CUP)

Codice identificativo della gara (CIG)

CUP:

CIG: Z3722C5607
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ART. 2 PREZZO DELL’APPALTO

2.1 Importo dei lavori

L’importo dei lavori a base d’asta (al netto dell’IVA) oggetto del presente appalto ¢ determinato come segue:

Importo (€)
A) Importo delle Opere soggette a ribasso 285.000,00
B) Importo degli Oneri della Sicurezza soggetto a ribasso di gara 10.000,00
IMPORTO TOTALE 295.000,00
2.2 Categorie di lavori
Le opere sono costituite dalle categorie indicate nella tabella seguente:
N.B. soglia di scorporo delle categorie diverse dalla prevalente:
- se superiori al 10% o a 150.000 euro (art 3, lett oo-ter);
- le categorie superspecialistiche sono sempre scorporate
1) Lavorazioni e forniture a misura
OPERE STRADALI 0G3 285.000,00 100,00 10.000,00
0,00
TOTALE 1) Lavorazioni e forniture a misura 285.000,00 100,00 10.000,00
2) Lavorazioni e forniture a corpo
TOTALE 2) Lavorazioni e forniture a corpo 0,00 0,00 0,00
3) Lavorazioni e forniture in economia
TOTALE 3) Lavorazioni e forniture in economia 0,00 F 0,00 0,00
TOTALE A) Lavorazioni e forniture a base d’appalto 285.000,00 100,00 10.000,00
B) Costi per la sicurezza
4) Costi per la sicurezza a misura
ONERI PER LA SICUREZZA Al SENSI D.LGS. 81/2008 10.000,00
TOTALE 4) Costi per la sicurezza a misura 10.000,00
5) Costi per la sicurezza a corpo
TOTALE 5) Costi per la sicurezza a corpo
TOTALE B) Costi per la sicurezza 10.000,00
TOTALE A) + B) Opere a base di appalto 295.000,00

2.3 Costi e quadro incidenza della manodopera.

Le tabelle del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti applicabili per la determinazione del costo della manodopera al presente

appalto sono quelle indicate nell’ allegato A.

Per quanto riguarda il calcolo dell’incidenza percentuale della manodopera, si ¢ scelto di adottare un metodo analitico integrato da
un’indagine conoscitiva di mercato, al fine di fornire un’analisi il piu rispondente possibile alla realta. L’indagine ha permesso di
attribuire alle diverse categorie di lavorazione che compongono l’opera una percentuale d’incidenza della manodopera.
Dall’individuazione dei costi della manodopera per ogni singola categoria di lavorazioni, si ottiene il costo totale della manodopera
che, rapportato al costo complessivo dell’opera, determina 1’incidenza media della percentuale della manodopera.

Legenda delle abbreviazioni
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M: Peso, in percentuale, del costo della manodopera per la specifica categoria (Vedi Allegato A.1 — Regione Veneto - L.R. 7
novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate
sismiche” art. 12 comma 2 “INCIDENZA DELLA MANODOPERA PER LE VARIE CATEGORIE DI LAVORI”).

Cc: Costo della categoria di lavorazione.

IC: Percentuale d’incidenza media della manodopera sul costo dell’opera.
SCM: Costo complessivo della manodopera.

P: Costo complessivo dell’opera a base di gara d’appalto.

Determinazione dei costi della manodopera (CM) per ogni singola categoria di lavorazioni:

n° Categoria di lavoro Ce M CM=CcxM
Opere Strade, autostrade,
ponti, viadotti, ferrovie, linee
0G3 tranviar., ponti 285.000,00 € 0,36 € 102.600,00
OS Oneri della Sicurezza 10.000,00 € 0,3 € 3.000,00
Totale lavori 295.000,00 €
SCM TOTALE PARZIALE PER CAT. LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA € 102.600,00
SCM Totale Costo della Mono d'opera € 105.600,00

Determinazione dell’incidenza media della manodopera sul totale del costo complessivo dell’opera:
SCM/P 105.600,00 / 295.000,00 = 0,3579 -> 35,79 %

L’incidenza media percentuale della manodopera sul totale del costo complessivo dell’opera € pari al 35,79 %.

ART. 3 DESIGNAZIONE DELLE OPERE

11 progetto prevede la realizzazione delle OPERE relative al Progetto Definitivo Esecutivo denominato “Progetto della passerella di
accesso al Parco Roncajette”.

Per le caratteristiche costruttive delle opere oggetto del presente appalto si rimanda all’elaborato “Elenco Prezzi Unitari” facente parte
della documentazione di gara.

ART. 4 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma, le principali dimensioni e le caratteristiche delle opere risultano dagli elaborati di progetto che formano parte integrante del
contratto e che sono di seguito riportati.
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ART. 5 ELENCO ELABORATI
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0 |EE Allegaty 0 elenco plaborat| esec 0 Elenco Elaborati di Progetto .doc
ALLEGATI
1 |REL_G |[APPR | _01 |OPI_004 2018 |ESEC A Relazione generale .doc
2 |[REL_P |APPR | _02 |OPI_004 2018 |ESEC RP  |Relazione Paesaggistica Interventi e Opere cat. "B" DPCM 12/12/2005 .doc
3 |REL_GECIAPPR | _03 |OPI_004 2018 |ESEC B Relazione geologica geotecnica e indagini geognostiche .doc
4 |REL_C |APPR | _04 |OPI_004 2018 |ESEC C Relazione di calcolo .doc
5 |QE APPR | _05 (OPI_004 2018 |ESEC D Quadro Economico (QE) .doc
6 |[CME APPR | _06 (OPI_004 2018 |ESEC E Computo Metrico Estimativo (CME) .doc
7 |EP APPR | _07 |OPI_004 2018 |ESEC F Elenco prezzi .doc
8 |SC APPR | _08 (OPI_004 2018 |ESEC G Schema di contratto .doc
9 |CSA APPR | _09 (OPI_004 2018 |ESEC H Capitolato speciale d’appalto .doc
10 |EL APPR | _10 (OPI_004 2018 |ESEC 1 Elenco descrittivo voci unitarie per imprese .doc
11 |CIM APPR | _11 (OPI_004 2018 |ESEC L Calcolo di incidenza della mano d'opera .doc
12 |LISTA APPR | _12 (OPI_004 2018 |ESEC M Lista categorie di lavoro e forniture per offerta prezzi .doc
13 |RIL_LC |APPR | _13 |OPI_004 2018 |ESEC N Rilievo - Libretto di campagna (RILL) .doc
14 [PSC APPR | _14 (OPI_004 2018 |ESEC o Piano di Sicurezza e Coordinamento L.81/2008 (PSC) .doc
INQUADRAMENTO GENERALE
15 |COR APPR | _15 (OPI_004 2018 |ESEC 1 Corografia con individuazione dell’area di intervento e cartografia descrittiva .dwg
16 |CAT_ST |APPR | _16 |OPI_004 2018 |ESEC 1.1 [Confronto Catasti Storici - Comune censuario di Camino ed Uniti (1811-1852) .dwg
17 |PAT APPR | _17 (OPI_004 2018 |ESEC 2 Estratti PAT vigente e Piano degli Interventi .dwg
18 |DF APPR | _18 (OPI_004 2018 |ESEC 3 Documentazione Fotografica .dwg
STATO DI FATTO
19 |SDF APPR | _19 (OPI_004 2018 |ESEC 4.1 |[Stato di fatto - Planimetria di rilievo su foto aerea, aerofotogr.co ed EDM (Sc 1:500) .dwg
20 |SDF APPR | _20 (OPI_004 2018 |ESEC 4.2 |[Stato di fatto — Rilievo Topografico su fotoaerea (Sc 1:200) .dwg
21 |SDF APPR | _21 |OPI_004 2018 |ESEC 4.3 |[Stato di fatto — Rilievo Topografico su aerofotogrammetrico (Sc 1:200) .dwg
22 |SDF APPR | _22 (OPI_004 2018 |ESEC 5.1 |Stato di Fatto - Sezioni trasversali A - C .dwg
23 |SDF APPR | _23 (OPI_004 2018 |ESEC 5.2 |Stato di Fatto - Sezioni trasversali D - F .dwg
PROGETTO
24 |PRO APPR | _24 (OPI_004 2018 |ESEC 6 Progetto — Planimetria su rilievo topografico e foto aerea (Sc 1:500) .dwg
25 |PRO APPR | _25 (OPI_004 2018 |ESEC 7 Progetto — Planimetria su rilievo topografico e foto aerea (Sc 1:200) .dwg
26 |PRO APPR | _26 |OPI_004 2018 |ESEC 8 Progetto — Schema planimetrico (Sc 1:100) .dwg
27 |PRO APPR | _27 |OPI_004 2018 |ESEC 9 Progetto - Prospetto e sezione longitudinale (Sc 1:100/50) .dwg
28 |PRO APPR | _28 (OPI_004 2018 |ESEC 10 |Progetto - Sezioni trasversali e particolari .dwg
29 |PRO APPR | _29 (OPI_004 2018 |ESEC 11 Progetto - Carpenteria metallica membrature principali ponte .dwg
30 [PRO APPR | _30 (OPI_004 2018 |ESEC 12  |Progetto - Carpenteria metallica membrature principali ponte e particolari .dwg
31 |PRO APPR | _31 |OPI_004 2018 |ESEC 13 Progetto - Carpenterie fondazioni, spalla sud e nord (Asse 1 e 2) .dwg
32 |PRO APPR | _32 (OPI_004 2018 |ESEC 14  |Progetto - Carpenterie spalla sud apparecchi di appoggio e particolari .dwg
33 |PRO APPR | _33 (OPI_004 2018 |ESEC 15 Progetto - Planimetria predisposizione illuminazione pubblica e particolari .dwg
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ART. 6 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
Oltre agli oneri specificati nel presente Capitolato Speciale, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e obblighi seguenti:

6.1 Conoscenza del progetto

L’ Appaltatore ha 1’obbligo di prendere visione degli elaborati del progetto, di verificarne la completezza, I’eseguibilita e la congruita
e di tenerne conto nella sua offerta, anche di ogni onere derivante da attivita o lavorazioni non espressamente indicate ma necessarie
per fornire i lavori finiti a regola d’arte; degli oneri derivanti dalla localizzazione delle aree di lavoro all’interno del territorio comunale
e dai conseguenti vincoli; degli oneri derivanti dalla necessita di eseguire le lavorazioni in aree rese disponibili in modo frazionato o
a ciclo continuo; degli oneri derivanti dalla necessita di eseguire le lavorazioni in aree rese disponibili in modo frazionato o a ciclo
continuo; degli oneri derivanti dalla possibilita di operare in alcune aree unicamente durante finestre temporali di lavoro notturne
(vedasi art. 20.1); degli oneri conseguenti alla necessita di riconsegnare le singole aree di lavoro in modo frazionato al termine di ogni
sequenza di lavorazioni; e degli oneri conseguenti alla necessita di operare in modo intensivo con piu squadre e mezzi nella stessa
area di lavoro onde garantire la riconsegna delle aree nei tempi tassativamente indicati nel cronoprogramma di progetto e via via
concordati con la Direzione Lavori.

6.2 Conoscenza dei luoghi

Con la presentazione dell’offerta 1’ Appaltatore da atto di aver effettuato un accurato sopralluogo per prendere visione dello stato dei
lavori, dello stato di conservazione delle opere oggetto di appalto, degli accessi al cantiere, ai limiti di consegna delle opere
impiantistiche e agli oneri di sgombero di cui al punto 6.27 del presente capitolato.

La sottoscrizione del contratto da parte dell’ Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione
anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa
accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L’ Appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, della
disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che
consentono I’immediata esecuzione dei lavori.

6.3 Rinvio alla normativa applicabile

L'Appaltatore dovra eseguire a regola d'arte tutti i lavori necessari alla realizzazione dell'opera, anche se non espressamente specificati
nei documenti contrattuali, o indicati dalla Direzione Lavori, ottemperando a tutte le normative di legge, decreti, e regolamenti nazionali
e locali vigenti /o in vigore dopo l'inizio dei lavori.

6.4 Rispetto normativa vigente

L'Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilita, deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative, come pure deve osservare tutti
i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti autorita in materia di esecuzione dei lavori, di accettazione delle opere e dei
materiali, di contratti di lavoro, delle procedure di cui all’art.17 della legge 68/1999 “Norme per il diritto dei lavoratori disabili”, le
norme fiscali e qualsiasi altra norma possa comunque interessare l'appalto e la sua esecuzione, assumendo quindi le conseguenti
responsabilita civili e penali previste dalla legge.

6.5 Guardiania

L'Appaltatore in qualita di sorvegliante del cantiere e dei lavori, ne assumera tutti i rischi nei confronti della Committente fino alla data
di emissione del certificato di collaudo. Per tutta la durata dei lavori I'Appaltatore avra 1'obbligo di salvaguardare, a sue spese e fino
alla data di emissione del certificato di collaudo o presa di possesso da parte della Committente, i materiali e le opere da furti, degrado
e danni di qualsiasi natura. In nessun caso verra corrisposta alcuna indennita all'Appaltatore a seguito di furti, perdite, avarie e danni
provocati a persone, opere, installazioni e materiali. I danni resteranno sempre e comunque a totale carico dell' Appaltatore.

6.6 Cantierizzazione e pulizia

Sono a cura dell’ Appaltatore la formazione del cantiere attrezzato con tutti i pit moderni e perfezionati impianti, per assicurare una
rapida esecuzione di tutte le opere da realizzare; I'esecuzione delle recinzioni di cantiere ove necessario e/o l'utilizzo di quelle gia
esistenti, la fornitura e il posizionamento di segnaletica provvisoria, cartelli barriere e quant’altro verra richiesto dalla Direzione Lavori,
nonché la manutenzione e la pulizia dello stesso cantiere e lo sgombero delle varie aree di intervento al completamento delle stesse con
particolare cura alla pulizia e sgombero dalle aree di lavoro di tutti i materiali che possano venire dispersi; la pulizia, 1'asporto a sua
cura e spese degli impianti e delle recinzioni di cantiere a fine cantiere e/o su ordine della Direzione Lavori compreso il trasporto a
discarica autorizzata dei materiali di risulta giudicati dalla Direzione Lavori non riutilizzabili.
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Durante tutta la fase di cantiere, fino alla consegna dei lavori ed allo sgombero dell’area di cantiere, ¢ inoltre a carico dell’ Appaltatore
la pulizia delle aree esterne adiacenti al cantiere. Dovra essere garantito dall’ Appaltatore il controllo, il mantenimento in sicurezza e la
pulizia delle zone di interfaccia tra cantiere e pubblico al fine di salvaguardare il decoro e la funzionalita dei luoghi. Le aree o gli
oggetti esterni al cantiere che dovessero venire danneggiati dall’ Appaltare, dovranno essere tempestivamente ripristinati a cura e spese
dello stesso Appaltatore.

6.7 Recinzione

Sono a carico dell’ Appaltatore la recinzione o la transennatura delle aree di lavoro ove operino i dipendenti dell’ Appaltatore, in modo
da impedire il facile accesso di estranei nell’area e la corretta circolazione e I’incolumita di persone e mezzi.

Le cesate, le recinzioni, e le transennature di cui sopra dovranno essere mantenute nel tempo in ordine, in piena efficienza, e con elevato
standard qualitativo ed estetico al fine di preservare il decoro delle aree e I’'immagine della Stazione Appaltante. A tal fine le cesate, le
recinzioni e le transenne dovranno essere sostituite periodicamente, e comunque in qualsiasi momento a seguito di specifica richiesta
da parte della Stazione Appaltante.

6.8 Sbarramenti

Sono a carico dell’Appaltatore la fornitura, I’installazione e il mantenimento in piena efficienza degli elementi costituenti gli
“sbarramenti” diurni e notturni, anche dotati di dispositivi luminosi, delimitanti le aree di lavoro. L’ubicazione e la formazione degli
“sbarramenti” dovranno essere concordate con il Direttore dei Lavori.

Per tali elementi dovra essere garantito nel tempo un elevato standard qualitativo ed estetico.
6.9 Illuminazione

Sono a carico dell’ Appaltatore 1’adeguata illuminazione del cantiere e quella che sara necessaria per i lavori notturni ed anche diurni
ove I’illuminazione esistente non fosse sufficiente.

6.10 Rifiuti

Sono a carico dell’ Appaltatore la pulizia quotidiana del cantiere e delle specifiche aree di lavoro compreso lo smaltimento dei relativi
rifiuti (raccolta — stoccaggio - trasporto e conferimento) differenziato per i rifiuti tossici e/o nocivi per i quali la raccolta, lo stoccaggio,
il trasporto e la distribuzione dovra avvenire tramite ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della normativa vigente.

6.11 Controllo delle emissioni

Sono a carico dell’ Appaltatore la predisposizione di tutte le protezioni temporanee richieste dalla Direzione Lavori atte a evitare la
dispersione di vernici, polvere, pulviscolo e fibre in genere, nelle aree di lavoro ed in quelle ad esso adiacenti.

6.12 Tracciamenti

Sono a carico dell’ Appaltatore gli oneri per gli eventuali tracciamenti dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto, oltre che
della segnaletica orizzontale (markings) ove compromessa dall’esecuzione dei lavori previsti. Sono inoltre a carico dell’ Appaltatore le
spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse gia stato eseguito dalla Committente.

6.13 Cartellonistica

L’ Appaltatore ¢ tenuto a fornire tutte le disposizioni antinfortunistiche, le segnalazioni acustiche e visive, diurne e notturne, tutti i
cartelli di segnaletica, per garantire la circolazione interna ed esterna (inclusi eventuali segnali provvisori per gli aeromobili) al cantiere,
per I’accesso alle vie di lavoro. La segnaletica dovra essere conforme alle Leggi, regolamenti e normative vigenti. Dovra, inoltre, essere
predisposto qualsiasi altro accorgimento che potra occorrere, a scopo di sicurezza delle persone e cose, o che venisse particolarmente
indicato dalla Direzione Lavori e dal responsabile per la sicurezza e la prevenzione nominato dalla Committente. L’ Appaltatore sara
responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.

6.14 Danni a opere preesistenti

L’ Appaltatore € tenuto effettuare le riparazioni dei guasti che per qualsiasi causa potessero venire recati alle opere, alle condutture e
loro accessori. In caso di danneggiamenti alle condutture di gas, acqua, cavi telefonici, elettrici, ecc., I’ Appaltatore ¢ tenuto a dare
immediata comunicazione oltre che alla Direzione Lavori, anche alla societa esercente di tali servizi, che potra, a disposizione della
Direzione Lavori, eseguire i lavori di riparazione, addebitandone la spesa all’ Appaltatore.
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6.15 Accessibilita a terzi

L'Appaltatore dovra assicurare l'accesso al cantiere, previa autorizzazione della Direzione Lavori, il libero passaggio nello stesso e
nelle opere costruite o in costruzione, alle persone addette, e a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi
nel presente appalto ed alle persone che eseguono i lavori per conto diretto della Committente. L'Appaltatore dovra, a propria cura e
spesa, fare quanto necessario durante tutta la durata del cantiere affinché accessi e vie di circolazione interne ed esterne siano
normalmente utilizzabili e sgombri da ogni tipo di materiale e attrezzatura.

6.16 Tessera di riconoscimento

Il personale occupato dall’Appaltatore e dai Subappaltatori deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di
fotografia, contenente le generalita del lavoratore e I’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti a esporre detta tessera di
riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che operano in cantiere. Ai sensi dell’art. 5 della L. 136/2010
la tessera di riconoscimento dovra contenere anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso
di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento dovra contenere anche l'indicazione del committente.

6.17 Danni fortuiti
L’ Appaltatore ¢ tenuto a risarcire terzi, privati o enti, per i danni fortuiti causati ai beni degli stessi in dipendenza dei lavori in oggetto.
6.18 Cartello di cantiere

L’appaltatore ¢ tenuto a predisporre ed esporre in sito il cartello indicante il cantiere.

6.19 Uso anticipato

Qualora ne venisse fatta richiesta dalla Direzione Lavori, I'Appaltatore dovra concedere 1'uso anticipato di parte delle zone interessate
dall’intervento, prima della loro ultimazione, senza percio aver diritto a speciali compensi o che questo costituisca consegna del lavoro;
potra solo richiedere che venga constatato lo stato delle opere per essere garantito da possibili danni che potessero derivarle.

6.20 Beni dati in uso all’ Appaltatore

L'Appaltatore ¢ I'unico responsabile delle proprie installazioni, magazzini, spogliatoi, attrezzature, materiali in opera o stoccati
all'interno del cantiere anche se dati in uso dalla Committente.

I beni e gli spazi dati in uso potranno essere utilizzati esclusivamente per adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto.

Saranno a carico dell'Appaltatore tutte le riparazioni o sostituzioni qualunque sia la causa che le abbia determinate. L' Appaltatore sara
l'unico responsabile dei lavori e delle forniture. L’emissione del certificato di collaudo, e/o gli esiti delle prove non diminuiscono, in
alcuna misura, la responsabilita dell' Appaltatore.

6.21 Proprieta Intellettuale

L'Appaltatore sara garante, nei confronti della Committente, contro ogni rivendicazione inerente forniture, materiali e procedimenti
utilizzati per l'esecuzione dei lavori, che potrebbe essere avanzata da titolari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di
fabbricazione ecc. L'Appaltatore, se necessario, dovra ottenere tutte le concessioni, licenze o autorizzazioni necessarie; restano a suo
carico le spese per diritti, canoni o indennita conseguenti. In caso di qualsiasi eventuale azione intrapresa nei confronti della
Committente per abusi da parte dell'Appaltatore di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica, ecc., quest'ultimo dovra
sollevare la Committente da tutti i danni e spese conseguenti.

6.22 Viabilita di accesso al cantiere

Durante 1’esecuzione dei lavori dovra essere tassativamente garantita I’accessibilita delle strade di percorrenza e degli accessi in tutte
le loro parti e/o funzioni, ad esclusione delle aree di cantiere di volta in volta concordate indicate dalla Direzione Lavori con i periodi
di utilizzo.

6.23 Rumore di cantiere

L'Appaltatore dovra rispettare le norme vigenti in materia di rumore negli ambienti di lavoro prodotto dalle attrezzature impiegate per
la realizzazione dei propri lavori realizzando, se necessario, temporanee barriere antirumore e/o barriere visive, a richiesta della
Direzione Lavori o della Committente. In ogni caso 1’ Appaltatore dovra assicurare il contenimento massimo del rumore generato dal
cantiere, nel rispetto della normativa vigente.
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6.24 Allacciamenti

Sono compresi nell'offerta tutti gli oneri derivanti dall’allacciamento a reti elettriche o idriche esistenti e il costo della energia elettrica
e acqua utilizzata. Tali eventuali allacciamenti dovranno essere concordati e approvati dalla Direzione Lavori sentito il Committente.
L’ Appaltatore dovra comunque tenere conto in fase di offerta della possibilita che tali allacciamenti non siano possibili per motivi
tecnici o funzionali prevedendo quindi la possibilita di dover procurare direttamente energia elettrica, acqua o quant’altro necessario
per I’esecuzione delle opere mediante generatori, serbatoi cisterne con costo a suo carico.

6.25 Cantieri limitrofi

Sono compresi nell'offerta tutti quei particolari oneri derivati da aree di cantiere confinanti con altre aree di cantiere che determinano
particolari cautele, protezioni ovvero lavorazioni su perimetri da raccordare tramite opere anche di ripristino su lavori eseguiti da altre
imprese quali cancellazione di segnaletica, rimozione e/o spostamento di cartelli lievo e spostamento di recinzioni esistenti etc.

6.26 Imposte e tasse

Sono a carico dell’ Appaltatore le imposte di registro degli atti contrattuali, tassa di bollo, ecc. la vidimazione del registro di contabilita
alla camera di commercio e tutte le altre imposte e tasse, sia ordinarie che straordinarie, inerenti I’appalto, tanto se esistenti al momento
della stipulazione del contratto di appalto, quanto se stabilite o accresciute posteriormente e comunque fino alla data di emissione del
certificato di collaudo/di regolare esecuzione.

6.27 Oneri di sgombero

Le aree di lavoro indicate dalla Direzione Lavori e messe a disposizione dall' Appaltatore, ove si rendesse necessario, dovranno essere
sgomberate a carico dell’ Appaltatore stesso da eventuali materiali, arredi o istallazioni presenti ovvero da cartelli o impianti pubblicitari
presenti od altro, che dovranno essere conferiti a discarica ovvero stoccati a magazzino ovvero reinstallati in posizione diversa, tutto
quanto sopra in ottemperanza alle indicazioni dalla Direzione Lavori. Nelle stesse aree, immediatamente dopo 1'ultimazione dei lavori,
o dopo la richiesta scritta della Direzione Lavori I'Appaltatore ha 1'obbligo, a propria cura e spese, di provvedere allo sgombero
immediato ed al trasporto alle pubbliche discariche autorizzate dalle vigenti disposizioni di Legge in materia, del materiale non piu
riutilizzabile e/o di risulta.

La Direzione Lavori ha il diritto di disporre lo sgombero e l'evacuazione di tutti i materiali non utilizzati e lasciati incustoditi
dall'Appaltatore all'interno del cantiere; I'Appaltatore non potra, per questo, avanzare alcun reclamo né chiedere alcuna indennita di
sorta. Il cantiere dovra essere mantenuto in uno stato di costante pulizia. L'Appaltatore dovra provvedere allo sgombero dei propri
rifiuti anche speciali, tossici e/o nocivi con le modalita previste dalla normativa vigente e dei materiali non utilizzati o derivanti dalle
proprie lavorazioni al termine di ogni intervento e/o giornata lavorativa. In caso di necessita la Direzione Lavori si riserva di disporre
la pulizia del cantiere; i relativi oneri saranno a carico dell'Appaltatore. La Direzione Lavori potra, se ritenuto necessario, chiedere
l'intervento nel cantiere di una impresa specializzata. Le spese saranno addebitate all' Appaltatore.

All'Appaltatore potra essere richiesto nel corso dei lavori lo spostamento delle installazioni di cantiere per consentire la realizzazione
di eventuali opere accessorie; cio senza che I'Appaltatore possa pretendere alcun indennizzo e/o variazione dei termini contrattuali.
Sono comprese nell'offerta la pulizia ordinaria del cantiere, durante tutto il corso dei lavori e la pulizia finale generale del cantiere da
effettuarsi prima della consegna di ogni zona ed all'ultimazione dei lavori.

6.28 Analisi e misure dei materiali.

Nel corso delle attivita di Direzione Lavori, il Direttore Lavori, quando necessario per 1’effettuazione di un controllo, di una verifica
del raggiungimento di specifici valori prestazionali, di un’analisi di materiali presenti o da porsi in opera, indichera quale strumento di
misurazione dovra essere utilizzato e con quale livello di precisione. In tal caso I’ Appaltatore o il professionista a cui I’ Appaltatore si
rivolgera per I’esecuzione di tali prove, misurazioni, analisi dovra:

- fornire anticipatamente informazioni alla Direzione Lavori sul tipo e caratteristiche dello strumento che intende utilizzare
richiedendo benestare;

- fornire evidenze dell’avvenuta taratura dello strumento non oltre 1 anno prima dell’utilizzo (certificati di taratura, meglio se
emessi da centri di taratura accreditati SIT o dichiarazioni scritte sulle modalita utilizzate per la taratura interna e la data in cui &
stata effettuata);

- dare evidenza che 1’operatore addetto all’uso sia idoneo e abilitato all’uso dello stesso.

Gli oneri, derivanti dall’utilizzo di personale e mezzi, per I’esecuzione di ogni prova, misurazione o analisi richiesta dalla Direzione
Lavori al fine della verifica della adeguatezza e rispondenza al progetto delle lavorazioni eseguite o dell’adeguatezza dei materiali
presenti o da porsi in opera sono ad esclusivo carico dell’ Appaltatore. Sono altresi a carico dell’ Appaltatore tutti gli oneri di analisi e
catalogazione dei materiali e gli oneri di smaltimento in discarica dei rifiuti. Sono a carico dell’ Appaltatore le analisi sui materiali
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provenienti da operazioni di scavo inerenti al presente appalto nonché le analisi sui materiali derivanti da altri cantieri dell’Ente
Appaltante prima del loro riutilizzo nell’ambito del presente appalto.

6.29 Disattivazione impianti

Nell’esecuzione dei lavori 1’ Appaltatore dovra tener conto dei tempi tecnici necessari alla Stazione Appaltante per la disattivazione
degli impianti e per la messa a disposizione di determinati locali.

6.30 Elenco dei lavoratori

Prima dell’inizio dei lavori I’ Appaltatore dovra consegnare alla Committente e alla Direzione Lavori I’elenco dei lavoratori che saranno
impiegati nell’esecuzione delle opere nonché:

- attestazione che il lavoratore ¢ regolarmente assunto e per lo stesso € in atto corretta posizione assicurativa e contributiva;

- dichiarazione che solleva la Committente per quanto riguarda I’attivita svolta dal lavoratore.

La richiesta-dichiarazione dovra essere sottoscritta, oltre che dall’ Appaltatore, anche dal lavoratore per il quale ¢ stata presentata.
L’ Appaltatore dovra inoltre confermare la regolarita della posizione del lavoratore unendo la documentazione a comprova (estratto del
Libro Unico). L’ Appaltatore dovra fornire alla Committente e alla Direzione Lavori analogo elenco aggiornato ad ogni intervenuta
variazione del personale impiegato nell’appalto.

Con riguardo agli adempimenti relativi al personale in subappalto, cottimo o distaccato, trova altresi applicazione ’art. 29.

6.31 Estensione temporale degli obblighi

Tutti gli obblighi suddetti fanno carico all' Appaltatore fino all’emissione del certificato di collaudo dei lavori o, per il progetto in esame,
fino all’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, ed anche nei periodi di sospensione degli stessi.

6.32 Obblighi di comunicazione per interferenze con altri appalti

L’ Appaltatore ha I’obbligo di tenere costantemente informata la Committente, anche per il tramite del DL, circa i tempi di avanzamento
del cronoprogramma dei lavori, segnalando preventivamente e tempestivamente tutte le eventuali circostanze, anche dipendenti da altri
appalti in corso, che possano interferire negativamente sul rispetto delle tempistiche intermedie e finali dell’appalto.

6.33 Norme sopravvenute

Sono infine a carico e cura dell’ Appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute, senza che
1’ Appaltatore abbia alcunché a pretendere, a titolo alcuno.

6.34 Terre e rocce da scavo

Sono a carico e a cura dell’ Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso 1'obbligo della tenuta del
registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L’ Appaltatore
¢ tenuto in ogni caso al rispetto del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161.

E’ altresi a carico e a cura dell’ Appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi
in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. n. 186 del 2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo
n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’art. 20, comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.

ART.7 ACCETTAZIONE E QUALITA DEI MATERIALI

Nessun materiale potra essere posto in opera senza preventiva accettazione scritta da parte della Direzione Lavori; in caso di
controversia si procedera nei termini che seguono:

@) il direttore dei lavori o I’ Appaltatore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici
che possono influire sull’esecuzione dei lavori,

(ii) il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio,
I’esame della questione al fine di risolvere la controversia;

(iii) la decisione del responsabile del procedimento ¢ comunicata all’esecutore, il quale ha I'obbligo di uniformarvisi, salvo il

diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilita in occasione della sottoscrizione;
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(iv) se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con I’imprenditore un processo verbale
delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale ¢
comunicata all’esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del
ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
L’esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che ¢ inviato al responsabile del
procedimento con le eventuali osservazioni dell’esecutore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel
giornale dei lavori.

Tutti i materiali impiegati dovranno essere conformi alle caratteristiche richieste indicate negli elaborati progettuali e nel
capitolato tecnico, nelle normative in esso richiamate ovvero nelle normative vigenti anche se non espressamente richiamate
nel progetto.

Con riferimento ai Regolamenti UE 305/11 e alla direttiva 2014/35/CE, si prescrive quanto segue:

- in cantiere devono essere impiegati solo materiali marcati CE, qualora 1’apposizione di tale marchio sia per essi prevista, idonei
all’impiego previsto e che soddisfino i requisiti essenziali se e nella misura in cui tali materiali siano soggetti a regolamentazioni
che prevedano tali requisiti;

- dopo il cosiddetto periodo di coesistenza, i prodotti che saranno sprovvisti della marcatura CE, qualora 1’apposizione di tale
marchio sia per essi prevista, o dell’ Attestato di Conformita, dovranno essere immediatamente ritirati dal cantiere e non potranno
essere in alcun modo installati nell’opera.

Per ogni fornitura dovra essere consegnata alla Direzione Lavori entro 15 giorni in anticipo rispetto alla specifica lavorazione di posa
in opera tutta la documentazione prevista a norma di legge, oltre all’elenco dei prodotti coperti dal Controllo di Produzione di
Fabbricazione (FPC) e le modalita di dichiarazione della marcatura CE (metodo 1,2,3), qualora ’apposizione di tale marchio sia
prevista per i prodotti oggetto della fornitura.

Resta comunque stabilito che tutti i materiali, i componenti e le loro parti, le opere ed i manufatti, dovranno risultare
rispondenti alle norme emanate dai vari organi, enti ed associazioni che ne abbiano titolo, in vigore al momento
dell’aggiudicazione dei lavori o che vengano emanate prima dell’ultimazione dei lavori stessi.

L’accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori non costituisce implicita autorizzazione in deroga alle Specifiche
Tecniche facenti parte degli elaborati contrattuali, a meno che tale eventualita non venga espressamente citata e motivata negli
atti approvativi.

Qualora I’ Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa anche senza 1’opposizione del Direttore dei Lavori, impieghi materiali
di dimensioni eccedenti quelle prescritte, o di lavorazione piu accurata, o di maggior pregio rispetto a quanto previsto, non avra diritto
ad aver aumento dei prezzi contrattuali e la contabilita sara redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

L’accettazione dei materiali diverra definitiva solo dopo la loro messa in opera.

I materiali non accettati dovranno essere prontamente rimossi dal cantiere. In caso contrario la Committente potra provvedervi
direttamente a spese dell’Appaltatore, al quale fara carico qualsiasi danno che potra derivargli per effetto della rimozione eseguita
d’ufficio.

Le spese sostenute dall’Ente Appaltante per la rimozione d’ufficio verranno dedotte dal primo pagamento utile.

I materiali introdotti in cantiere, anche se accettati dalla Direzione Lavori e parzialmente accreditati all’ Appaltatore, restano in sua
custodia nonché a suo rischio e pericolo fino alla loro messa in opera e cio non solo in caso di distruzione o deterioramento ma altresi
di sottrazione, da chiunque causati.

In caso di compresenza di piu ditte nella medesima area di cantiere, particolare attenzione dovra essere prestata dall’ Appaltatore nella
protezione dei materiali, restando la Committente estranea a qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito.

Nessun compenso sara dovuto all’ Appaltatore per danni derivati da cause di forza maggiore ai materiali approvvigionati e non ancora
posti in opera.

ART. 8§ CAMPIONI E MATERIALI - PROVE - INDAGINI

I materiali impiegati dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute nei documenti di Appalto salvo diversa precisazione dovra
essere sempre assicurata la conformita dei materiali alle normative italiane vigenti.

Se richiesto, I’ Appaltatore deve fornire tutte le informazioni circa la provenienza dei materiali e delle forniture.
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L’ Appaltatore dovra sottoporre alla Direzione Lavori, con congruo anticipo rispetto all’inizio di ogni singola lavorazione, campioni di
tutti i materiali e apparecchiature che intende impiegare.

11 controllo dei materiali da parte della Direzione Lavori potra essere eseguito in cantiere o sul luogo di produzione prima della fornitura.
Qualora la Direzione Lavori ritenesse i materiali non idonei, potra imporne I’immediata sostituzione a cura e spese dell’ Appaltatore.

Quanto sopra non solleva 1’Appaltatore dalla totale responsabilita circa la qualita dei materiali forniti e delle opere eseguite,
specialmente alla luce del carattere prestazionale delle Norme Tecniche contenuto nel Capitolato, cosi come non lo esonera
dall’effettuare anche su indicazione delle Direzione Lavori tutte le prove necessarie a garantire 1’esecuzione delle opere secondo la
regola d’arte.

In tutti i casi dove gli aggettivi “equivalente” o “similare” siano indicati nel Capitolato Tecnico, I’Appaltatore dovra sottoporre
i materiali sostitutivi all’approvazione della Direzione Lavori, prima della loro messa in opera.

L’impiego di materiali o procedure non tradizionali sara subordinato alla preventiva approvazione della Direzione Lavori.

Ove richiesto dalla Direzione Lavori, verranno eseguite campionature in cantiere, di opportuna dimensione, stabilite di comune
accordo.

Dovranno essere inoltre svolte tutte le indagini, oltre a quelle gia eseguite dai progettisti, che 1’ Appaltatore ritenesse opportune e che
gli competono per legge con I’assunzione di responsabilita per quanto riguarda la garanzia dell’opera eseguita.

ART. 9 PIANO DELLA SICUREZZA E CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

9.1 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza relativi ai cantieri di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 (lavori edili/civili).

Con riferimento agli appalti la cui esecuzione rientra nel campo di applicazione del titolo IV (cantieri temporanei o mobili) del D. Lgs.
81/2008, ai sensi dell’art. 90, comma 9 e dell’allegato XVII al D.Lgs. n. 81 del 2008, 1’ Appaltatore deve trasmettere al Coordinatore
per D’esecuzione, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni
dall’aggiudicazione e comunque almeno 15 giorni prima della redazione del verbale di consegna dei lavori, qualora questi siano iniziati
nelle more della stipula del contratto, il nominativo e i recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 81 del 2008;
b) del proprio Medico competente di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 81 del 2008;

¢) laccettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 9.3, con le eventuali richieste di adeguamento di cui
all’art. 9.4;

d) il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 9.5.
Tale adempimento deve essere assolto:
a) dall’Appaltatore, comunque organizzato, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e ¢), del
D.Lgs. n. 50/2016, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

¢) dallaconsorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato
per ’esecuzione dei lavori ai sensi degli artt. 48, comma 7, e 45, co. 2, lett. ¢ del D.Lgs. n. 50/2016, se il consorzio ¢ privo
di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate pit imprese consorziate esecutrici dei lavori
gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse,
per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se
I’ Appaltatore ¢ un raggruppamento temporaneo di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016; 1’impresa
affidataria, ai fini dell’art. 89, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 81 del 2008 ¢ individuata nella mandataria, come risultante
dell’atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con 1’atto
costitutivo o lo statuto del consorzio, se 1’ Appaltatore € un consorzio ordinario di cui all’art. 45, commi 2, lett. e), del D.Lgs.
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n. 50/2016; I’impresa affidataria, ai fini dell’art. 89, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 81 del 2008 ¢ individuata con il predetto
atto costitutivo o statuto del consorzio;
f)  dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

Fermo restando quanto previsto all’art. 9.6, comma 3, I’impresa affidataria comunica alla Committente gli opportuni atti di delega di
cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 81 del 2008.

L’ Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui sopra, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente
un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

9.2 Norme di sicurezza generali € sicurezza nel cantiere

Anche ai sensi, ma non solo, dell’art. 97, comma 1, del D.Lgs. n. 81 del 2008, 1’ Appaltatore ¢ obbligato:

- ad osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 15, 17, 18 e 19 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e all’allegato XIII allo stesso
decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

- arispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e
in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni e relativi allegati del D.Lgs.
n. 81 del 2008;

- averificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

- ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto
non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

L’ Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore,
in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L’ Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and
injury freey.

L’ Appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’art. 9.1 oppure agli
articoli 9.3 e seguenti.

9.3 Piano di sicurezza e di coordinamento

L’ Appaltatore ¢ obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto
dal coordinatore per la sicurezza di cui all’art. 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008, in conformita all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato D.Lgs.
n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato.

L’obbligo di cui al comma 1 ¢ esteso altresi alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’art. 9.4.

9.4 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

L’ Appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte motivate di modificazione o di
integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla
base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri
lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese
nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da
annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono
vincolanti per 1'Appaltatore.

Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’ Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri
tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:

a)  nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
b)  nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 1, lettera a), I’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo giustificare
variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
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Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora I’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a
carico dell' Appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Nelle ipotesi di appalto integrato, qualora I’ Appaltatore, durante la redazione della progettazione esecutiva, rilevi carenze od omissioni
al piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la progettazione, deve darne tempestiva comunicazione al
R.U.P. esponendo dettagliatamente e quantificando in modo particolareggiato le variazioni che ritenga necessarie; in tal caso trova
applicazione I’art. 5.2 del presente Capitolato, relativo alle varianti al progetto esecutivo causate da errori od omissioni riscontrati nel
progetto a base di gara.

L’ Appaltatore, durante la redazione della progettazione esecutiva, puo presentare al R.U.P. una o piu proposte motivate di modifica o
integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b). Il R.U.P., sentiti i coordinatori per la
sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, decide tempestivamente sull’accoglimento o sul rigetto delle proposte; le
decisioni sono vincolanti per 1’ Appaltatore e, fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo, qualora entro il
termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’ Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni
lavorativi, il R.U.P. non si pronunci:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

9.5 Piano operativo di sicurezza

L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque entro 15 giorni prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di
sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei
lavori. Il piano operativo di sicurezza (per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del
cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento
quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo del piano di
sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell’art. 89, comma
1, lett. h), del D.Lgs. n. 81 del 2008 che comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 28 e 29 del citato D.Lgs. n.
81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle
previsioni.

Ai sensi dell’art. 105, co. 17 del D.Lgs. n. 50/2016, 1’ Appaltatore ¢ tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese
subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi
di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano che ha presentato. In ogni caso trova applicazione quanto previsto all’art. 9.1.

11 piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 9.3.

Ai sensi dell’art. 96, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non € necessario per gli operatori che si
limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’art. 26 del citato D.Lgs. n. 81 del
2008.

9.6 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L’ Appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81 del 2008, con particolare riguardo
alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al D.Lgs. n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica
in materia.

L'Appaltatore ¢ obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della
Committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, I'indicazione dei contratti
collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
L’ Appaltatore € tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti
dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In caso di raggruppamento
temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di
consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere ¢ responsabile del
rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

11 piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o
ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’ Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.
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Ai sensi dell’art. 105, comma 14, terzo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, 1’ Appaltatore ¢ solidalmente responsabile con i subappaltatori
per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

L’ Appaltatore, quindi, prima di dare inizio ai lavori dovra a sue spese, provvedere all'acquisto di un adeguato numero di cassette di
pronto soccorso da tenere all'interno del cantiere di lavoro e nei luoghi stabiliti dalla Direzione Lavori. La consistenza, ubicazione,
modalita d’uso, ecc. delle cassette di pronto soccorso deve essere relazionata all’attuale normativa vigente. Altrettanto dicasi della
eventuale necessita dell’allestimento di una camera di pronto soccorso qualora prevista in relazione alle caratteristiche del cantiere ed
alla distanza delle strutture pubbliche di assistenza sanitaria. Durante il corso dei lavori 'Appaltatore dovra tassativamente ottemperare
a tutte le prescrizioni dell'ULSS in materia di infortunistica ed applicare scrupolosamente quanto previsto da tutte le normative vigenti
in materia di sicurezza tutela della salute dei lavoratori e prevenzione infortuni con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008.

L'Appaltatore ¢ ritenuto direttamente responsabile in caso di mancata osservanza delle norme sanitarie sopra descritte e di quelle
descritte dalle vigenti Leggi in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro ed in particolare all'osservanza scrupolosa di cui al
D.Lgs. 81/2008, sollevando completamente la Direzione Lavori da ogni e qualsiasi responsabilita in merito. Alla redazione del primo
verbale di constatazione e di stato di avanzamento 1'Appaltatore dovra produrre in visione tutta la documentazione necessaria a
dimostrare che ha tempestivamente provveduto a tutti gli obblighi previdenziali ed assistenziali derivanti dal presente Capitolato e da
tutte le vigenti disposizioni di legge. L' Appaltatore ¢ tenuto alla scrupolosa osservanza di tutte le norme ed obblighi del datore di lavoro
per quanto concerne assicurazioni, previdenza e prevenzione sociale in base alle leggi contrattuali collettive (invalidita, vecchiaia,
disoccupazione, tubercolosi, malattie, ecc.) nonché al pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro quali assegni
familiari, ferie, festivita infrasettimanali, gratifiche natalizie, ecc.

L'Appaltatore sara altresi obbligato ad applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati
nell’esecuzione dei lavori, le norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali
firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente piu rappresentativi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza,
salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

L’ Appaltatore ¢ responsabile verso la Committente dell’osservanza delle norme anzidette nonché di quelle di cui al successivo art. 29
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti. La Committente si riserva, in ogni momento, il diritto
di esigere dall'Appaltatore o richiedere direttamente alle Amministrazioni competenti la dimostrazione del regolare adempimento a
tutti gli obblighi di cui sopra.

L'Appaltatore sara responsabile del corretto impiego del proprio personale utilizzato per I'esecuzione delle opere; egli ¢ inoltre obbligato
ad adottare tutte le previdenze atte a prevenire infortuni ed a usare tutte le cautele che valgano ad assicurare 1'incolumita del personale
addetto ai lavori, ricadendo pertanto, ogni piu ampia responsabilita sull'Appaltatore in ogni caso di infortuni, rimanendo sollevata in
ogni caso, la Direzione e la Sorveglianza dei Lavori, nonché la Committente, da ogni responsabilita civile e penale anche rispetto a
terzi. A tale fine 1'Appaltatore dovra esercitare una sorveglianza continua per garantire il rispetto delle norme antinfortunistiche e
l'idoneita delle attrezzature utilizzate in cantiere.

La Direzione Lavori potra vietare I'accesso ad ogni operaio qualora lo giudichi non rispettoso delle regole di igiene e sicurezza; potra
altresi chiedere 1'eliminazione degli impianti di sollevamento e trasporto giudicati pericolosi

9.7 Documentazione

Indipendentemente dagli obblighi imposti dai regolamenti vigenti in materia per quanto riguarda le funzioni dell'ispettorato del Lavoro,
1'"Appaltatore ¢ tenuto a trasmettere alla Direzione Lavori, su espressa richiesta, tutti i documenti utili a verificare che i compensi degli
operai non siano inferiori ai minimi sindacali. La Direzione Lavori potra assistere al pagamento. Qualora la Direzione Lavori accertasse
ritardi o irregolarita nel pagamento delle retribuzioni, I'Appaltatore sara intimato a regolarizzare e/o effettuare entro 24 (ventiquattro)
ore i pagamenti ritardati; ove egli non provveda la Committente si riserva il diritto di pagare d'ufficio le retribuzioni arretrate a mezzo
delle somme dovute all'Appaltatore, senza pregiudizio di eventuali provvedimenti cautelari che fossero gia stati concessi a favore di
altri creditori.

ART. 10 LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Ove I’esecuzione delle opere non dovesse procedere in modo da assicurare il compimento dei lavori nel tempo prefissato per cause non
ascrivibili all’ Appaltatore, I’Ente Appaltante potra prescrivere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente anche di notte e nei giorni
festivi, senza che 1’ Appaltatore possa da cio trarre titolo per richiedere indennita e compensi di sorta oltre le maggiorazioni previste
dalle tariffe sindacali per le lavorazioni condotte in siffatte condizioni.

Pertanto viene fatto obbligo all’Appaltatore di dare la propria reperibilita e disponibilita per I’esecuzione dei lavori, di qualsiasi
tipi e natura, anche nei periodi di ferie e festivi.
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Per specifiche esigenze valutate all’atto esecutivo dal D.LL. e dal R.U.P. o imposte per la sicurezza dell’area dal CSE, dovranno essere
eseguite in orario notturno /o festivo. I relativi oneri, come piu sopra evidenziato rientrano nell’importo di contratto a carico
dell’ Appaltatore, che nulla potra quindi chiedere alla S.A. in tal senso.

ART. 11 GUARDIANIA

L'Appaltatore ¢ responsabile della sorveglianza diurna e notturna, anche nei periodi festivi e di sospensione dei lavori, con il proprio
personale di cantiere, di tutti i materiali in esso depositati o posti in opera nonché di tutte le forniture e materiali di proprieta della
Committente in consegna all' Appaltatore.

Tale guardiania e sorveglianza si intende estesa fino all’emissione del certificato di collaudo da parte della Committente, salvo quanto
previsto dall’art. 39 del presente Capitolato Speciale d’ Appalto.

Egli ¢ responsabile dei furti e dei danni causati dal proprio personale o avvenuti a danno del proprio personale, e deve eseguire tutte le
denunce necessarie presso la Pubblica Autorita.

Il personale dell'Appaltatore dovra rispettare scrupolosamente i regolamenti vigenti in cantiere e le prescrizioni impartite dalla
Direzione Lavori per quanto riguarda I'ordine, la disciplina in generale e la sicurezza; i lavoratori inadempienti ed indisciplinati saranno
immediatamente allontanati e sara loro vietato l'ingresso in cantiere.

L'Appaltatore dovra tenere sempre a disposizione della Direzione Lavori I'elenco, redatto giornalmente, e i documenti, comprovanti la
regolare posizione contrattuale delle persone presenti in cantiere, con indicazione di nome, cognome e specializzazione.

Tale disposizione ¢ da intendersi estesa anche agli eventuali subappaltatori autorizzati dalla Committente.

L'Appaltatore dovra allontanare immediatamente dal cantiere le persone che a giudizio della Direzione Lavori fossero giudicate non
idonee all'esecuzione dei lavori a loro assegnati, provvedendo all'immediata sostituzione delle stesse.

L'Appaltatore dovra tassativamente vietare all'interno del cantiere il consumo di bevande alcoliche, 1'accesso di persone estranee e di
veicoli non attinenti alla realizzazione delle opere.

Qualora il Direttore dei Lavori riscontrasse 1’inadempienza dell’ Appaltatore, emettera apposito ordine di servizio con I’ingiunzione ad
adempiere entro un breve termine perentorio.

L’inadempienza in questione, salvo quanto disposto all’art.22 della Legge 13/9/1982 n.646, sara valutata dalla Direzione Lavori per i
provvedimenti del caso, ove ne derivasse pregiudizio al regolare andamento dei lavori.

L’ Appaltatore dovra impedire I’accesso in cantiere delle persone non autorizzate.

ART. 12 CONCESSIONE DI PUBBLICITA

Si stabilisce I’esclusivita della Committente per le eventuali concessioni di pubblicita e dei relativi proventi, sulle recinzioni, ponteggi
e costruzioni provvisorie.

ART. 13 ALLACCIAMENTI - OPERE TEMPORANEE

L’ Assuntore dei lavori dovra assumere a proprio carico le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture, le prestazioni tutte occorrenti
per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del
cantiere e per I’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze ed i consumi dipendenti dai predetti servizi.

Ove non fosse possibile 1’allacciamento alle reti e sempre che non ostino impedimenti tecnici o amministrativi, I’Ente Appaltante puo
fornire a richiesta e a spese dell’ Appaltatore le suddette utenze.

L’ Appaltatore su richiesta della Direzione Lavori dovra concedere, con il rimborso delle spese, 1’uso dei predetti servizi alle altre ditte
che dovranno operare nello stesso cantiere per forniture e lavorazioni escluse dal presente appalto.

L’ Appaltatore dovra costruire le opere temporanee quali per esempio: reti secondarie di distribuzione di acqua e di energia elettrica,
passaggi, accessi carrai, ecc., necessarie per poter operare nell’ambito del cantiere.

L’allacciamento alle opere esistenti sara fatto dall’ Appaltatore con 1’approvazione della Direzione Lavori.
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ART. 14 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
14.1 Garanzia definitiva

La garanzia definitiva dovra essere costituita secondo quanto previsto dall’art 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. La garanzia sara
presentata alla stipulazione del contratto, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento di eventuali
danni, del rimborso di somme che la Stazione Appaltante dovesse sostenere per inadempienze o per cattiva esecuzione dei servizi
appaltati.

La garanzia dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua
operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, rimossa ogni eccezione e nonostante eventuali
opposizioni da parte dell’ Appaltatore o controversie pendenti sulla sussistenza e/o esigibilita del credito. Le somme garantite dovranno
essere versate, come richieste dalla Committente, anche in piu soluzioni successive, dietro semplice richiesta di quest'ultima. In caso
di escussione parziale, I’importo garantito dovra essere reintegrato entro 15 giorni.

11 garante dovra rinunciare ai benefici, diritti ed eccezioni che le derivano dagli artt. 1944, 1945, 1955 e 1957 del codice civile.

La cauzione definitiva ¢ progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75%
(settantacinque per cento) dell’iniziale importo garantito.

Lo svincolo di cui sopra non ¢ automatico e richiede il benestare del Committente.

L’ammontare residuo, pari al 25% (venticinque per cento) dell’iniziale importo garantito, € svincolato dopo I’emissione del certificato
di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque dopo 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante
dal relativo certificato.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni stabilite in contratto e del risarcimento dei
danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu
all’ Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno, e cessa di avere
effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo.

14.2 Assicurazioni

L’ Appaltatore, prima della firma del contratto, dovra aver stipulato a favore della Committente, con oneri tutti a proprio carico, le sotto
elencate polizze, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e secondo gli schemi, e le annesse schede tecniche di cui al Decreto del
Ministero delle attivita produttive del 12 marzo 2004, n. 123, integrate come sotto indicato, dandone copia autentica all’Ente Appaltante
assumendosi, comunque, ogni responsabilita, di qualsiasi genere, nel caso in cui tali polizze non fossero state stipulate nel pieno rispetto
di tutte le clausole previste nel presente articolo:

14.2.a Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile terzi

Sezione A: la polizza dovra assicurare in Partita I le opere in corso contro qualsiasi danno diretto subito dall’Ente Appaltante a causa
del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere per un importo pari al valore complessivo di tutti i lavori
oggetto del contratto e con durata dalla data del verbale di consegna lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo ovvero
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, fino alla data in cui ha inizio 1’uso anche parziale o
temporaneo delle opere o di parti di opere secondo destinazione e in Partita 2 I’estensione di garanzia alle opere e agli impianti
preesistenti sul luogo e nelle immediate vicinanze del luogo dei lavori nelle aree attigue a quelle di lavoro con un massimale non
inferiore a € 1.000.000,00 (euro un milione). Partita 3: per demolizioni e sgomberi in valore della polizza di assicurazione deve coprire
un importo minimo di € 150.000,00.

Sezione B: la polizza dovra tenere indenne la Committente contro la responsabilita civile per danni cagionati a terzi da qualunque causa
provocati in relazione all’esecuzione del presente Appalto dalla data del verbale di consegna lavori fino alla data di emissione del
certificato di collaudo ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, fino alla data in cui ha
inizio I’uso anche parziale o temporaneo delle opere o di parti di opere secondo destinazione, con un massimale non inferiore a €
1.000.000,00 (euro unmilione/00) per sinistro.

Nella polizza dovra essere specificato che sono espressamente considerati terzi anche:

Pag. n. 23



Capitolato speciale d’appalto - Progetto Esecutivo - PRESCRIZIONI DI CONTRATTO E TECNICHE

Progetto passerella di accesso al Parco Roncajette

- I’Ente Appaltante, I’ Amministrazione concedente ed i loro dipendenti;

- gli appaltatori di opere complementari commissionate direttamente dalla Committente ed i loro dipendenti;
- i subappaltatori dell’Impresa ed i loro dipendenti;

- la Direzione Lavori ed i suoi incaricati;

- gli incaricati della vigilanza ed i collaudatori.

La polizza di cui sopra dovra prevedere I’estensione della validita per il periodo di garanzia di manutenzione per due anni che
decorre dalla data di emissione del certificato di collaudo ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori ovvero,
se_antecedente, fino alla data in cui ha inizio ’uso_anche parziale o temporaneo delle opere o di parti di opere secondo
destinazione.

14.3 Regole comuni sulle assicurazioni

Le polizze di cui al presente articolo dovranno essere presentate prima della stipula del contratto e comunque almeno 10 (dieci) giorni
prima della consegna dei lavori. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non
comporta I’inefficacia della garanzia.

Nel caso in cui I’ Appaltatore sia un’Associazione Temporanea di Imprese, le polizze di cui sopra dovranno prevedere la clausola sulla
solidarieta verso tutti i membri dell’ Associazione.

Le assicurazioni di cui al presente articolo non limiteranno in alcun modo le responsabilita dell’ Appaltatore a norma delle obbligazioni
contrattuali e delle leggi; pertanto, I’ Appaltatore rispondera in proprio qualora i danni verificatisi dovessero superare i massimali
previsti in dette polizze.

Le compagnie di assicurazione dovranno dichiarare in ciascuna delle sopra elencate polizze di rinunciare al diritto di surrogazione nei
confronti dell’Ente Appaltante e dei suoi dipendenti.

Resta espressamente inteso che nel prezzo contrattuale si intendono compresi gli oneri inerenti le coperture ed estensioni assicurative.

Le polizze sopra indicate dovranno essere stipulate con compagnia di primaria importanza. La compagnia assicurativa e le assicurazioni
dovranno essere sottoposte all’approvazione dell’Ente Appaltante.

Resta inteso che I’APPALTATORE dovra verificare a sua volta le coperture della Societa di cui si dovesse avvalere nell’esecuzione
dei lavori e si obbliga a dare tempestiva comunicazione alla S.A. di ogni eventuale danno a persone e/o cose dovessero verificarsi nel
corso dei lavori.

Per tutto quanto non espressamente derogato dal presente articolo si rimanda a quanto disposto dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 15 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE CONNESSI CON LA POLIZZA

Oltre allo scrupoloso rispetto delle condizioni espresse dalla polizza, I’Appaltatore ¢ tenuto all’osservanza di quanto appresso
specificato.

15.1 Denuncia della variazione del rischio

Denunciare alla Committente tutte le circostanze che possano influire sull’apprezzamento del rischio, nonché i mutamenti che si
verificassero nel corso dell’assicurazione.

15.2 Denuncia sinistro

Appena a conoscenza di un sinistro che possa dare adito a domanda di risarcimento, darne immediata notizia per iscritto alla
Committente, rimettendo a questo, al piu presto possibile, un dettagliato rapporto scritto e fornire tutti i particolari, informazioni e
prove che possano essere ragionevolmente richiesti.

15.3 Spese per la valutazione dei danni

Pagare tutte le parcelle e spese dei professionisti nella fase di studio e progettazione conseguenti al danno o distruzione dei beni oggetto
del contratto, nonché maggiori spese per onorari dei periti, eventualmente non coperti da assicurazione, ed ogni eventuale spesa, da
sopportare per 1’assistenza tecnica e legale nella valutazione e liquidazione del sinistro.
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15.4 Imposte ed altri carichi

Pagare le imposte ed altri carichi, presenti e futuri stabili in conseguenza del contratto della polizza assicurativa.

15.5 Aumento dell’importo dei lavori

Pagare il supplemento al premio del caso di aumento dell’importo dei lavori.

15.6 Reintegro della somma assicurata

Corrispondere il premio richiesto dalla Committente nel caso di reintegro della somma assicurata. In difetto vi provvedera 1’Ente
Appaltante e senza necessita di messa in mora, trattera 1’importo del premio richiesto dall’emettendo certificato di pagamento, oppure
dalle altre somme in mani dell’Ente Appaltante.

15.7 Danni cagionati a terzi, sia per le lesioni a persone sia per danni a cose

Risarcire I’Ente Appaltante dei maggiori danni non coperti dal massimale assicurato per i sinistri di cui alle condizioni generali di
polizza.

15.8 Dichiarazione di non sussistenza di altre polizze

L’ Appaltatore in relazione alle condizioni generali di polizza ed ai sensi dell’art.1910 C.C. dichiara che la polizza, di cui all’art. 15, &
I’unica operante nei riguardi del presente Appalto e di avere, pertanto, sospeso altra o altre assicurazioni contro i rischi sui lavori
oggetto del presente Appalto.

15.9 Facolta di accordo € nomina dei periti

In caso di sinistro la facolta di accordo oppure quella di nomina dei periti ¢ determinata dalla Committente.

ART. 16 ORDINE DEI LAVORI
L’ Appaltatore sviluppera i lavori in modo da darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale.

Le lavorazioni si svolgeranno nell’ordine di gradualita indicato nel Programma dei Lavori allegato al contratto, cosi come sviluppato
in forma esecutiva dall’ Appaltatore medesimo e approvato dalla Direzione Lavori ai sensi del successivo Art. 17 .

Tuttavia I’ Appaltatore riconosce e accetta sin d’ora che, alla luce delle difficolta esecutive che potranno presentarsi nel corso dei lavori,
la Direzione Lavori sulla base dell’esistenza di specifici presupposti tecnici e/o operativi oggettivi, non di mera discrezionalita ma di
discrezionalita tecnica ovvero in relazione a specifiche esigenze operative o di sicurezza, potra richiedere di variare 1’ordine dei lavori,
senza che per cio I’ Appaltatore possa ritenere lesa la propria autonomia o attenuate le responsabilita connesse all’esecuzione dell’opera.

La Direzione Lavori avra pertanto la facolta di impartire disposizioni diverse da quanto indicato nel Programma dei Lavori.

Nell’impartire tali disposizioni la Direzione Lavori permettera all’ Appaltatore di avere sufficienti fronti di lavoro, tali da rispettare la
pianificazione economica prevista nella programmazione di riferimento, con un margine in difetto non superiore ad 1/20 dell’importo
contrattuale.

In sede di aggiornamento del Programma dei Lavori, di cui al successivo Art. 17 1’ Appaltatore recepira le eventuali disposizioni della
Direzione Lavori garantendo il rispetto del termine finale dei lavori.

L’ Appaltatore non avra comunque diritto alla rifusione di maggiori oneri, riconoscendo la natura di impedimento obiettivo alle
circostanze che hanno imposto la variazione dell’ordine dei lavori allorché le stesse siano da ricondursi alle difficolta esecutive che
potranno presentarsi a causa delle interferenze con eventuali opere in contestuale esecuzione, o a causa di impreviste difficolta tecniche
ovvero a causa di inderogabili esigenze riconducibili all‘operativita o sicurezza stradale.

I provvedimenti della Direzione Lavori saranno, comunque, ispirati al fine della buona e puntuale esecuzione dell’opera e ad una
consapevole collaborazione tra Ente Appaltante ed Appaltatore per il raggiungimento di detto fine.

ART. 17 PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

17.1 Cronoprogramma di progetto

Fa parte degli elaborati del progetto esecutivo il Cronoprogramma di progetto che indica le fasi di lavoro la loro durata e la durata
complessiva dell’appalto.
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17.2 Programma dei Lavori

L’ Appaltatore dovra predisporre e presentare contestualmente al P.O.S. il Programma dei Lavori da lui elaborato sulla base e nel
rispetto delle tempistiche complessive e delle fasi indicate nel Cronoprogramma di Progetto nella forma GANTT (riproduzione grafica
della tempistica esecutiva) ed evidenziera nello stesso la durata delle principali fasi di lavoro e le milestones di riconsegna delle aree
completate. Tale Programma dei Lavori dovra essere concordato e approvato dalla Direzione Lavori prima di essere allegato al contratto
e dovra altresi contenere le tappe intermedie (Milestones) richieste dalla Committente e/o dalla Direzione Lavori.

17.3 Programma Esecutivo dei Lavori

Nel corso dei lavori 1I’Appaltatore dovra mantenere aggiornato, a cadenza almeno quindicinale, il Programma Lavori in base
all’effettivo andamento degli stessi concordando con la Direzione Lavori le eventuali modifiche all’ordine delle lavorazioni che si
rendano necessarie pur sempre nel rispetto dei tempi contrattuali. Tale programma aggiornato denominato Programma Esecutivo dei
Lavori dovra essere consegnato dall’ Appaltatore alla Direzione Lavori in formato cartaceo ed elettronico Microsoft Project ad ogni
aggiornamento concordato e al termine dei lavori dovra rappresentare ’effettivo andamento degli stessi. In caso di ritardo nella
presentazione del Programma Esecutivo dei Lavori, I’ Appaltatore ¢ tenuto a pagare una penale pari ad € 300,00 per giorno di ritardo.
Qualora I’importo del contratto sia inferiore ad € 1.000.000,00 I’importo della penale ¢ ridotto ad € 50,00 per giorno di ritardo.

Se richiesto dalla Direzione Lavori, I’appaltatore dovra collegare al programma esecutivo il relativo Programma Economico della
commessa associando alle lavorazioni i relativi valori economici secondo le modalita previste dal software Project e generando in
occasione ad ogni aggiornamento la curva della produzione realizzata e prevista e la conseguente previsione temporale del
raggiungimento dell’importo minimo di SAL.

17.4 Approvazioni del Programma dei Lavori

Eventuali variazioni del Programma dei Lavori, devono essere espressamente approvate dal D.LL. entro 15 gg. dalla consegna formale
del nuovo Programma dei Lavori proposto (anche esecutivo); la mancata esplicita approvazione del D.LL. si deve intendere come
rifiuto delle variazioni proposte. Variazioni del Programma dei Lavori che comportino una variazione della durata complessiva
dell’appalto potranno essere approvate solo dalla Committente.

17.5 Programma degli elaborati costruttivi e di cantierizzazione

Tale Programma, inserito nel Programma dei Lavori di cui all’Art. 17.2 e aggiornato assieme al Programma Esecutivo dei Lavori di
cui all’Art. 17.3 , dovra evidenziare le eventuali consegne preventive degli elaborati costruttivi e di cantierizzazione e sara concordato
e approvato dalla Direzione Lavori.

Sara effettuata una verifica almeno quindicinale dell'andamento della produzione degli elaborati e della loro approvazione.

Per ciascun elaborato, oltre al numero e la descrizione, sono richiesti: la data effettiva, gli scostamenti in giorni, la data di approvazione,
ecc., per consentire il controllo della produzione e la compatibilita con le previsioni di messa in opera dichiarate dall'Impresa.

17.6 Programma degli approvvigionamenti e dei subappalti

Tale Programma, inserito nel Programma dei Lavori di cui all’Art. 17.2 , aggiornato assieme al Programma Esecutivo dei Lavori di cui
all’Art. 17.3 , e coerente con il Programma di Elaborati Costruttivi, sara prodotto e verificato a scadenza quindicinale.

Dovra contenere le principali voci di approvvigionamenti, la data prevista dell'ordine di acquisto, i tempi di consegna e la data
preventivata di arrivo in cantiere della merce.

In riferimento ai subappalti, I’ Appaltatore dovra indicare in tale Programma, coerentemente con i tempi di esecuzione dei lavori riportati
nel Programma Lavori e con i tempi previsti all’art. 105, comma 18, del D. Lgs. 50/2016 per il rilascio delle relative autorizzazioni, la
data ultima prevista per I’inoltro delle richieste di autorizzazione ai subappalti complete di tutta la documentazione indicata al
successivo Art. 29, al fine di evitare ritardi dell’inizio delle relative lavorazioni.

17.7 Rispetto del Programma dei Lavori

Il Programma dei Lavori approvato sara impegnativo per 1’ Appaltatore il quale rispettera, comunque, i termini di avanzamento in esso
segnalati, mentre non vincolera la Stazione Appaltante, la quale potra ordinarne modifiche in corso di attuazione per comprovate
esigenze, non prevedibili, derivanti dalla natura o dalle particolari difficolta del lavoro. La mancata osservanza delle disposizioni del
presente articolo da facolta alla Stazione Appaltante di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell’ Appaltatore.

Nella formulazione dell’offerta, 1’ Appaltatore dovra tener conto che potranno essere chiesti interventi, di limitata entita, su alcuni siti
adiacenti al cantiere specifico, rimanendo dell’ambito dell’importo dell’appalto, senza che cio costituisca diritto di alcun compenso
accessorio.
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La Direzione Lavori ha facolta di non approvare i S.A.L. (Stati di Avanzamento Lavori) per i periodi durante i quali I'Impresa
non ha rispettato tutti o parte degli adempimenti previsti dal presente articolo.

ART. 18 CONSEGNA DEI LAVORI

18.1 Consegna dei lavori

La consegna dei lavori avverra non oltre 20 (venti) giorni dalla stipula del contratto seguendo le seguenti modalita:

a) Il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo che il contratto ¢ divenuto
efficace. Il responsabile del procedimento autorizza, altresi, il direttore dei lavori alla consegna dei lavori subito dopo che
I’aggiudicazione definitiva ¢ divenuta efficace.

b) Tl direttore dei lavori comunica all’ Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori,
munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei
lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna,
alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato gia eseguito a cura della stazione appaltante.

c) In caso di consegna dopo che I’aggiudicazione definitiva ¢ divenuta efficace, il direttore dei lavori tiene conto di quanto
predisposto o somministrato dall’esecutore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

d) Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari.
L’ Appaltatore ¢ responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.

e) Laconsegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con 1’ Appaltatore

f)  Qualora I’ Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del
termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine
assegnato dal direttore dei lavori, la Committente ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la garanzia.

g) Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della Committente, I’ Appaltatore puo chiedere di recedere dal
contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso I’ Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali
nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati all’art. 18.3. Ove
l'istanza dell’ Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un compenso per i
maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalita di calcolo sono stabilite dall’articolo 18.3.

h) La facolta della Committente di non accogliere 'istanza di recesso dell’ Appaltatore non puo esercitarsi, con le conseguenze
previste dal comma che precede qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la meta del termine utile contrattuale o
comunque sei mesi complessivi.

Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla Committente per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non puo durare
oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi g) e h). Non oltre il 5° (quinto)
giorno dalla data di consegna parziale dei lavori I’ Appaltatore dovra:

- approntare il cantiere e dotarlo delle necessarie attrezzature;

- predisporre I’arrivo in cantiere dei materiali necessari per dare il ritmo alle lavorazioni in pieno accordo al programma contrattuale;
- richiedere tutti i premessi di accesso necessari per il personale e i mezzi d’opera che intende utilizzare per 1’esecuzione dei lavori.

E’ facolta della Committente procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del
contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8, e comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno
all'interesse pubblico che I’opera appaltata ¢ destinata a soddisfare; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e
acquisito il cronoprogramma dei lavori di cui all’art. 17.3 indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano I’immediato
avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

11 RUP accerta I’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’art. 9 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma
e ne comunica I’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna ¢ subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il
verbale di consegna ¢ inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

L’impresa, al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, la
dichiarazione di esenzione del sito dalle operazioni di bonifica bellica o, in alternativa, 1’attestazione di liberatoria rilasciata dalla
competente autorita militare dell’avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito interessato, ai sensi del decreto
luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 novembre 1947, n. 1768 e del
Regolamento approvato con D.P.R. 5 dicembre 1983, n. 939. L’eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei
lavori comporta la sospensione immediata degli stessi con la tempestiva di integrazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei
piani operativi di sicurezza, e I’avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell’art. 91, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 8§1/2008.
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18.2 Consegna delle aree di lavoro

La consegna delle aree di lavoro avverra in un'unica fase come indicato negli elaborati progettuali.

ART. 19 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE

19.1 Sospensione e ripresa dei lavori

Con le formalita e per le cause di cui all’art. 107 del D.Lgs. 50/2016 , il Direttore dei Lavori disporra, con apposito processo verbale
redatto in contraddittorio con 1’ Appaltatore, la sospensione dei lavori e, constatato che siano venute a cessare le cause che 1’hanno
determinata ne ordinera la ripresa. Nel processo verbale di sospensione dovranno indicarsi le ragioni che hanno indotto 1’adozione del
provvedimento.

Questo in ogni caso deve essere immediatamente portato a conoscenza della Committente.

Inoltre, nell’ordine di sospensione dato dal Direttore dei Lavori, deve essere indicata con precisione la decorrenza della sospensione.
Analogamente si dovra procedere per la ripresa dei lavori.

La durata della sospensione non sara calcolata nel termine fissato per 1’ultimazione dei lavori.

Durante il periodo di sospensione, sia gli oneri per la protezione delle opere, sia quelli di cui all’art. 6 del presente Capitolato, saranno
a completo carico dell’ Appaltatore, il quale non potra chiedere particolari compensi o risarcimenti per la disposta sospensione.

Durante il periodo di sospensione, 1’ Appaltatore ¢ tenuto a mantenere in piena efficienza il cantiere e le sue installazioni in modo da
poter riprendere in qualunque momento il lavoro, con preavviso di una settimana, provvedendo altresi alla conservazione e custodia
delle opere e dei materiali giacenti in cantiere.

Non sono ammesse sospensione dei lavori dipendenti da:

- ritardi, insufficienza o errori nelle progettazioni che fanno carico all’ Appaltatore;

- ritardi per mancanza di materiali, mezzi d’opera o altro che non consentano il regolare svolgimento dei lavori;

- ritardi nell’esecuzione per motivi imputabili all’ Appaltatore;

- carenza di personale;

- scioperi od altre agitazioni che non sono a carattere nazionale o regionale, ovvero non disciplinati ai sensi e per gli effetti della
vigente normativa.

Fanno eccezione i casi di mobilitazione, requisizione nel pubblico interesse o di contingentamento disposto dallo Stato.

19.2 Proroghe

Ove a norma dell’art. 107, co. 5 del D.Lgs. 50/2016 possa darsi luogo a richiesta di proroga, I’ Appaltatore dovra indicare nella richiesta,
oltre alle motivazioni specifiche, il tempo residuo contrattuale e I’importo residuo dei lavori da eseguire, valutati alla data della
domanda.

ART. 20 TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER RITARDI

20.1 Tempo utile per I’ultimazione dei lavori

11 tempo utile per dare finito I’intero lavoro in ogni sua parte ¢ stabilito in 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi a partire dalla
data del primo verbale di consegna.

I1 tempo utile ¢ comprensivo di un periodo di normale andamento stagionale sfavorevole.

I lavori avranno inizio non appena ne verra data consegna con regolare verbale e poi proseguiranno con la massima alacrita e senza
interruzione. I giorni nei quali verranno redatti i verbali di inizio e ultimazione dei lavori saranno conteggiati fra quelli utili.

Potra essere prevista e richiesta la presa in consegna anticipata delle aree ultimate o di parti di esse, nei modi previsti da:

- art. 230 del D.P.R. 207/2010;

L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, dovra essere comunicata dall’ Appaltatore al Direttore dei Lavori mediante raccomandata,
escluso ogni altro mezzo.
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11 Direttore dei Lavori, eseguiti i necessari accertamenti, redigera il certificato di ultimazione dei lavori, che dovra essere controfirmato
dall’ Appaltatore e visto dal Responsabile del Procedimento.

20.2 Penali per ritardi

In caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali e in caso di mancato rispetto del termine per 1’esecuzione dei lavori di cui
al precedente comma 20.1, a carico dell’ Appaltatore verra applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari all’1%. (uno per mille)
dell’importo di contratto, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, salvo il diritto della Committente al
risarcimento degli eventuali maggiori danni. Detta penale verra applicata con deduzione dall’importo del conto finale.

Qualora il ritardo nell’adempimento determini importi per penali superiori al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale,
la Committente promuove 1’avvio delle procedure previste dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora, scaduto il termine di ultimazione dei lavori, siano ancora da emettere dei pagamenti in acconto, I’importo della penale maturata
verra applicato anche su dette rate di acconto.

La Committente si riserva, comunque, la facolta di risolvere il contratto per colpa dell’ Appaltatore ed intervenire direttamente o tramite
altra Impresa per 1’ultimazione dei lavori, utilizzando mezzi e materiali anche di proprieta o in uso all’ Appaltatore, procedendo alla
constatazione in contraddittorio dello stato di fatto delle opere ed all’inventario dei mezzi e materiali esistenti in cantiere; la stessa
facolta compete all’Ente Appaltante qualora constati 1’inadeguatezza delle risorse utilizzate dall’ Appaltatore per I’esecuzione delle
opere al fine del rispetto dei tempi contrattuali. La Committente potra in tali casi assumere anche in proprio subappalti in corso da
parte dell’ Appaltatore.

Per quanto sopra non verranno riconosciuti all’ Appaltatore oneri a qualsiasi titolo, fermo restando il diritto della Committente di
richiedere il risarcimento per i danni di qualsiasi genere derivanti dalle inadempienze dell’ Appaltatore.

Per ogni giorno di ritardo nella ultimazione dei lavori, inoltre, I’ Appaltatore € tenuto a rimborsare alla Committente le spese per
direzione, assistenza e sorveglianza occorse per il maggior tempo dell’esecuzione.

A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori, I’ Appaltatore non potra mai attribuire la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte
o imprese che provvedono, per conto dell’Ente Appaltante, ad altri lavori o forniture.

ART. 21 ANTICIPAZIONI - PAGAMENTI - CESSIONI DI CREDITO
21.1 Anticipazioni

L’ Appaltatore puo richiedere un'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento dell’importo del contratto.

L’anticipazione viene erogata dopo la sottoscrizione del contratto ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori
accertato dal RUP e la presentazione della garanzia che segue. Nel caso il contratto sia sottoscritto nel corso dell’ultimo trimestre
dell’anno, I’anticipazione ¢ erogata nel primo mese dell’anno successivo, sempre che sia stato accertato 1’effettivo inizio dei lavori. La
ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile.

L’anticipazione ¢ compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento emesso durante 1’esecuzione dei lavori.
L’importo della trattenuta ¢ determinato proporzionalmente suddividendo I’importo dell’anticipazione per le mensilita intercorrenti tra
I’erogazione e la conclusione del primo anno contabile o la data prevista per 1’ultimazione dei lavori, se anteriore; in ogni caso
all’ultimazione dei lavori, I’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente. L’anticipazione € revocata se
I’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Committente anche gli interessi
corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L’erogazione dell’anticipazione ¢ subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

a)  importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’l.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresi del tasso legale
di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione
di cui al comma 3;

b) la garanzia puo essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione
di ogni parziale compensazione, fino all’integrale compensazione;

c) la garanzia ¢ prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o polizza fideiussoria rilasciata da
primaria impresa di assicurazione, previa accettazione da parte della Committente della societa assicuratrice, conforme alla
scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo
1.3 allegato al predetto decreto;
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La fideiussione di cui al comma che precede ¢ escussa dalla Committente in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 3
o in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 4, salvo che 1’Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima
dell’escussione della fideiussione.

21.2 Pagamenti in acconto

L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto sull’importo totale dell’appalto, quando la contabilizzazione dei lavori, contabilizzati
ai sensi del presente Capitolato, al netto del ribasso d’asta., comprensivi della quota relativa agli oneri per la sicurezza al netto della
ritenuta di cui al comma 2, raggiunga la cifra di euro 100.000,00 (Euro centomila/00). E’ da intendersi che per le lavorazioni a corpo,
in assenza di contestazioni o penali, verra riconosciuto un avanzamento percentuale calcolato dalla D.L. sulla base del lavoro parziale
effettivamente svolto rispetto al totale.

Gli stati di avanzamento saranno emessi con le modalita stabilite dall’art.194 del Regolamento dei LL.PP. e dall’art.28 del Capitolato
Generale.

Quando, per motivi indipendenti dall'impresa, i lavori rimanessero sospesi per un periodo superiore a 15 giorni, € facolta della D.L.
rilasciare un certificato per il pagamento di un acconto, qualunque sia il credito netto raggiunto.

L’emissione dei Certificati dei pagamenti in acconto € regolato dall’Art. 113 —bis “Termini per I’emissione dei Certificati di pagamento
relativi agli acconti” del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Le lavorazioni a corpo saranno contabilizzate in base alle aliquote percentuali di cui all’ Art. 2 .

Non sono, in ogni caso, riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali non rispondenti ai disegni di
progetto, qualora non siano stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

Sugli importi degli stati di avanzamento la Committente operera una ritenuta dello 0,5% (zerovirgolacinque per cento) a garanzia
dell’osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Non sono previste contabilizzazioni sui materiali a pi¢ d’opera.

Lo Stato di Avanzamento dei lavori dovra essere redatto dal Direttore dei Lavori entro 30 (trenta) giorni dall’accertato raggiungimento
degli importi di cui sopra.

Il Certificato di Pagamento dovra essere rilasciato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di maturazione dello Stato di
Avanzamento dei Lavori. Nel certificato di pagamento saranno dedotte le seguenti somme:

i. ritenute di garanzia di cui all’art. 30, co. 5 del D.Lgs. 50/2016;
ii. importi dovuti agli enti previdenziali risultanti dal DURC dell’appaltatore e del subappaltatore ai sensi dell’art. 30, co. 5;
iii. importi dovuti al personale dell’appaltatore e del subappaltatore;

iv. Le somme trattenute a seguito della mancata presentazione delle fatture quietanzate riferite al SAL precedente nei casi in cui non
sia previsto il pagamento diretto dei Subappaltatori.

L’emissione del certificato di pagamento sara comunque subordinato alla presentazione della seguente documentazione:

i. Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.R.R: 445/2000 dal legale rappresentante dell’appaltatore e del subappaltatore di
aver corrisposto tutte le retribuzioni dovute al proprio personale dipendente.

ii. Qualora via sia il pagamento diretto al subappaltatore, 1’appaltatore dovra indicare le somme da corrispondere ai singoli
subappaltatori.

Le fatture potranno essere ammesse solo dopo il perfezionamento del relativo certificato di pagamento
I pagamenti saranno effettuati a 60 (sessanta) giorni dalla data di arrivo della fattura.

La mancata trasmissione di completa documentazione prevista dal presente Capitolato legittima la Committente a sospendere i
pagamenti senza che 1’ Appaltatore abbia diritto al pagamento di interessi di qualsiasi natura o di indennizzo o risarcimento.

11 rilascio dei certificati di pagamento in acconto e della rata di saldo, da parte dell’Ente Appaltante per le prestazioni oggetto del
contratto, sono subordinati:
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a) alla verifica di regolarita da parte dell’Ente Aggiudicatore del Documento Unico di Regolarita Contributiva dell’ Appaltatore e
degli eventuali subappaltatori autorizzati. Nell’ipotesi in cui siano accertate irregolarita retributive e/o contributive relative a uno
o piu soggetti impiegati nell’esecuzione dei lavori, la Committente procedera ai sensi dell’art. 30, co. 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016,
anche mediante incameramento della cauzione definitiva;

b) all’acquisizione delle fatture quietanzate dei subappaltatori come indicato al successivo Art. 29.3 .In caso di mancata
presentazione delle fatture quietanzate, la Committente procedera a trattenere dal certificato di pagamento 1’importo
corrispondente e a pagare direttamente il subappaltatore.

c¢) Assenza di eventuali pignoramenti di terzi nei confronti dell’ Appaltatore. Qualora quest’ultimo abbia subito pignoramenti, la
Committente procedera a trattenere dal certificato di pagamento I’importo pignorato;

d)  Assenza di qualsiasi tipo di ordine di tribunale o derivante da procedure giudiziali, esecutive o concorsuali o comunque a cui la
stazione appaltante non puo esimersi dall’adempiere.

11 pagamento delle opere non comporta I’incondizionata accettazione delle stesse che dovranno essere comunque sottoposte a verifica

ai fini dell’emissione del certificato di collaudo.

Si ricorda infine che

11 termine per I'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non puo superare i quarantacinque
giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

21.3 Pagamenti in caso di controversie tra Appaltatore e Subappaltatori.

Laddove insorga una controversia tra Appaltatore e Subappaltatore in relazione alla correttezza dell’adempimento del subappaltatore
e detta controversia impedisca la presentazione delle fatture quietanzate oppure impedisca il pagamento a favore del Subappaltatore
nelle ipotesi di cui all’art. 105 co. 13 del D.Lgs. 50/2016, la Committente versera il corrispettivo dovuto al Subappaltatore su apposito
conto dedicato; le somme saranno svincolate e versate all’esito e sulla base della definizione della controversia, senza aggravio di
interessi o more per la Committente.

21.4 Tracciabilita dei flussi finanziari

L’ Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullita del contratto d’appalto, gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

At sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e 1456 del codice civile, il contratto
d’appalto dovra considerarsi risolto qualora 1’ Appaltatore esegua le transazioni relative al presente appalto senza avvalersi di banche o
della societa Poste italiane Spa.

In caso di Appaltatore costituito in forma di associazione temporanea d’imprese la risoluzione opera anche nel caso in cui
I’inadempienza riguardi una sola delle imprese riunite.

L’ Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullita del contratto di subappalto
o del diverso subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di
cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e dovra consegnare originale o copia resa conforme ai sensi del DPR 445/2000 di
tali contratti alla Committente.

21.5 Cessioni di credito
E’ vietata all’ Appaltatore qualunque cessione di credito e qualsiasi procura che non siano riconosciute dall’Ente Appaltante.

Le eventuali cessioni di credito a banche o istituti dovranno avvenire nel rispetto di quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del D. Lgs.
50/2016 e pertanto dovranno essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio; la bozza dell’atto deve
essere preventivamente approvata dalla Committente. Le cessioni del credito saranno accettate solo per singole fatture o per piu fatture
gia emesse a fronte di certificati di pagamento del Responsabile Unico del Procedimento. Non sono possibili cessioni di credito
dell’intero contratto.

Nel caso di anticipazioni/sconti bancari delle fatture emesse dovra essere specificato nella comunicazione che si tratta di una
canalizzazione/mandato all’incasso e non di cessione del credito. Per tale forma non ¢ richiesto atto pubblico o scrittura privata
autenticata.

21.6 Invariabilita dei prezzi

L’importo complessivo dei lavori a corpo e degli oneri di sicurezza saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta,
qualunque eventualita possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata del contratto, ivi comprese eventuali protrazioni dei
termini utili per il completamento delle attivita e/o eventuali sospensioni ordinate dalla Committente.
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Non ¢ ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il 1° comma dell’art. 1664 del Codice Civile.

A tale scopo ’elenco degli articoli con I’indicazione delle quantita ¢ puramente indicativa e viene allegato al solo scopo di determinare
gli importi relativi agli stati di avanzamento lavori.

Qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in
diminuzione, superiori al 10%, si applica I’art. 5.2 del presente Capitolato.

21.7 Valutazione dei compensi

Tutti gli oneri a carico dell’ Appaltatore previsti negli atti contrattuali sono integralmente compensati con i rispettivi prezzi di Appalto.

L’ Appaltatore, pertanto, con la semplice sottoscrizione degli atti contrattuali, dichiara che tutti gli oneri diretti e indiretti, come
espressamente previsto posti a suo carico dal presente Capitolato Speciale d’ Appalto, dal DPR n. 207/2010 per quanto ancora in vigore,
dalle leggi regolamenti, decreti e norme di cui il contratto ed il presente Capitolato fanno riferimento, che potra incontrare
nell’esecuzione dei lavori e che eventualmente non trovassero corrispondenza nei prezzi suddetti, nessuno escluso o eccettuato, ha
tenuto conto nel presentare la propria offerta.

ART. 22 CONTO FINALE DEI LAVORI SALDO - CERTIFICATO DI COLLAUDO
22.1 Conto Finale

1. 1l conto finale dei lavori ¢ redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale;
¢ sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale ¢ accertato e proposto I’importo della rata di saldo,
qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione ¢ subordinata all’emissione del certificato di cui al
comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15(quindici)
giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel
registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione
al conto finale.

3. Larata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all’articolo 27, comma 2, al netto dei pagamenti gia effettuati e delle eventuali
penali, nulla ostando, € pagata entro 60 (sessanta) giorni dopo I’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio previa
presentazione di regolare fattura fiscale.

4. Tl pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma,
del codice civile.

5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 29, il pagamento della rata di saldo ¢ disposto solo a condizione che I’appaltatore
presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103 comma 6 del Codice dei Contratti, emessa nei termini e alle
condizioni che seguono:

a) unimporto garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’l.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresi
del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo I’emissione del certificato di collaudo
provvisorio/di regolare esecuzione;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria
rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123,
in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, 1’appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell’opera, ancorché
riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e
accettata.

7. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare il proprio
comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per
il loro rimedio.

22.2 Certificato di Collaudo - Certificato di Regolare Esecuzione

1. Per il progetto in esame il Certificato di Collaudo ¢ sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori
a norma dell’art. 237 del D.P.R. 207/2010.

2. 1l certificato di regolare esecuzione ¢ essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso
assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione
si intende tacitamente approvato anche se 1’atto formale di approvazione non sia intervenuto.
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3. Durante I’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro
accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli
elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

ART. 23 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI, CAPITOLATI

Per tutto quanto non previsto dal contratto e dal presente Capitolato, I’esecuzione dell’appalto ¢ soggetta all’osservanza delle seguenti
normative in quanto applicabili al rapporto:

- D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e ss.mm.ii.;

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto ancora applicabile e per quanto tuttora in vigore;

- Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni ed abrogazioni;

- D.M. 22-01-2008, n. 37, Regolamento concernente 1’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n.
248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita di installazione degli impianti all’interno degli
edifici;

- D. Lgs. n. 9 aprile 2008, n. 81.

La sottoscrizione del contratto e da parte dell’ Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e decreti suddetti
e di incondizionata loro accettazione.

L’ Appaltatore ¢ inoltre tenuto alla rigorosa osservanza di tutte le disposizioni in tema di esecuzione di opere pubbliche o che abbiano
comunque attinenze o applicabilita con 1’esecuzione dell’appalto, in vigore e che vengano emanate, prima dell’ultimazione dei lavori,
dallo Stato, dalla Regione Veneto, e dagli Enti Territoriali ed Associazioni che ne abbiano titolo.

Gli oneri conseguenti all’applicazione delle leggi, decreti, regolamenti, circolari ed ordinanze, vigenti dalla data di stipula del contratto
e di cui al presente articolo, si intendono compresi e compensati nel prezzo contrattuale.

Si intendono pure richiamate e formanti parte integrale del contratto le norme e le disposizioni relative all’applicazione del Testo Unico
della legge sugli infortuni degli operai sul lavoro e quelle intese a tutelare la incolumita degli operai ed a prevenire le cause di infortunio,
nonché tutte le altre prescrizioni legislative che, al riguardo, venissero emanate durante la gestione dell’appalto.

Per patto contrattuale la Stazione Appaltante rimane esonerata, nella maniera piu assoluta, da ogni responsabilita civile verso terzi per
infortuni o danni che possono avvenire in dipendenza dell’appalto, qualunque possa essere la natura o la causa di essi, ferma restando
ogni cura e spesa per evitare tali danni da parte dell’ Assuntore.

ART. 24 OBBLIGO DI SEGUIRE LA MANUTENZIONE FINO ALLA DATA DI EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI
COLLAUDO

L’onere della conservazione e della manutenzione sussistera anche per quelle opere che fossero comunque consegnate anticipatamente.

Per tutto il periodo intercorrente fra 1’esecuzione ed il rilascio del certificato di collaudo, e salve le maggiori responsabilita sancite
dall’art.1669 C.C., I’ Appaltatore ¢ garante delle forniture e delle opere eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero
non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza
dell’uso purché corretto delle opere.

In tale periodo la manutenzione dovra essere eseguita nel modo piu tempestivo ed in ogni caso, sotto pena di intervento dell’Ente
Appaltante, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.

ART. 25 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto i seguenti documenti, ancorché non materialmente allegati:

1)  Dofferta e le dichiarazioni d’obbligo dell’ Appaltatore aggiudicatario;

2)  L’Elenco Prezzi Unitari

3) Il Computo Metrico Estimativo;

4) il Capitolato Speciale d’ Appalto;

5)  gli elaborati grafici del progetto esecutivo;

6) il programma lavori di contratto;

7) il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
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8) il Piano Operativo di Sicurezza redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
9) le polizze di garanzia di cui agli artt. 14 e 22.

ART. 26 DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI

Nel caso che uno stesso atto contrattuale prescriva prestazioni alternative o discordanti, I’ Appaltatore eseguira le prestazioni secondo
la scelta dell’Ente Appaltante e/o del Direttore dei Lavori; questa norma si applica anche nel caso in cui le dimensioni o le caratteristiche
delle opere risultino da disegni redatti in scala diversa e/o nella stessa scala.

In linea generale, salvo specifiche disposizioni del Direttore dei Lavori, in caso di disegni con scale diverse sara ritenuta valida
I’indicazione riportata nel disegno con scala di riduzione minore.

Nel caso che alternative si riscontrassero tra i diversi atti contrattuali, I’ Appaltatore adempira eseguendo la prestazione che, nell’ordine,
risulta indicata da:

1) Contratto;

2) il presente Capitolato Speciale d’ Appalto;
3) la Lista delle categorie di lavoro e forniture;
4) idisegni esecutivi di progetto.

In ogni caso i minimi inderogabili previsti nel presente Capitolato prevalgono sulle diverse e minori prestazioni degli atti contrattuali.

ART. 27 LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

Occorrendo lavori non previsti dal presente Capitolato 1’ Appaltatore avra 1’obbligo di eseguirli e I’ Amministrazione li valutera secondo
quanto previsto dall’art. 5 del presente Capitolato.

ART. 28 LAVORI IN ECONOMIA

Saranno contabilizzate “in economia” le eventuali prestazioni che verranno dalla Direzione Lavori esplicitamente richieste e
preventivamente autorizzate in tale forma.

Per i lavori in economia, nel costo orario della manodopera ¢ quello vigente individuato dal prezziario della Regione Veneto in revisione
corrente, si intende compresa ogni incidenza per attrezzi ed utensili di lavoro, uso di trabattelli, compresi consumi anche di energia
elettrica e quanto altro occorra per il loro impiego.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti degli attrezzi ed utensili necessari
che dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno contabilizzate le ore di lavoro effettivamente prestate dalla manodopera in cantiere, anche per frazioni di giornata lavorativa,
€ non verranno riconosciuti oneri per spese di trasporto e di trasferta.

Per le prestazioni in economia 1’ Appaltatore ha 1’obbligo di consegnare quotidianamente al Direttore dei Lavori le liste con le ore
d’impiego relative agli operai utilizzati e di sottoscrivere il riepilogo settimanale e/o mensile che, in base alle liste giornaliere,
predisporra il Direttore dei Lavori.

Le prestazioni non preventivamente autorizzate e/o non dichiarate dall’ Appaltatore nei modi e termini di cui sopra non saranno in alcun
modo riconosciute.

ART. 29 SUBAPPALTO - COTTIMO

29.1 Limiti di ammissibilita

Le lavorazioni sono subappaltabili nei limiti descritti nel bando e nel disciplinare di gara.
L’ Appaltatore dovra presentare, in sede di gara, una dichiarazione relativa a:
1) lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo

(i1) la terna di subappaltatori di cui intende avvalersi (se previsto dal Bando)
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In assenza di tale dichiarazione o in presenza di dichiarazioni non conformi a quanto previsto dall’art. 105, 1’ Appaltatore sara tenuto
ad eseguire direttamente i lavori.

L’ Appaltatore non potra pertanto subappaltare o affidare in cottimo lavori diversi da quelli indicati nella dichiarazione che verra
presentata, né potra avvalersi di subappaltatori non presenti nella suddetta dichiarazione.

29.2 Domande di autorizzazione

Prima dell’inizio dei lavori I’ Appaltatore ¢ tenuto a presentare alla Committente un prospetto contenente 1’elenco dei Subappaltatori
per i quali verra presentata richiesta di autorizzazione al subappalto, in modo da consentire alla Committente di anticipare le verifiche
di idoneita.

Per ogni subappalto o cottimo 1’ Appaltatore dovra inoltrare alla Committente specifica domanda di autorizzazione alla quale dovra

essere allegata, pena I’inammissibilita della domanda stessa, la documentazione che verra indicata dalla Committente e concernente, a
mero titolo esemplificativo:

a) Certificato della C.C.ILA.A. (non semplice visura)— Registro delle imprese attestante che negli ultimi cinque anni non si sono
verificate procedure concorsuali ovvero ’impresa non ¢ in stato di liquidazione, di cessazione di attivita, di fallimento, di
concordato preventivo o di amministrazione controllata o di ogni altra analoga situazione e, per le imprese di costruzioni, integrato
con I’indicazione dei direttori tecnici (ove presenti) in conformita a quanto prescritto dalla vigente normativa; in caso di difficolta
al rilascio del certificato con la sopracitata dicitura sara possibile presentare, unitamente ad un normale certificato della c.c.i.a.a.
che resta essenziale, un estratto della visura ordinaria, denominato “SCIOGLIMENTO, PROCEDURE CONCORSUALLI,
CANCELLAZIONE”;

b) Indicazione dell’Agenzia delle Entrate di riferimento e relativo indirizzo, numero di telefono e fax per la verifica d’ufficio dei
carichi pendenti;

c) Per imprese con piu di 15 dipendenti indicazione della Direzione Provinciale e relativo indirizzo, numero di telefono e fax per la
verifica d’ufficio della regolarita in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla L. n. 68/1999;

d) dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 sull’assenza di motivi di esclusione dalla partecipazione alla gara per
ciascuno dei soggetti indicati dall’art. 80, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, tale dichiarazione dovra indicare anche eventuali
condanne per le quali si abbia beneficiato della non menzione. Si precisa che tale dichiarazione deve essere presentata dai seguenti
soggetti:

- titolare e direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale;

- soci e direttore/i tecnico/i se si tratta di societa in nome collettivo;

- soci accomandatari e/o direttore/i tecnico/i se si tratta di societa in accomandita semplice;

- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, o poteri di direzione e/o vigilanza;
procuratori della societda muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo; direttore/i tecnico/i; socio unico
persona fisica ovvero socio di maggioranza (persona fisica) in caso di societa con meno di quattro soci, se si tratta di altro
tipo di societa o consorzio. Al riguardo si precisa che, conformemente a quanto previsto dalla sentenza del Consiglio di Stato
- Adunanza Plenaria n. 24/2013, ’espressione “socio di maggioranza” si intende riferita, oltre che al socio persona fisica
titolare di piu del 50% del capitale sociale, anche ai due soci persone fisiche titolari ciascuno del 50% del capitale sociale o,
se i soci sono tre, al socio persona fisica titolare di almeno il 50% del capitale sociale;

La dichiarazione di cui sopra deve essere prodotta anche da eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di

pubblicazione del bando/lettera di invito/ richiesta di subappalto. Qualora a carico di uno di tali soggetti, sia stata pronunciata

sentenza di condanna passata in giudicato o di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati di cui
all’articolo 80 c.1 del D.Lgs 50/2016, I’impresa dovra produrre la documentazione con la quale dimostri che vi € stata completa
ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

Con specifico riferimento ai soggetti cessati dalla carica, per i quali I’impresa non sia in grado di produrre la dichiarazione

sostitutiva resa dagli stessi, €’ consentito al legale rappresentante dell’impresa produrre la dichiarazione sostitutiva secondo il

modello predisposto dalla Committente;

e) Dichiarazione dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/16;

f) dichiarazione a firma del legale rappresentante in base a quanto stabilito dal D.P.C.M. 11/05/1991 N. 187;

g) per subappalti:

- di importo > 150.000,00: copia autenticata dell’attestazione SOA in corso di validita;

- di importo < 150.000,00: ove I'impresa non fosse in possesso dell’attestato SOA, dovra produrre copia autenticata della
documentazione prescritta dall’art. 90 del DPR n. 207/2010:

- a) CONTRATTI E RELATIVE FATTURE attestanti I’importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente
la data di presentazione della richiesta di autorizzazione al subappalto non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
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h)

i)

k)

m)
n)
0)
p)

Q)

- b) BILANCI attestanti che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non ¢ inferiore al quindici per cento
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di presentazione della richiesta di autorizzazione al
subappalto;

- c¢) documentazione attestante 1’adeguata attrezzatura tecnica (ELENCO ATTREZZATURE)

contratto di subappalto sottoscritto da entrambe le parti che dovra essere redatto in conformita alle disposizioni di cui all’art. 105
del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. Il subcontratto dovra contenere:

1) la clausola che sospende I’efficacia del subcontratto all’autorizzazione della Committente;

(i1) la clausola di tracciabilita dei pagamenti tramite bonifico;

(1ii) la documentazione tecnica, amministrativa e grafica che indica puntualmente 1’ambito operativo del subappalto sia
in termini prestazionali che economici;

@iv) I’indicazione che I’'impresa aggiudicataria ha applicato, per i lavori affidati in subappalto, gli stessi prezzi unitari

risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non superiore al 20%, ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, comma 14, del D.
Lgs. n. 50/2016; qualora cio fosse di non agevole riscontro da parte della Committente, I’impresa potra allegare a comprova di
quanto sopra, apposita dichiarazione del legale rappresentante che sottoscrive il contratto, autenticata e motivata con specifico
riferimento alle lavorazioni per le quali ricorre tale difficolta, corredata con apposita dicitura di essere a conoscenza di quanto
prescritto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, sulla responsabilita cui pud andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci;

) Qualora la Stazione appaltante non provveda al pagamento diretto al subappaltatore, 1’appaltatore dovra
consegnare alla stazione appaltante entro 20 giorni le fatture quietanzate a comprova del pagamento effettuato.
(vi) Stralcio del computo metrico dove vengono elencate le voci delle opere che il subappaltatore andra a realizzare.

solo per subappalti di importo superiore 150.000,00 €:
v dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante I’insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione
di cui all’art. 67 del D.Lgs, n. 159/2011, come da modello, ai fini della richiesta di informazione antimafia (tale
dichiarazione va prodotta per tutti i soggetti indicati all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011);
v autodichiarazione del certificato camerale come da modello della Committente;
v' dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante 1’indicazione dei familiari conviventi come da modello della
Committente;
dichiarazione contenente 1’indicazione:
a) dei conti correnti bancari dedicati dell’ APPALTATORE presso i quali la COMMITTENTE effettuera i pagamenti relativi al
presente appalto
b) delle persone delegate a operare su tali conti correnti;
dichiarazione verifica idoneita tecnico professionale
dichiarazione organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce per i lavoratori effettuate
all’istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’istituto nazionale infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché
una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative,
applicato ai lavoratori dipendenti;
dichiarazione articolo 14 del DLgs 81/2008;
POS con allegati;
DVR (con firme sul cartiglio ed individuazioni e firme dei seguenti soggetti: Datore di lavoro, RSPP, medico competente, RLS);
Elenco dei lavoratori impiegati nell’appalto in oggetto (prego da aggiornare nel corso dei lavori in caso di sostituzione/variazioni
del personale);
Dichiarazione che solleva la committente.

N.B. Tutte le dichiarazioni dovranno essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di identita del sottoscrittore.
L’ Appaltatore ¢ tenuto ad utilizzare i modelli di dichiarazione predisposti dalla Committente.

Si ricorda altresi che la lista della documentazione da presentare ¢ meramente indicativa e puo essere modificata dalla Committente in
relazione ad aggiornamenti normativi, di prassi, o comunque che si rendano necessari per agevolare e/o accelerare 1’iter autorizzativo.
Rilascio dell’autorizzazione.

L’autorizzazione verra rilasciata, previo accertamento dei requisiti attestati dalla suddetta documentazione e all’acquisizione del
Documento Unico di Regolarita Contributiva, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza corredata da tutta
la documentazione suindicata prevista dalla normativa vigente ed in conformita quanto previsto dall’art. 105del D.Lgs. n. 50/2016,
salvo proroga per giustificati motivi come previsto dalla legge.

11 periodo occorrente alla Committente per il rilascio della stessa non potra in nessun caso essere considerato come giusta causa di
ritardo nell’esecuzione dei lavori.
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La Committente si riserva la facolta di comunicare all’Appaltatore 1’eventuale ulteriore documentazione necessaria per la
dimostrazione dei requisiti di ordine generale richiesti per la qualificazione, in conformita alla normativa vigente. Qualora dal controllo
dei certificati emergesse la non veridicita del contenuto delle dichiarazioni presentate, il dichiarante decade, con provvedimento di
revoca dell’autorizzazione precedentemente rilasciata, dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000 in materia di sanzioni penali.

Successivamente al rilascio dell’autorizzazione, e prima dell’inizio dei lavori, I’ Appaltatore dovra:

- trasmettere alla Committente la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi
ed antinfortunistici;

- depositare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle lavorazioni, copia autentica del contratto
di subappalto presso la Stazione Appaltante, ove gia non effettuato tale deposito nella fase precedente e trasmetterne altresi altra
copia al direttore dei lavori nel medesimo termine;

- trasmettere alla Committente il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori come previsto dalla vigente normativa in
materia;

- esporre nei cartelli all’esterno del cantiere il nominativo del subappaltatore nonché i dati relativi all’iscrizione alla C.C.1.LA.A.
Registro delle Imprese.

29.3 Pagamenti

Qualora non sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore, I’ Appaltatore dovra trasmettere prima dell’emissione del certificato di
pagamento del SAL successivo copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore o cottimista,
con I’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, e copia della contabilita dei lavori relativa al subappaltatore, al fine di verificare
la corrispondenza dell’ammontare dei lavori eseguiti da quest’ultimo con i pagamenti ricevuti dall’ Appaltatore.

Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate entro il termine predetto, la Committente sospendera il successivo pagamento
a favore dell’ Appaltatore ai sensi di quanto previsto dall’art. 30, co. 5 e co. 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 21.2 del presente
Capitolato, e procedera al pagamento diretto al subappaltatore secondo I’importo del subappalto autorizzato

Per quanto attiene al pagamento dei lavori subappaltati, la Committente non corrispondera i pagamenti direttamente ai subappaltatori,
fatto salvo quanto previsto all’art. 105, co. 13, d.Lgs. 50/2016.

29.4 Subappalto a cascata

L’esecuzione dei lavori affidati in subappalto o in cottimo non puo essere oggetto di ulteriore subappalto.
29.5 Altri subcontratti

E’ fatto obbligo all’ Appaltatore di comunicare alla Committente, per tutti i subcontratti stipulati per I’esecuzione dell’appalto attraverso
la presentazione della documentazione che verra indicata dalla Committente e concernente, a mero titolo esemplificativo:

a)  Richiesta di subaffidamento, con indicazione di IMPORTO/DURATA/INDICAZIONE CHE L’INCIDENZA DELLA
MANODOPERA E’ INFERIORE AL 50% DELL’IMPORTO DEL CONTRATTO);
b) certificato della C.C.I.LA.A. — Registro delle imprese attestante che negli ultimi cinque anni non si sono verificate procedure
concorsuali ovvero I’impresa non ¢ in stato di liquidazione, di cessazione di attivita, di fallimento, di concordato preventivo o di
amministrazione controllata o di ogni altra analoga situazione e, per le imprese di costruzioni, integrato con I’indicazione dei direttori
tecnici (ove presenti) in conformita a quanto prescritto dalla vigente normativa; (in corso di validita);
c) DURC (in corso di validita);
d) POS/DUVRI,
e)  contratto di subaffidamento debitamente sottoscritto da entrambe le parti che dovra contenere:

i) T’indicazione che I’attivita € un nolo a caldo o fornitura con posa in opera;

ii) l’indicazione che per tale attivita la manodopera ¢ inferiore al 50%;

iii) I’importo del subcontratto che dovra essere uguale all’importo della comunicazione dell’ Appaltatore;

iv) la durata

v) la clausola di tracciabilita dei pagamenti tramite bonifico bancario (v Legge 136/2010);
f)  dichiarazione contenente 1’indicazione: a) dei conti correnti bancari dedicati dell’ APPALTATORE presso i quali la
COMMITTENTE effettuera i pagamenti relativi al presente appalto; b) delle persone delegate a operare su tali conti correnti,
g) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo.
(vedi allegato XVII del D.Lgs 9 aprile 2008, n 81;
solo per subaffidamenti di importo superiore 150.000,00 €:
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o dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante 1’insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di
cui all’art. 67 del D.Lgs, n. 159/2011 ai fini della richiesta di informazione antimafia (tale dichiarazione va prodotta per tutti
i soggetti indicati all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011);
e autodichiarazione del certificato camerale;
o dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante 1’indicazione dei familiari conviventi.
L’ Appaltatore ¢ tenuto ad utilizzare i modelli di dichiarazione predisposti dalla Committente.
Si ricorda altresi che la lista della documentazione da presentare ¢ meramente indicativa e puo essere modificata dalla Committente in
relazione ad aggiornamenti normativi, di prassi, o comunque che si rendano necessari per agevolare e/o accelerare 1’iter autorizzativo.

29.6 Lavoratori autonomi e imprese individuali

Ai sensi dell’articolo 105, co. 3, D.Lgs. 50/2016 non ¢ considerato subappalto 1'affidamento di attivita specifiche di servizi e forniture
a lavoratori autonomi.

L’affidamento di attivita ad imprese individuali € considerato un subappalto.

29.7 Obblighi nei confronti del personale dipendente

L’ Appaltatore rimane nei confronti della Committente unico responsabile del perfetto adempimento delle obbligazioni assunte dai
subappaltatori e cottimisti e da terzi fornitori ed in particolare del rispetto degli obblighi di legge relativi alla tutela dei lavoratori ed
altresi alle disposizioni di cui al D. Lgs. 276/2003. In particolare 1’ Appaltatore dovra presentare alla Direzione Lavori, per ciascun
lavoratore, una specifica richiesta della ditta subappaltatrice redatta su carta intestata della stessa ditta, che dovra contenere:

- attestazione che il lavoratore ¢ regolarmente assunto e per lo stesso € in atto corretta posizione assicurativa e contributiva;
- dichiarazione che solleva la Committente per quanto riguarda I’attivita svolta dal lavoratore.

Tale richiesta-dichiarazione dovra essere sottoscritta, oltre che dal subappaltatore, anche dal lavoratore per il quale ¢ stata presentata.

L’ Appaltatore a sua volta, dovra confermare la regolarita della posizione del lavoratore nella lettera di trasmissione alla Direzione
Lavori unendo la documentazione a comprova.

La Committente si riserva di adottare gli opportuni provvedimenti (ritiro permessi di accesso e/o sospensione dei pagamenti, revoca
dell’autorizzazione) nei confronti dell’ Appaltatore nei seguenti casi:

- mancata consegna delle copie autentiche dei contratti di subappalto alla Committente e alla Direzione Lavori entro i termini di
legge;

- mancata consegna del piano di sicurezza predisposto dal subappaltatore, almeno 3 giorni prima dell’inizio delle lavorazioni
oggetto del subappalto;

- mancato coordinamento dei piani di sicurezza dei subappaltatori tra loro e con il piano redatto dall’ Appaltatore.

11 Coordinatore per I’esecuzione dei lavori dovra curare I’adeguamento dei piani di sicurezza, come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008.

29.8 Obblighi nei confronti del personale dipendente

11 subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del
codice civile con la conseguente possibilita, per la Committente, di risolvere il contratto in danno dell’ Appaltatore, ferme restando le
sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n.
139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

29.9 Obblighi per il personale distaccato.

Qualora I’ Appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco
di manodopera) dovra trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita
comunicazione con la quale dichiara:

a) di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

b) di volersi avvalere temporaneamente dell’istituto del distacco per 1’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
¢) che le condizioni per le quali € stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera
somministrazione di lavoro.

La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano I’interesse della societa distaccante a ricorrere al distacco di
manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la
documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante 1’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
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50/2016La Committente, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, pud negare
1’autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

29.10 Subappalto non autorizzato

11 subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del
codice civile con la conseguente possibilita, per la Committente, di risolvere il contratto in danno dell’ Appaltatore, ferme restando le
sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n.
139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

29.11 Normativa antimafia

Fatte salve le disposizione normative in materia di antimafia, si evidenzia che le imprese che andranno ad eseguire le attivita sotto
elencate, individuate dall’art. 53 della L. n. 190/2012, devono essere obbligatoriamente iscritte alla White List della Prefettura
competente:

a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
¢) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

e) noli a freddo di macchinari;

f) fornitura di ferro lavorato;

g) noli a caldo;

h) autotrasporti per conto di terzi;

i) guardiania dei cantieri.

ART. 30 RISERVE

Le domande ed i reclami dell’ Appaltatore debbono essere presentati e inseriti nei documenti contabili nei modi e nei termini
tassativamente stabiliti dal DPR n. 207/2010.

Le riserve dell’ Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori non avranno effetto interruttivo o sospensivo di tutti gli altri
effetti contrattuali.

Qualora I’ Appaltatore avendo firmato con riserva il Registro di Contabilita, non abbia poi esplicato le sue riserve nel modo e nel
termine di cui all’art.190 del D.P.R. n. 207/2010 si avranno come accertati i fatti registrati e I’ Appaltatore decadra dal diritto di far
valere, in qualunque tempo e modo, riserve o domande che ad essi si riferiscono.

ART. 31 ORDINI DI SERVIZIO

Le istruzioni della Direzione Lavori verranno trasmesse all’ Appaltatore a mezzo di ordini di servizio in forma scritta, in duplice copia
di cui una dovra essere restituita dall’ Appaltatore firmata per avvenuta conoscenza.

L’ Appaltatore ¢ tenuto a rispettarle scrupolosamente.

La Direzione Lavori trasmettera all’ Appaltatore ordini di servizio per:

- indicazioni in merito ai requisiti che il progetto esecutivo dovra soddisfare;

- demolizione o correzione di opere non realizzate in conformita a quanto specificato nei documenti contrattuali;

- allontanamento e sostituzione di forniture ed approvvigionamenti affetti da vizi o non conformi alle disposizioni contrattuali;
- provvedere alle misure necessarie per assicurare la buona esecuzione dei lavori;

- provvedere alle misure necessarie per il rispetto dei termini previsti dal programma di esecuzione, ecc.

Qualora I’ Appaltatore giudichi che le prescrizioni ricevute siano eccedenti rispetto a quanto dovuto dal contratto deve, sotto pena di
decadenza, trasmettere le proprie osservazioni scritte alla Committente ed alla Direzione Lavori, entro e non oltre 7 (sette) giorni solari
dalla data di trasmissione dell’ordine; I’ Appaltatore & tenuto in ogni caso ad eseguire tempestivamente le disposizioni contenute
nell’Ordine di servizio.
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ART. 32 LAVORI URGENTI

In caso di urgenza I’ Appaltatore dovra dare esecuzione immediata anche agli ordini impartiti dalla Direzione Lavori verbalmente o
telefonicamente.

Sara cura dell’ Appaltatore di procurarsi, in tal caso, entro le 24 (ventiquattro) ore successive all’ordine verbale, anche I’ordine di
servizio scritto, poiché tutti i lavori e le somministrazioni eseguite senza alcun ordine scritto non verranno contabilizzati.

ART. 33 NORME DEI LAVORI
L’ Appaltatore dovra attenersi, nell’esecuzione delle opere, alle condizioni e alle prescrizioni dei documenti contrattuali.

I lavori dovranno essere eseguiti conformemente alle regole d’arte facendo riferimento a tutte le norme di legge e amministrative
vigenti.

Tutte le opere esposte agli agenti atmosferici dovranno presentare le necessarie protezioni e rifiniture (impermeabilita, inossidabilita,
ecc.).

L’ Appaltatore dovra altresi operare secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.

L’ Appaltatore ¢ responsabile di ogni difformita e/o difetto di esecuzione dei lavori causati da tecnici od operai nella fornitura o
nell’impiego dei materiali, anche se rilevati dopo la messa in opera di questi.

Le sostituzioni, le riparazioni e i danni, qualunque essi siano, che ne risulteranno, restano completamente a carico dell’ Appaltatore.

ART. 34 OPERE NON CONFORMI
Tutte le opere non perfettamente corrispondenti alle condizioni contrattuali potranno essere rifiutate.

La Direzione Lavori segnalera all’ Appaltatore le eventuali opere che non riterra eseguite in conformita alle prescrizioni contrattuali;
1’ Appaltatore provvedera a porvi rimedi a propria cura e spese.

Nel caso in cui non sia possibile renderle conformi, da parte della Committente e su proposta della Direzione Lavori, puo essere deciso
alternativamente che:

- I’ Appaltatore debba demolire completamente o parzialmente e rieseguire, a propria cura e spese, i lavori che la Direzione Lavori
riconosce di essere stati eseguiti senza necessaria diligenza e con I’impiego di materiali diversi da quelli prescritti.

- Qualora I’ Appaltatore non ottemperi all’ordine ricevuto, la Direzione Lavori avra la facolta di provvedere direttamente affidando
I’incarico ad altra impresa; le spese relative saranno ad esclusivo carico dell’ Appaltatore.

La Committente non ammettera alcun reclamo a tale riguardo.

ART. 35 ANOMALIE E CONTRADDIZIONI

Entro i termini delle prescrizioni contrattuali relative all’esecuzione dei lavori, I’ Appaltatore ¢ tenuto a scegliere le procedure, i metodi
o le attrezzature che riterra piu idonee per I’esecuzione delle opere assegnategli.

L’ Appaltatore ¢ tenuto a segnalare in tempo utile alla Direzione Lavori qualsiasi anomalia o contraddizione eventualmente rilevata
all’interno dei documenti contrattuali.

ART. 36 VERIFICHE - ISPEZIONI

L’ Appaltatore dovra assecondare visite, controlli, prelievi che la Direzione Lavori riterra opportuno eseguire o far seguire al fine di
accertare che le forniture ed i lavori siano conformi alle prescrizioni contrattuali.

Ogni verifica in corso d’opera da parte della Direzione Lavori non equivale a collaudo, né implica in alcun modo accettazione
preventiva dell’opera.

La sorveglianza da parte della Direzione Lavori non solleva, in alcun modo, 1’Appaltatore dalle proprie responsabilita circa
I’adempimento degli ordini impartiti e la perfetta esecuzione delle opere, né circa la scrupolosa osservanza delle regole d’arte e della
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conformita di ogni materiale impiegato alle condizioni contrattuali; cio anche se eventuali difetti o carenze non fossero riscontrate al
momento dell’esecuzione.

ART. 37 NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

37.1 Disposizioni generali

I lavori saranno valutati con i prezzi esposti in contratto e che devono ritenersi verificati dall’Impresa in base a calcoli di sua
convenienza ed a tutto suo rischio.

L’ Appaltatore, nel formulare la propria offerta deve tener conto di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che
fossero state omesse negli atti e documenti del presente Appalto, ma pur necessarie per rendere funzionali le opere e gli edifici in ogni
loro particolare e nel loro complesso, onde dare le opere appaltate complete e rispondenti sotto ogni aspetto allo scopo a cui sono
destinate.

Nei prezzi contrattuali si intende, quindi, sempre compresa e compensata ogni spesa principale e accessoria, qualificata e comune, ogni
carico, trasporto carico e scarico in ascesa e in discesa, ogni lavorazione e magistero per dare i lavori completamente ultimati nel modo
prescritto e cio anche quando non sia stata fatta esplicita dichiarazione negli atti dell’ Appalto tutti gli oneri e gli obblighi derivanti,
precisati nel presente Capitolato, ogni spesa generale nonché 1’utile per 1’ Appaltatore.

37.2 Valutazione dei lavori a corpo

La contabilizzazione dei lavori A CORPO ¢ effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali
relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella al precedente ART. 2, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota
parte in proporzione al lavoro eseguito.

Il compenso per le opere provvisionali € remunerativo di ogni eventuale maggior onere ed incombenza senza che all’ Appaltatore sia
riconosciuto alcun compenso aggiuntivo per la loro esecuzione tenuto conto, peraltro, che tali opere sono state valutate e compensate
“a corpo” da parte del progettista.

L’importo forfetario contrattuale si intende comprensivo di ogni qualsiasi onere sia diretto che accessorio per dare i lavori perfettamente
finiti e funzionanti cosi come previsti nei documenti contrattuali e nel rispetto delle leggi, norme e regolamenti in vigore anche se non
esplicitamente richiamate.

Detto importo ¢ fisso ed invariabile qualunque sia la quantita di ogni singola categoria di lavoro necessaria per dare 1’opera
perfettamente finita, funzionante e rispondente alle prescrizioni tutte contenute negli elaborati di progetto.

In caso di discordanza fra gli elaborati progettuali per quanto concerne i lavori che verranno affidati “a forfait” si intenderanno valide
le condizioni piu vantaggiose per la Committente e dovranno, inoltre, intendersi incluse nel prezzo offerto tutte le assistenze murarie
ed ogni ulteriore onere necessario alla perfetta esecuzione dell’opera.

37.3 Valutazione di eventuali lavori non previsti

Eventuali varianti al progetto ordinate in corso d’opera verranno valutate utilizzando i prezzi unitari offerti in gara d’appalto. E’ fatto
salvo I’ Art. 27 del presente Capitolato.

37.4 Valutazione dei lavori a misura

La contabilizzazione delle opere A MISURA verra effettuata applicando alle quantita effettivamente eseguite i prezzi unitari offerti in
sede di gara d’appalto.

La misura e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e
nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni delle opere
eseguite rilevate in loco, senza che 1’ Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le
quantita realmente poste in opera.

Nel corrispettivo per I’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare 1’opera compiuta sotto
le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti
ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
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37.5 Valutazione di eventuali lavori in economia

Si applica I’ Art. 28 del presente Capitolato.

ART. 38 DANNI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
In caso di danni alle opere per cause di forza maggiore saranno accertati con la procedura di seguito illustrata:

Nel caso di danni causati da forza maggiore, I’ Appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro 5 giorni, a pena di decadenza dal
diritto al risarcimento, mediante raccomandata A/R o PEC.

L’ Appaltatore non puo sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba
rimanere inalterato sino a che non sia eseguito 1'accertamento dei fatti.

Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell’esecutore,
all'accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale puo avere diritto I’esecutore stesso.

Nessun indennizzo ¢ dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle persone delle quali esso &
tenuto a rispondere.

Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili che 1’ Appaltatore non sia
riuscito ad evitare malgrado 1’adozione di ogni opportuna cautela imposta dalla dovuta diligenza.

I danni che dovessero derivare alle opere a causa della loro arbitraria esecuzione in regime di sospensione non potranno mai essere
ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell’ Appaltatore, il quale ¢ altresi obbligato a risarcire gli
eventuali consequenziali danni derivati alla Committente.

Nessun compenso ¢ dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’ Appaltatore o delle persone delle quali esso &
tenuto a rispondere.

In ogni caso resteranno inoltre a totale carico dell’ Appaltatore i danni subiti dalle opere provvisionali, dalle opere non ancora misurate
o ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili o di ponti di servizio e, in
generale, di quant’altro occorra all’esecuzione piena e perfetta dei lavori.

ART. 39 USO ANTICIPATO DELLE OPERE

E facolta del Committente di utilizzare in tutto o in parte le opere eseguite o in stato di avanzata esecuzione, con eventuale
predisposizione di allacciamenti provvisori, previ accordi con la Direzione Lavori e 1’Appaltatore, senza che da cio derivi
all’ Appaltatore diritto a compensi o indennizzi di alcun genere.

Per I’uso anticipato verra redatto un verbale di constatazione tecnica, che attestera lo stato di fatto delle opere consegnate, con allegati
gli elaborati (as built) relativi alla parte interessata, cosi da accertare che 1’occupazione possa farsi senza rischi ed inconvenienti da
parte dell’Ente Appaltante e senza lesione dei patti contrattuali; nello stesso potranno essere gia rilevati e verbalizzati eventuali difetti
di costruzione che I’ Appaltatore sara tenuto ad eliminare entro i termini che gli verranno prescritti dalla Direzione Lavori.

Tale anticipata occupazione non comportera modifiche nelle modalita di pagamento e non implichera decadenza per I’Ente Appaltante
dal diritto a sollevare qualunque eccezione per vizi e difetti di costruzione, senza alcun pregiudizio per gli ulteriori accertamenti tecnico-
amministrativi che potra fare la Committente e la Direzione Lavori.

La consegna anticipata delle opere dovra avvenire unicamente a mani della Direzione Lavori.

A tutti gli effetti, anche per decorrenza del termine di cui all’ultimo capoverso dell’art.1667 C.C., le opere appaltate si intendono
consegnate definitivamente alla Committente solo al momento dell’emissione del certificato di collaudo.
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ART. 40 SCIOGLIMENTO, RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

40.1 Scioglimento del contratto per volonta della Committente

Al sensi dell’art. 109 del D. Lgs. 50/2016, la Committente si riserva la facolta di recedere dal contratto in qualunque tempo, previo il
pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non
eseguite.

L’esercizio del diritto di recesso da parte della Committente sara preceduto da formale comunicazione all’Appaltatore da darsi con
preavviso non inferiore a 10 giorni.

40.2 Risoluzione del contratto per fatto dell’ Appaltatore - esecuzione d’ufficio

In tutti quei casi previsti dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, la Committente ha diritto di procedere alla risoluzione del contratto o
all’esecuzione d’ufficio dei lavori a maggiori spese dell’ Appaltatore.

Il medesimo diritto avra la Committente:

a) accertato e grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti nell’ Accordo, quando il valore complessivo delle penali
superi il 10% (dieci per cento) dell’importo del contratto

b) utilizzo di personale senza le prescritte abilitazioni;

¢) in caso di ritardo, rispetto al Programma Lavori compilato, dell’ Appaltatore nell’esecuzione della progettazione esecutiva
e/o dei lavori tale da compromettere i termini contrattuali, previa diffida ad adempiere, e sempre che 1’ Appaltatore non si sia
adeguato alle disposizioni impartite dalla Committente entro un termine non inferiore a 15 gg. o entro il diverso tempo
stabilito di volta in volta da quest’ultima;

d) violazione della normativa sulla tracciabilita dei flussi finanziari,

e) quanto vengono meno le garanzie e/o assicurazioni previste dal presente Capitolato;

f) quando I’Appaltatore non si attiene al programma lavori compilato;

g) in caso di cessazione dell’attivita dell’ Appaltatore;

h) cessazione del Contratto;

i) quando I’Appaltatore per qualsiasi ragione non prevista sospenda/interrompa 1’esecuzione dei lavori senza I’autorizzazione
della Committente;

j)  in tutte le altre ipotesi previste dal presente Capitolato e dal Contratto d’ Appalto;

40.3 Risoluzione in caso di applicazione di misure cautelari o rinvio a giudizio dell’ Appaltatore.

Il contratto si risolve ai sensi dell’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’ Appaltatore o dei componenti la sua compagine sociale,
o dei suoi dirigenti con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura
cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p. 318 c.p. 319 c.p. 319 bis c.p. 319 ter c.p. 319
quater 320 c.p. 322 c.p. 322 bis c.p. 346 bis c.p. 353 c.p. 353 bis c.p.

La risoluzione di cui al comma precedente ¢ subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito
all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge
114 del 2014.

40.4 Risoluzione a seguito di provvedimenti antimafia

11 contratto sara risolto immediatamente ed automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente
alla stipula dello stesso, informazioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159.

40.5 Regole comuni per le ipotesi di scioglimento del contratto

Ogni contestazione in merito alla legittimita del provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione d’ufficio dei lavori potra
riguardare eventualmente soltanto il risarcimento del danno e non I’annullamento del provvedimento adottato dalla Committente e non
potra essere invocata dall’ Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare I’adempimento dell’obbligo di consegnare immediatamente le
eventuali aree oggetto della Fornitura nello stato in cui si trovano.

Al sensi di quanto stabilito all’art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato
preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi
dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Committente si riserva di interpellare progressivamente i
soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto
per l'affidamento del completamento dei lavori.
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40.6 Altre ipotesi di recesso da parte della Committente

La Committente puo recedere altresi nella nelle seguenti particolari fattispecie:
a. variazione o modifica dell’Appaltatore a seguito della quale la Committente ritenesse venuti meno i requisiti di
affidabilita esistenti al momento della conclusione del Contratto;
b. sopravvenuta mancanza, in capo all’ Appaltatore, di uno o piu requisiti richiesti per lo svolgimento dei lavori.
Nelle ipotesi di cui sopra, in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del C.C., I’ Appaltatore avra diritto al solo pagamento dei lavori
eseguiti e delle spese sostenute, restando escluso qualsiasi ulteriore indennizzo.

ART. 41 MODALITA E PROCEDURE PER IL CONTROLLO DEI PROGETTI E LA CONDUZIONE DEL CANTIERE IN
REGIME DI QUALITA

41.1 Elaborati progettuali

L’ Appaltatore, senza pretendere maggiori compensi o indennizzi, sulla base del progetto esecutivo fornito, provvedera:

- alla denunzia delle opere strutturali allo sportello unico per 1’edilizia del Comune, se necessario;

- all’elaborazione e consegna alla Committente degli elaborati costruttivi e di cantierizzazione, alla fornitura di campionature e
cataloghi cosi come di seguito descritto;

- alla produzione alla Committente di eventuali elaborati da presentarsi agli enti preposti al rilascio di pareri, nulla osta
autorizzazioni, in osservanza delle normative e leggi in vigore;

- all’elaborazione e consegna alla Committente, nei tempi e con le modalita descritte nel seguito, del Progetto dell’eseguito relativo
a tutti 1 lavori eseguiti (architettonici, strutturali e impiantistici), cio€ riportanti tutte le caratteristiche delle opere presenti
nell’appalto, nonché le misure e le dimensioni atte ad individuarle univocamente in sede di manutenzione e d’uso corrente,
nonché corredato da tutte le schede tecniche d’uso e manutenzione dei materiali e impianti installati nell’ambito dell’appalto.

ART. 42 GARANZIE
L’ Appaltatore espressamente riconosce di essere soggetto alle responsabilita previste dagli art. 1667-1668-1669 C.C.

Tutte le opere oggetto del presente appalto sono soggette ad una garanzia per la durata prevista dalle leggi e norme vigenti ed in ogni
caso non inferiore a 2 (due) anni dalla data in cui il collaudo ¢ divenuto definitivo.

Laddove nei documenti contrattuali siano previste garanzie di durata superiore, queste non dovranno intendersi superate dal presente
articolo.

Durante tali periodi I’ Appaltatore rispondera di ogni danno derivato alla Committente ed a terzi dall’esecuzione non corretta, anche se
non rilevato né rilevabile in sede di emissione del certificato di collaudo delle opere realizzate obbligandosi ad eseguire con
sollecitudine, e comunque non oltre il 10° (decimo) giorno dalla ricezione dell’avviso inviatogli dalla Committente, le opportune
riparazioni o rifacimenti o sostituzioni di quanto riscontrato difettoso o irregolarmente eseguito.

In difetto di cio, I’ Appaltatore si assumera i rischi e le spese relative ai lavori eseguiti dalla Committente in sua vece.

ART. 43 RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE, DIRETTORE DI CANTIERE, ASSISTENTI DEL DIRETTORE

L’ Appaltatore sara rappresentato, ad ogni effetto, nei suoi rapporti con la Committente da un Rappresentante che, previa approvazione
della Committente anche a seguito dei necessari accertamenti relativi alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa,
sara investito di ogni potere per impegnare 1’ Appaltatore stesso ed al quale faranno capo, in quanto di sua competenza, anche le
responsabilita previste per I’ Appaltatore.

Detto Rappresentante dovra garantire un efficace rapporto tecnico-contrattuale con la Committente e la Direzione Lavori.

L’Appaltatore dovra altresi nominare un proprio Direttore Tecnico e un Direttore di cantiere i cui nominativi dovranno essere
comunicati, per I’approvazione, alla Committente ed alla Direzione Lavori prima dell’apertura del cantiere.

Al Direttore di Cantiere comportera ogni responsabilita inerente a tale qualifica per la conduzione dei lavori, per la vigilanza del
cantiere, la custodia dei materiali e mezzi d’opera nonché per quanto attiene alla prevenzione degli infortuni, ai sensi dell’art.2087 C.C.
e della normativa vigente in materia, con particolare riferimento a quanto disposto dalle leggi 55/90 e TU 81/2008, in modo che la
Committente e il Direttore dei Lavori siano totalmente esonerati da qualsiasi responsabilita civile o penale.
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11 Direttore di Cantiere vigila sull’osservanza dei piani di sicurezza.

Dalla Direzione Lavori il Direttore di cantiere prendera eventuali disposizioni inerenti la programmazione dei lavori, la loro esecuzione,
la verifica della contabilita.

E’ facolta della Committente e/o del Direttore dei Lavori chiedere la motivata sostituzione del Rappresentante, del Direttore di cantiere
o I’allontanamento di qualunque addetto ai lavori in caso di negligenza o indisciplina.

A tali richieste I’ Appaltatore dovra prontamente aderire.

ART. 44 ACCORDO BONARIO

Ai sensi dell’art. 205, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I’'importo
economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo,
il RUP deve valutare immediatamente I’ammissibilita di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilita
a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, il tutto anche ai
fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.

I1R.U.P. entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito,
dell’organo di collaudo, puo richiedere alla Camera arbitrale I’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in
relazione all’oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d’intesa,
nell’ambito della lista, I’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra
il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista
I’esperto € nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto
di cui all’articolo 209, comma 16. La proposta ¢ formulata dall’esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda
la nomina dell’esperto, la proposta ¢ formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.

L’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano
eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con I’acquisizione di eventuali altri
pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene
trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta ¢ accettata dalle
parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, 1’accordo bonario ¢ concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti.
L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a
decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di
reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo
possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario

La procedura puo essere reiterata quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gia esaminate, raggiungano nuovamente
l'importo di cui al comma 1 dell’art. 205, nell’ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell’importo del
contratto. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del
certificato di collaudo provvisorio.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni
dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Committente, oppure dall’emissione del
provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui € previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi
precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante
atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile.

La procedura di cui sopra puo essere esperita anche per le controversie circa I’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno
parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie I’ Appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire
gli ordini impartiti dalla Committente.

Resta fermo che le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto
a quelli quantificati nelle riserve stesse. L'importo complessivo delle riserve non puo in ogni caso essere superiore al venti per cento
dell'importo contrattuale.

Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica.
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ART. 45 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

In caso di controversie in merito alla validita, all’interpretazione e all’applicazione del contratto e del presente capitolato sara
competente esclusivamente il Foro di Padova

ART. 46 MODIFICAZIONE ASSETTI PROPRIETARI — AFFITTO D’AZIENDA O RAMO D’AZIENDA — CESSIONE
D’ATTIVITA

Ferma restando 1'incedibilita del presente appalto, si precisa che:

(@)

(i)

(iif)

(iv)

le modifiche negli assetti proprietari conseguenti a cessione di azienda o di ramo d’azienda nonché atti di trasformazione,
fusione e scissione dell’ Appaltatore non hanno effetto nei confronti della Committente finché non ricorrano entrambi i
seguenti presupposti:

I’operazione sia stata notificata alla Committente tramite raccomandata AR o PEC; e nei sessanta giorni successivi alla
notifica la Committente abbia positivamente concluso la verifica del possesso, da parte del cessionario/subentrante, dei
requisiti di qualificazione richiesti in sede di gara. La Committente potra opporsi alla cessione e/o al subentro del nuovo
soggetto nella titolarita dell’appalto, con effetti risolutivi del medesimo e del relativo contratto qualora ricorra anche uno solo
dei seguenti presupposti:

1. non risultino sussistere i requisiti di qualificazione del cessionario/subentrante;
2. non risultino sussistere i requisiti richiesti dalla normativa vigente antimafia per il cessionario/subentrante;

3.  non vengano trasferiti, come risultante dalla documentazione agli atti, al soggetto cessionario/subentrante i debiti
dell’ Appaltatore nei confronti dell’erario, degli enti previdenziali, dei dipendenti dell’ Appaltatore e dei subappaltatori,
del subappaltatore stesso e della Committente relativi al periodo precedente alla data di cessione/subentro anche se, a tale
data, non dovessero risultare ancora certi, liquidi ed esigibili;

4. Tappalto e la relativa documentazione contrattuale non risultino interamente accettati dal cessionario/subentrante;

5. ladocumentazione prodotta dall’ Appaltatore non permetta le verifiche di cui sopra. In assenza di espresso consenso della
Committente la cessione/subentro non produrra effetti;

in caso di affitto d'azienda o di ramo d'azienda da parte dell’ Appaltatore o degli organi di una eventuale procedura concorsuale
il subentro dell’affittuario sara comunque subordinato alle procedure e alle verifiche di cui al precedente punto (i);

ai fini dell'espletamento delle verifiche previste dalla vigente normativa antimafia 1’Appaltatore dovra comunicare alla
Committente, tramite raccomandata AR o PEC, tutte le variazioni che dovessero intervenire negli organismi
tecnici/amministrativi dell'impresa entro 5 giorni dalla data in cui tali variazioni dovessero aver effetto;

in caso di cessazione dell'attivita dell’ Appaltatore, anche limitatamente al presente appalto, quest’ultimo e il relativo contratto
saranno risolti automaticamente, salvo il diritto della Committente di ritenere dalla liquidazione i danni che le potessero
derivare per effetto di tale cessazione.
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MINISTERO DELLE INFRAS'I'%UTI'URE E DEI TRASPORTI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. PER IL VENETO TRENTINO ALTO ADIGE E FRIULI VENEZIA GIULIA
NUCLEO OPERATIVO DI PADOVA
Tabella del costo della manodopera edile in vigore nella Provincia di Padova dal 1° luglio 2014 (escluse spese generali ed utili d'impresa)
RESA NOTAIL 04 agosto 2014
TABELLA N° 283

OPERAIO IV° livello Specializzato Qualificato Comune
A) RETRIBUZIONI IMMEDIATE:

1) minimi di paga base € 6,60000 € 6,13000 € 5,51000 € 4,71000
2) E.D.R.exprot. 31.07.1992 € 0,05971 € 0,05971 € 0,05971 € 0,05971
3) indennita di contingenza € 3,01301 € 3,00090 € 2,98515 € 2,96456
4)  indennita territoriale di settore € 1,60000 € 1,49000 € 1,35000 € 1,17000
€ 11,27272 € 10,68061 € 9,90486 € 8,90427
5) festivita res. 6,78% su 1+2+3+4 € 0,76429 € 0,72415 € 0,67155 € 0,60371
€ 12,03701 € 11,40476 € 10,57641 € 9,50798
6)  riposi annui 4,95% su 1+2+3+4 € 0,55800 € 0,52869 € 0,49029 € 0,44076
7) trasferta:
a) ind. trasf. e diaria 5,39% su 1+2+3+4 € 0,60760 € 0,57568 € 0,53387 € 0,47994
b) vitto alloggio 6,83% su 1+2+3+4 € 0,76993 € 0,72949 € 0,67650 € 0,60816
8) indennita di trasporto € 0,12875 € 0,12875 € 0,12875 € 0,12875
€ 14,10129 € 13,36737 € 12,40582 € 11,16559
B) RETRIBUZIONI AGGIUNTIVE:
9) grat. nat. ferie fest. e add. periodo malattia
e infort. retrib. 1° gg. inf. e succ. 3 gg.
carenza 22,04% su 1+2+3+4+5 € 2,65296 € 2,51361 € 2,33104 € 2,09556
10) integr. malatt. e infort. 2,10% su
1+2+3+4+5 € 0,25278 € 0,23950 € 0,22210 € 0,19967
11) onere consumo attrezzi 0,89% su 1+3+4
€ 0,09980 € 0,09453 € 0,08762 € 0,07872
12) mensa € 1,31250 € 1,31250 € 1,31250 € 1,31250
C) INDENNITA' DILAZIONATE:
13) ind. fine rapp. e add. relativa 14,70% su
1+2+3+4+8+12(*) € 1,75834 € 1,67130 € 1,55726 € 1,41017
D) ONERI DI GESTIONE:
14) contributi "A":
a) 45,72% su 14243+4+5+6+8+9+10 € 7,14581 € 6,77356 € 6,28586 € 5,65681
b) 1,133% su 1+2+3+4 € 0,12772 € 0,12101 € 0,11222 € 0,10089
15) contributi "B" 8,61% su 1+2+3+4+5+6 € 1,03639 € 0,98195 € 0,91063 € 0,81864

€ 28,48759 € 27,07533 € 25,22505 € 22,83855

16) INAIL - 15,81% su 1+2+3+4+5+6+8+9+10

€ 2,47102 € 2,34230 € 2,17365 € 1,95613
17) IRAP - 3,90% su tutte le voci tranne la 16)
€ 1,11102 € 1,05594 € 0,98378 € 0,89070
Somma € 32,06963 € 30,47357 € 28,38248 € 25,68538
TOTALE ARROTONDATO € 32,07 € 30,47 € 28,38 € 25,69
(*) Limi a€0,56 corri i allindennita iva di mensa.
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ALLEGATO D Dgr n. del pag. 1/24

o] REGIONE pet VENETO |

L.R. 7 novembre 2003, n. 27 “ Disposizioni generali in materia di lavori pubblici
di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” art. 12
comma 2.

PREZZARIO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI

Prezzi aggiornati a Settembre 2011

COSTI PARAMETRICI

INCIDENZA DELLA MANODOPERA
NELLE VARIE CATEGORIE DI LAVORI

elaborazione a cura
dell’Unita complessa Osservatorio Regionale degli Appalti

Assessorato Lavori Pubblici, Energia, Polizia locale e Sicurezza

Segreteria Regionale per I’Ambiente
Direzione Lavori Pubblici
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA PER LE VARIE CATEGORIE DI LAVORI

TIPOLOGIA LAVORAZIONI MATERIALI % MANODOPERA Note
FOGNATURE gres ceramico 33%
cemento vibroc. 31%
ghisa sferoidale 19%
pve 16%

OPERE STRADALI manufatti 36%
corpo stradale 26%

pavim. bituminoso 18%

pavim. pietrame 39%

DIFESA DEL SUOLO 28%

IMPIAN. CONDIZIONAM. 32%

ARREDO URBANO 8%

Regione Veneto
Elenco prezzi parametrici
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