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PREMESSA

Con Determinazione 2018/57/0021 - CIG n. Z3722C5607 — il Comune di Padova ha
affidato al sottoscritto Studio di Architettura Arch. Lorenzo Attolico, via Piave n. 8 Padova,
I'incarico per la redazione della progettazione Definitiva, Esecutiva e coordinamento per
la sicurezza in fase di esecuzione della passerella di accesso al parco Roncajette e del
pontile sul canale San Gregorio.

L'intervento rientra nel programma di azioni a sostegno dell’innalzamento degli standard
di sicurezza degli itinerari a servizio dell’'utenza debole e di incentivazione delle
infrastrutture di connessine della rete ciclopedonale del Comune di Padova (programma
triennale dei lavori pubblici 2018-2020 e I'elenco annuale 2018 approvati unitamente al
bilancio di previsione 2018 con deliberazione del Consiglio Comunale).

Di seguito viene sviluppata la relazione illustrativa che contiene, ai sensi dell'art. 34 del
D.P.R. 207/2010 e s.m.i. i seguenti argomenti:

a) riepilogo di tutti i criteri utilizzati per le scelte progettuali;

b) dati e le considerazioni sulla base dei quali si & giunti alla determinazione della
soluzione progettuale;

c) descrizione delle indagini ed analisi effettuate;
d) descrizione puntuale del progetto;
e) riepilogo degli aspetti economici e finanziari del progetto.

Rispondenza del progetto alle finalita dell'intervento

Il progetto di questa ultima versione & coerente con quanto stabilito dalla Normativa
vigente in materia di progettazione di strade e ponti, dal codice Della Strada e da quanto
indicato nei documenti ed indicazioni impartite nelle conferenze servizi tenute in data
18/07/2018 e 10/10/2018. La fase progettuale durante il suo iter ha assunto le ordinarie
osservazioni e note prescrittive ricevute da parte degli Enti preposti e di salvaguardia
pertanto in linea generale vengono conservate I'impostazione e le finalita funzionali
previste nella stesura Definitiva gia approvata presso I’Amministrazione Comunale.

Il progetto Definitivo & stato approvato in Giunta Comunale il 25/09/2018 con delibera n.
572, in data 24/09/2018 in commissione integrata e ’11/11/2018 in Soprintendenza BBAA
in conformita alla procedura di silenzio assenso.

Con nota n.0394120 in data 16/10/2018 viene trasmesso il progetto al Genio Civile, in
data 28/11/2018 Pr. 484725 esaminato il progetto da parte della Commissione Tecnica
regionale Decentrata LLPP di Padova nella seduta del 9/11/2018 vengono rilasciate alcune
prescrizioni in ossequio della pil recente normativa in materia DM 17/1/2018 pubblicata
in Gazzetta Ufficiale il 20/02/2018, entrate in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione in GF
e tutt’ora oggetto d’interpretazione attraverso alcune Circolari Attuative, tra cui quella
del 27/07/2018 presso I'’Assemblea Generale del consiglio dei Lavori Pubblici (la
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conferenza dei servizi di presentazione dell’opera & avvenuta il 18/07/2018 presso il Parco
Fenice).

Il Genio Civile in tale seduta ha considerato il progetto della passerella pedonale
meritevole di accoglimento subordinatamente all’osservanza della seguente prescrizione
“che nellarealizzazione della Passerella ciclo-pedonale a valle della confluenza tra il canale
Fossetta e il Canale Roncajette Superiore, le opere di fondazione siano previste al di fuori
del corpo del rilevato arginale destro e sia garantita la continuita di percorrenza della
sommita arginale destra del corso d’acqua.

Tale prescrizione avrebbe comportato un incremento della luce libera netta
dell'impalcato aumentando considerevolmente i costi di costruzione necessari per la
realizzazione dell’opera a carico della Amministrazione.

In considerazione degli impegni finanziari di spesa dell’Amministrazione gia programmati
e non piu riformulabili, & stato aperto un tavolo tecnico tra committenza, Genio Civile e
progettista finalizzato alla ottimizzazione dell’assetto strutturale della passerella in modo
da raggiungere il corretto compromesso tra le prescrizioni espresse dal Genio Civile e il
buon senso pratico di realizzazione dell’'opera ed interpretazione della recentissima
Norma riportata nel cap. 5 del DM 17/1/18 citata nel parere..

A seguito di tali approfondimento tecnico tra, il sottoscritto, il RUP dell’ Amministrazione
committente e i funzionari del Genio Civile membri della commissione tecnica decentrata,
si € pervenuti alla definizione della declinazione tecnica e del significato semantico per i
termini, “le opere di fondazione siano previste al di fuori del corpo del rilevato arginale”
come “... al di fuori della “sagoma teorica del corpo arginale” riscontrabile dal rilievo
topografico strumentale del corpo arginale.

A seguito dunque, dell’approfondimento della campagna di indagini e rilievo strumentale,
si @ giunti alla ratifica da parte del tavolo tecnico della “sagoma teorica del corpo arginale”
proposta dal sottoscritto come quella indicata dalla sezione di stato di fatto (esitata dal
rilievo strumentale eseguito i data 27/06/2018 e 19/04/2019), di Tavola 22, Sezione B e
planimetricamente evidenziato in Tavola 25.

Questa convergenza di considerazioni oggettive interpreta coerentemente la prescrizione
del GC determinando cosi l'ultima e definitiva versione del progetto del ponte e sue
fondazioni che rispettano e preservano la sagoma arginale esistente favorendo di fatto un
limitato incremento della luce libera del ponte in modo da favorire il raggiungimento dello
scopo atteso dal parere citato ma secondo una pil misurata e coerente tollerabilita
tecnico-finanziaria.

La soluzione meglio rappresentata dagli elaborati grafici allegati e piu dettagliatamente
descritta nel seguito della presente relazione, modifica sostanzialmente le previsioni
strutturali del progetto Definitivo ma attraverso alcuni accorgimenti di carattere formale,
che hanno variato I'assetto compositivo architettonico del ponte elidendo le antenne di
sostegno dell’'impalcato lasciando invariata la sagoma di impalcato, & stato reso possibile
ottenere una soluzione progettuale dell’'opera garantita dalla copertura di spesa
programmata nel triennale, con buona soddisfazione e convergenza delle aspettative di
tutte le componenti interessate alla realizzazione del ponte.
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ANALISI DELLO STATO ATTUALE

Inquadramento territoriale

L’area di intervento si trova nella zona orientale della citta di Padova, al confine con la
zona artigianale ed industriale (ZIP), i comuni di Vigonza, Noventa Padovana e Saonara.
Quest’ambito & compreso tra un contesto fortemente antropizzato, a prevalente
vocazione residenziale (quartieri Forcellini e Terranegra) e la zona industriale ed
artigianale del capoluogo; pur tuttavia 'area di intervento assume una connotazione di
interesse naturalistico in quanto & dominata dalla presenza di importanti corsi d’acqua e
pertinenziali aree golenali, il sinuoso alveo del Canale Roncajette, il Canale San Gregorio
e piu a sud lo “Scaricatore”. Nei pressi si trova un nuovo ponte ciclo-pedonale sul canale
San Gregorio che collega gli itinerari ciclopedonali che dal centro storico di Padova, si
diramano verso quartieri e frazioni urbane piu orientali.
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Cenni storici

Il canale San Gregorio conferisce nel Canale Scaricatore piu a Sud, quest’ultimo, € un
canale rettilineo ubicato a Sud dell’ambito di intervento, e fu scavato per evitare che le
piene del Bacchiglione entrassero in citta. | lavori per a realizzazione del canale
scaricatore, sulla base delle strategie Fossombroni - Paleocapa iniziarono nel 1842, con la
costruzione di un tratto rettilineo che portasse le piene del Bacchiglione al di fuori
dell’anello delle acque interne di Padova, facendo confluire le piene nel corso del
Bacchiglione inferiore (canale Roncajette).

Il progetto prevedeva tre manufatti regolatori, all'imbocco del canale Battaglia al
Bassanello, alla confluenza del tronco Comune al Bassanello e uno alla confluenza del
nuovo taglio. In caso di piena i manufatti sul canale Battaglia e sul tronco Comune
sarebbero stati bloccati per far defluire le piene nella nuova inalveazione che scaricava le
acque nel canale Roncajette. Nel 1857 venne scavato il taglio di San Massimo tra I'attuale
omonima golena e il Roncajette. Nonostante tale sistemazione la piena del 1882, con le
acque del Brenta che entrarono nel Bacchiglione, non venne smaltita dal canale
Scaricatore, ed entro rovinosamente in citta. Nel maggio 1905 si verifico un’altra piena,
seguita dalle piene del 1916 e 1919. Vennero riesaminati i progetti per la salvaguardia
della citta di Padova dalle piene e nel 1922 l'ingegner Luigi Gasparini progettd un
ampliamento della sezione del canale Scaricatore e un nuovo taglio rettilineo in modo che
il canale Scaricatore e il Piovego fossero collegati.

II manufatto all'imbocco del canale Scaricatore scomparve e venne sostituito da due
presidi, all'imbocco del canale san Gregorio, con una conca di navigazione per natanti fino
a1350t, e sul collegamento tra canale Scaricatore e Roncajette, detto Ponte dei Sabionari.
Una botte a sifone interrata (la botte Kofler) permette ancor oggi al canale Roncajette di
sottopassare il canale san Gregorio.
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Foto della botte a sifone “Kofler” tramite la quale il canale Roncajette passa sotto il San Gregorio

Canale San Gregorio

Inquadramento funzionale

Il canale san Gregorio € costeggiato sulla sponda arginale est dalla strada carrabile Via
Gerolamo Rovetta, e sulla sponda ovest verso citta da un percorso sportivo molto
frequentato da cicisti e podisti. Nei pressi dell’area di intervento il Canale San Gregorio si
incrocia con il Canale Roncajette e con un ulteriore canale denominato “Fossetta” che, in
considerazione dell’odore nausebondo che emana & sicuramente utilizzato come scolo di
acque fognarie. L'incrocio fluviale Roncajette San Gregorio, come anticipato, € regolato
da un manufatto idraulico di interesse storico. Il Canale Roncajette e costeggiato a sud
dalla via Asconio Pediano che risulta ad uso esclusivamente ciclopedonale e/o per mezzi
di presidio e soccorso.

Il Canale Roncajette oltre ad esprimere un rigoglioso parco fluviale, separa due cospicue
aree organizzate a verde, a nord, I’'omonimo parco dotato di percorsi ed attrezzature per
il tempo libero e a sud il parco Fenice.

Il parco Fenice e un grosso ricettore di interesse sociale e collettivo in quanto sono attive
molteplici attivita rivolte alla divulgazione e sensibilizzazione sulle fonti energetiche
rinnovabili, nello stesso parco sono visibili molti sistemi in funzione allestiti a scopo
pedagogico/divulgativo oltre a trovarsi aule e un piccolo ostello. Durante I’'anno sono
molto frequenti le visite di scolaresche provenienti da molte parti del Veneto e non solo.
Il Parco Fenice fu creato nel 2000. Dal 2008 il Parco & pienamente attivo e nel corso
dell’'anno ospita oltre 200 scolaresche per i percorsi specializzati sulle energie
rinnovabili. Nel 2013 diventa ufficialmente “Fenice Green Energy Park” e viene inaugurata
la struttura del Parco tra cui I'Ostello della Gioventu e il Centro di Formazione. Allo stato
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attuale il Parco propone e promuove attivita proprie e ospita attivita esterne con lo scopo
di avvicinare i privati, gli studenti, i professionisti e le aziende ad un modo di vivere,
lavorare e consumare in modo efficiente e sano per la societa.

F.to aerea dell’insediamento del Parco Fenice

L'analisi del sito & stata anche effettuata tramite materiale iconografico, cartaceo,
fotografico ma, soprattutto, tramite assidui sopralluoghi che hanno consentito la presa
visione dello stato di fatto della zona, utile a poter esprimere i piu esaustivi riscontri alle
problematiche che la interessano questo ambito urbano che coinvolge gli abitanti della
zona del quartire Forcellini, Terranegra e piu a nord di Camin e San Gregorio.

F.to aerea da ovest verso est, sullo sfondo la Zona Industriale i Padova (ZIP)
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Attualmente l'area & priva di un collegamento ciclabile e pedonale che ristabilisca
un’unione fluida e sicura per pedoni e ciclisti da e per I'area industriale di Padova. Un
nuovo ponte sul canale Roncajette risulterebbe la naturale prosecuzione dell’itinerario
che attraverso il ponte esistente ciclopedonale sul canale San Gregorio intensificherebbe
le relazioni e i collegamenti ad apprezzate aree naturali che lambiscono i corsi d’acqua
attorno alla citta, verso la ZIP e gli itinerari pil remoti che raggiungono la costa adriatica
attraverso, tra I'altro, anche la riviera del Brenta (patrimonio UNESCO).

F.to aerea da nord verso sud, sullo sfondo il quartiere Forcellini

Sotto-servizi

Nell’area in oggetto non sono presenti infrastrutture, il seguente schema riporta la
situazione allo stato attuale dei servizi a rete.

SERVIZIO UBICAZIONE GESTORE
Fognatura Non presente -
Acquedotto Non presente -
GasBPIMP Non presente -
Il pubblica Parziolmente APS - ACEGAS
Energia elettricaBT ed MT Non presente -
Cavi di telecomunicazione Non presente -
Telefono Non presente -
Fibra Non presente -
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Il tracciato riportato nelle tavole allegate € stato ottenuto dalla ricostruzione sui luoghi
dei sotto-servizi ispezionabili e dalle mappe cartacee fornite dagli enti gestori per quelli
non ispezionabili.

ASPETTI GEOTECNICI ED AMBIENTALI

Relativamente agli aspetti di carattere geotecnico ed ambientale sono stati acquisiti come
documentazione di supporto al presente progetto, i dati in possesso dall’Amministrazione
committente, contenuti negli elaborati dell’intervento.

Prove in sito

In riferimento al progetto sopra citato, in data 11/10/2010 sono state eseguite n.2 prove
penetrometriche statiche ubicate come visibile nelle tavole in Allegato 3. Pur trattandosi
di prove non coincidenti con la posizione delle spalle del ponte in argomento ma essendo
state effettuate a circa 200 metri di distanza per la realizzazione della passerella pedonale
San Gregorio, in accordo con il RUP, sono state ritenute esaustive per la definizione delle
soluzioni tecniche di sottofondazione della passerella sul Roncajette.

In considerazione della prossimita di tali indagini vengono dunque acquisite dallo
scrivente con riserva di poter approfondire durante le attivita lavorative eventuali
imprevisti e discriminanti a cura e spese della Ditta esecutrice. | dati ottenuti si allegano
in forma di fascicolo al faldone di progetto in copia conforme all’originale.

NOTA PER L'IMPRESA ESECUTRICE:

A TITOLO DI RIFERIMENTO OGGETTIVO SULLE CONSISTENZE E CARATTERSITICHE DEL
SOTTOSUOLO VIENE ALLEGATA (ALLEGATO 3) LA RELAZIONE GEOGNOSTICA E GEOLOGICA
DEL LIMITROFO PONTE PEDONALE SAN GREGORIO REDATTA A CURA DELLA SOCIETA’
S.I.R. GEO srl,. PRELIMINARMENTE ALLA REALIZZAZIONE DELL’'OPERA DOVRA’ ESSERE
EFFETTUATA UNA CAMPAGNA DI SONDAGGI E CONCLUSIONI FINALI DA PARTE DI
GEOLOGO E GOTECNICO A CURA E SPESE DELL’'IMPRESA COSTRUTTRICE.

OPERE IN PROGETTO - OBIETTIVI E FUNZIONALITA' DA SVILUPPARE

Con il presente intervento, dalle considerazioni sullo stato di fatto e sulla scorta delle
indicazioni fornite all'Ente committente e dagli indirizzi e disposizioni degli Enti di gestione
dei servizi pubblici, si vogliono raggiungere i seguenti obiettivi, tesi alla riqualificazione e
messa in sicurezza degli itinerari ciclabili del quadrante est della citta di Padova, in
particolare il tratto compreso tra il quartiere Forcellini, Terranegra e San Gregorio verso e
dalla Zona Industriale di Padova.
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Obiettivi del progetto

L’obiettivo del progetto e quello di realizzare il collegamento tra le due sponde del canale
Roncajette in modo da unire secondo i pil avanzati standard di sicurezza a servizio di
ciclisti e pedoni due cospicue comparti di citta posti immediatamente a nord e a sud del
canale. Lintervento diventa anche il pretesto di rivalutazione della zona soddisfacendo la
necessita di un miglioramento dei collegamenti garantendo un incremento degli standard
di sicurezza da e per i principali ricettori di traffico a vocazione, lavorativa, residenziale,
sportiva, e per i servizi che ricadono nel quadrante urbano coinvolto e in quelli contermini,
con l"auspicio, non ultimo, di incentivare I'uso della bicicletta. Il progetto esecutivo in
argomento e propedeutico all’ultima fase preliminare alla vera e propria realizzazione
dell’opera di definizione degli elaborati costruttivi e di varo del ponte.

Iter progettuale

L'intero iter progettuale si & determinato secondo molteplici fasi individuate da alcuni
adempimenti attesi dagli Enti di salvaguardia idraulica ed ambientale che sono stati
considerati nella stesura del progetto finale e che viene documentato dalle tavole grafiche
allegate che concretizzano cosi gli obiettivi principali da raggiungere, ossia: in primis, il
progetto della passerella, che ha posto le basi per sviluppare un secondo tema, quello di
integrare il ponte nel contesto, creando una risalita per permettere agli utenti di
raggiungere comodamente l'argine.

Per quanto concerne l'approccio progettuale relativo a questo tema, sono stati presi in
considerazione alcuni aspetti cardine da rispettare che hanno condotto verso la soluzione
finale non prima di averla condivisa e rielaborata attraverso gli ultimi e piu recenti incontri
con gli Enti preposti alla salvaguardia:

e riduzione degli impatti fisici ed ambientali;

e collegamento armonico alle sponde Roncajette e Fenice;

e economicita della costruzione, facilita di montaggio e modesta e/o pressoché
assenza di manutenzione durante la vita dell’opera;

e connotazione simbolica del luogo come porta di accesso ai parchi;

......

standard di sicurezza a servizio dei fruitori.

Il progetto ha avuto un pernicioso iter affermandosi in tre alterne fasi. La prima, nella
presentazione del progetto in data 18/07/2018 ha conseguito da parte del Genio Civile
una richiesta verbale di modifiche sostanziali riguardante pile, spalle e luce netta di
attraversamento, la seconda in data 14/08/2018, che attendeva le richieste citate e
pertanto protocollata presso gli uffici preposti di salvaguardia da cui deriva questa ultima
versione di progetto conseguente da ulteriori ed ennesime prescrizioni dalla commissione
tecnica regionale (CTR della Regione Veneto) che ha ulteriormente richiesto un pil
prudenziale incremento della luce di attraversamento del Roncajette, quest’ultima
prescrizione a nostro giudizio sicuramente di esagerata prudenza per un corso d’acqua
declassato relegato a invaso di laminazione e privo di un orizzonte programmatico in
materia di pianificazione idrografica nel piano delle opere del Genio civile di Padova.
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Condizionamenti progettuali

In considerazione delle premesse, I'attenzione e stata riposta verso uno studio di forme
lineari leggere e sfuggenti, con I'auspicio di renderle pienamente integrabili nel sito senza
gravare eccessivamente sui preesistenti equilibri paesistici ed ambientali che quest’area
esprime.

Dal punto di vista formale, la passerella ha un andamento rettilineo. Questo assetto e
stato pensato per agevolarne gli accessi dalle estremita laterali del ponte, da nord,
connettendosi ai preesistenti percorsi ciclopedonali esistenti nel parco Roncajette, e a
sud, con I'argine A. Pediano verso parco Fenice. Sul lato di parco Roncajette & previsto un
innalzamento del piano di imposta dell’opera che viene raggiunto attraverso la
realizzazione di una rampa in terreno di riporto compattato fino ad una altezza utile di
calpestio a circa 2,85 m di innalzamento rispetto al piano campagna esistente. Tale
rialzamento si rende necessario in quanto tra le due sponde del canale c’e un dislivello
pari a tale dimensione indicata.

Il progetto ha assunto una prima stesura preliminare che ha subito alcune modifiche
prescrittive a seguito di un incontro istruttorio tenutosi in data 18 luglio 2018 presso il
Parco Fenice. In quell’incontro il progetto e stato illustrato all’Amministrazione Comunale,
alla Regione Veneto Genio Civile, alla Direzione del Parco Fenice ed Enti preposti. In
seguito viene illustrato il progetto preliminare presentato in quella sede.

La fonte di ispirazione si riferisce ad una precedente esperienza progettuale sviluppata a
servizio dei percorsi ciclo pedonali a ovest del comune di Padova. In quell’occasione &
stato progettato un ponte sul Canale Brentella di tipo strallato su tre campate di
complessivi 55 m di lunghezza a servizio di via Pelosa. Quell’opera si compone di due pile
poste in area golenale e due spalle realizzate in sommita arginale sul versante del canale
Brentella.

Ponte a servizio di via “Pelosa” tra PD e Rubano
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Prima ipotesi di progetto

La prima ipotesi del progetto preliminare del ponte sul Roncajette, attinge a piene mani
dalla citata esperienza progettuale del ponte “Pelosa” di attraversamento del canale
Brentella, configurandosi sempre come ponte strallato, ma a due campate, di complessivi
m 36,80, intimamente connesso all’orografia del sito e geometricamente caratterizzato
da due campate di 24 e 12 metri circa, sostenute da due spalle posizionate in sommita
arginale (lato invaso canale) e una pila binata posizionata in area golenale da cui spiccano
le antenne e funi di sostegno del medesimo impalcato.

area di intervento
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Il Ponte di prima ipotesi progettuale prevede una scala di collegamento ai precorsi
golenali che si staccava da un allargamento della sezione di impalcato, quest’ultimo
concepito come invito alla sosta per i fruitori al cospetto della “Botte Kofler”.

Per favorire la sicurezza delle aree di prossimita dei due parchi il ponte € stato concepito
per il possibile transito dei mezzi di sicurezza e presidio territoriale ed inoltre contemplava
due antenne dotate alla base da apparati SOS e elle estremita superiori da telecamere di
videosorveglianza e proiettori ad ampio raggio diilluminazione di sponde ed aree golenali,
infine e non ultimo, un campo di pannelli fotovoltaici per I'approvvigionamento
energetico da fonti rinnovabili necessario al funzionamento degli stessi apparati di
sicurezza citati.

In estrema sintesi vengono sostanzialmente rivisti alcuni aspetti strutturali della
passerella progettata a servizio di via “Pelosa” riproposti mediante una reinterpretazione
compositiva che sottace le aspettative del sito.

Parco Roncajette Parco Fenice

APPR-01-OPI-004-2018-ESE 15/40



Progetto della passerella di accesso al Parco Roncajette
PROGETTO ESECUTIVO

Relazione Generale

Anche se il progetto si ispira al ponte sul canale Brentella, all’epoca autorizzato dal Genio
Civile, lo stesso Ente, nel caso in argomento, in base alla attuale normativa vigente in
materia, ha eccepito i seguenti aspetti al progetto preliminare esposto:

1. Le fondazioni in golena della pila trovandosi in alveo sono da spostare
esternamente al corpo arginale sud;

2. Le fondazioni spalla sud che si espongono lato canale sono da spostare
esternamente al corpo arginale sud;

3. La scaletta di raccordo con i percorsi del Parco Roncajette & da eliminare.

Pertanto la soluzione prospettata dal Genio Civile prescrive che le fondazioni della pila in
alveo dovranno essere rimosse e/o previste esternamente al corpo arginale sud e la
travatura principale di impalcato dovra bypassare il corpo arginale (senza inciderlo) per
insediarsi esternamente al medesimo corpo arginale. Per quanto riguarda l'assetto
fondativo per la spalla posizionata a nord (lato parco Roncajette) non viene emanata
alcuna prescrizione. In conclusione, in ossequio ad una richiesta avanzata della Direzione
del Parco Fenice, il Genio Civile ammette la disposizione di una rampa accostata all’argine
lato campagna con la funzione di collegamento tra il piano campagna e la sommita
arginale, e di conseguenza, all’assito del ponte, scelte che in linea generale si armonizzano
in continuita con 'opera proposta.

Seconda ipotesi di progetto

A seguito delle prescrizioni ricevute e stato rilaborato il progetto impostandone una
interpretazione che tuttavia, come presupposto prevalente, ambisce alla piu ampia e
coerente armonizzazione con il luogo pur attendendo le richieste avanzate in sede
prescrittiva dagli Enti coinvolti.

Il rinnovato progetto &€ sempre di tipo strallato ma a campata unica. In pianta presenta
uno sviluppo rettilineo di lunghezza m 44,30 per una larghezza di m 4,2. Il manufatto viene
sostenuto mediante due antenne posizionate su fondazioni realizzate in corrispondenza
del Parco Roncajette, e due spalle alle estremita dell'impalcato. Dalle antenne si stacca un
sistema di tiranti posizionati in modo asimmetrico rispetto al prospetto ma pressoche
simmetrico rispetto alla sezione trasversale. Le antenne sono incastrate alla base a delle
fondazione di tipo a plinto su pali e sono collegate rigidamente tra loro in corrispondenza
dell'impalcato e superiormente da un sistema di elementi stutturali disposti a "graticcio".
Geometricamente le antenne sono di tipo scatolare ma con anima a doppio "T" e a sezione
variabile.

Le antenne, a partire dagli assetti di fondazione, assumono uno spiccato a forma di portale
per rievocare una ideale “porta” di accesso ai due parchi. Gli assi del portale sono inclinati
rispetto alla verticale, dalle sommita si dipartono due coppie di funi di tipo Macalloy che
si collegano ai terzi della luce dei principali elementi strutturali dell'impalcato, conferendo
al sistema una adeguata rigidezza.

L'impalcato oltre ad essere vincolato al sistema strallato descritto & collegato alle due
spalle, a sud, insediata estrenamente all'unico corpo arginale esistente in corrispondenza
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del Parco Fenice (come prescritto dal Genio Civile), e a nord, in prossimita del ciglio
golenale nell'ambito del perimetro di inclusione del Parco Roncajette.

L'impalcato e costituito da travi scatolari principali di bordo con anima costituita da
profilati a doppio "T" a sezione variabile, in particolare da mm 800 di altezza in
corrispondenza della spalla nord riducendosi a mm 550 in corrispondenza della spalla sud.
La conformazione scatolare conferisce sia alle travi di impalcato che alle antenne un
incremento della rigidezza torsionale e, nell’insieme, un aspetto
compositivo/architettonico di suggestivo interesse. Le travi di bordo dell’'impalcato sono
posizionate tra loro ad un'interasse di m 4,00 e collegate trasversalmente da 19 travi IPE
550 poste ad un interasse di mm 250 tra loro in modo da realizzare un sistema
etremamente rigido. Il sistema di impalcato e controventato da tubolari di diametro mm
88.9 e spessore 10 mm.

Le opere di fondazione sono costituite da due spalle e due plinti in cemento armato, su
micropali. La scelta di utilizzare micropali e stata dettata dal fatto che, avendo la struttura
di progetto una conformazione particolare, come si evince dalle fotografie sopra, gli
apparecchi d’appoggio lavorano, su ogni spalla in senso non simmetrico. In questo senso,
I'utilizzo di micropali a differenza dell’ utilizzo di palancole permette una migliore risposta
delle opere di fondazione alle sollecitazioni trasmesse dalla passerella alle stesse.
L'assemblaggio della passerella & previsto a pié d’opera mediante strutture ausiliarie e
complementi di aggancio agli assetti di fondazione. In corrispondenza delle spalle, gli
appoggi sono stati concepiti per consentire scorrimenti in tutte le direzioni orizzontali,
mentre forniscono un collegamento fisso per le azioni verticali, anche di trazione, che
derivano dal sistema di tirantatura. Sono previsti degli appoggi ed elementi accessori. Le
strutture in acciaio, sono costituite da profili formati a freddo o da profili laminati a caldo
composti in conci sono saldati in officina ed assemblati in loco mediante giunzioni
bullonate. Dovra essere attesa l'osservanza delle Norme Tecniche emanate in
applicazione dell'art. 21 della Legge 5.11.1971 no1086, "Norme tecniche per il calcolo,
|'esecuzione ed il collaudo delle strutture in conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso, e per le strutture metalliche" (D.M" 09.01.1996 e successivi
aggiornamenti). Per quanto applicabili e non in contrasto con le suddette Norme, si
richiamano qui espressamente anche le seguenti Norme UNI:

- UNI 10011/88 relative alle costruzioni in acciaio recane istruzioni per il calcolo,
I'esecuzione e la manutenzione.

Per la costruzione delle strutture si prescrive l'utilizzo in acciaio autoprotetto tipo
S355J0W (UNI EN 10155) a doppio T, ovvero ottenuto con laminazione di
normalizzazione, luci da 25,00 - 40,00 m, per |'esecuzione di strutture di ponti o viadotti.
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Pianta nuova passerella

Prospetto nuova passerella
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Sezione trasversale in mezzeria

L'impalcato e costituito da grigliato di tipo orsogrill con portanza di carichi di 2° categoria
che poggia su travatura secondaria costituita da profili HEA 180 mentre la travatura
principale e costituita da profili IPE 550 con interasse pari a 2,5 metri. E’ previsto I'utilizzo
di acciaio Fe 510 zincato a caldo per i profili di bordo ed Fe 430 per i resto della struttura
ad eccezione dei tiranti previsti in acciaio laminato a caldo e bonificato. Anche il parapetto
¢ in struttura metallica e sara integrato da un sistema di illuminazione a led.

Per superare il dislivello di circa 2,85 metri esistente tra le sponde e piano di campagna, &
stato previsto l'inserimento di una rampa con una pendenza massima dell’8% e relativi
piani di calma che rispetta la legge in merito al superamento delle barriere architettoniche
e che consente quindi il suo utilizzo anche a persone disabili che intendano accedere alla
passerella.

La rampa nasce dal parco Roncajette in particolare sul sedime di un percorso
ciclopedonale gia esistente, integrandosi perfettamente nel sistema della mobilita interno
al parco. La rampa ha uno sviluppo rettilineo, per poi ripiegare ed affacciarsi verso il il
ponte in progetto, in modo tale da inserirsi armonicamente nell’ambiente minimizando
gli impatti sui preesistenti equilibri paesistici ed ambientali di questo suggestivo ambito
urbano.

APPR-01-OPI-004-2018-ESE 19/40



Progetto della passerella di accesso al Parco Roncajette
PROGETTO ESECUTIVO

Relazione Generale

Per favorire la sicurezza delle aree di prossimita in cui ricade I'opera e stato progettato un
ponte sulle cui antenne potranno essere equipaggiate alla base un sistema di SOS e elle
estremita superiori sono previsti le predisposizioni per listallazione di proiettori di
illuminazione per garantire una illuminazione ad ampio raggio delle sponde e delle aree
golenali contermini, inoltre con lo stesso sistema sara possibile I'alloggiamneto di pannelli
fotovoltaici per I'approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili necessario al
funzionamento degli stessi apparati di sicurezza citati ed in modo da rendre questo luogo
autonomo dal punto di vista dell’approvvigionamento energetico necessario per
I'illuminazione.

Ponte Ennio Flaiano a Pescara

In merito alla disposizione del campo fotovoltaico mi sono ispirato ad un progetto simile
progettato dal sottoscritto per la citta di Pescara ed inaugurato lo scorso anno di cui in
vengono proposte alcune immagini sopra esposte.

Seconda versione ponte Roncajette
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Seconda versione ponte Roncajette

Seconda versione ponte Roncajette
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Seconda versione ponte Roncajette

Seconda versione ponte Roncajette
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Seconda versione ponte Roncajette

Infine come opera accessoria il progetto contempla anche la realizzazione di un pontile di
approdo per imbarcazioni da realizzare sul lato di destra idraulica del canale San Gregorio
in prossimita della spalla est del ponte pedonale San Gregorio. Tale pontile & stato
previsto mediante un preliminare consolidamento del ciglio arginale impostato in base
alle consuete indicazioni del Genio Civile per interventi analoghi. E’ stato previsto
I'infidssione di 2 pali /metro di larice scortecciato di lunghezza 7 metri da porre in opera
a completo annegamento delle teste (sotto 20 cm del pelo d’acqua), con I'insediamento
di burghe di tenuta da disporre a tergo dei pali stessi (lato argine) rifinendo il tutto fino a
saturazione degli scavi per le lavorazioni con spezzato di roccia dai 10 ai 50 kg fino ad una
altezza massima di 1 metro dal livello medio dell’acqua.

Terza ed ultima fase progettuale

Il progetto a seguito del pernicioso iter approvativo € giunto finalmente alla sua stesura
definitiva che ha assunto dal punto di vista architettonico una geometria aderente alle
prime soluzioni progettuali ad eccezione degli elementi verticali di supporto del campo
fotovoltaico e delle funi si sostegno dell'impalcato. Nel complesso I'opera & stata
semplificata dal punto di vista geometrico ma strutturalmente & stata sostanzialmente
rivisitata. La passerella della terza ed ultima fase progettuale, & costituita da due travi
parete longitudinali in acciaio elettrosaldate a forma di “I” in semplice appoggio di luce da
asse appoggio appoggio di 48 metri, che sorreggono un impalcato costituito da travi IPE
200 ad interasse di 60cm con sovrastante grigliato metallico.
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Le sezioni delle travi principali sono di due tipi, la quasi totalita della trave & costituita da
una sezione di acciaio S355 alta 180cm con ala superiore larga 40cm e di spessore 4cm,
ala inferiore larga 60cm e spessa 4cm, anima di spessore 1,2cm.
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L’ altra sezione, in prossimita dell’appoggio su asse 1, per un tratto lungo 815cm, & alta 75
cm in totale e caratterizzata da una piattabanda superiore di larghezza 40cm e spessore
4cm, da una piattabanda inferiore di larghezza 60cm e di spessore 4cm, da un’anima di
spessore 1,2 cm. La sezione ribassata si & resa necessaria per la richiesta del Genio Civile

per rispettare la continuita arginale.
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Le travi principali hanno irrigidimenti d’anima verticali di spessore di 10mm ad interasse

di 60cm sul lato verso I'impalcato, hanno inoltre irrigidimenti longitudinali di spessore
10mm sempre sul lato interno verso I'impalcato a distanza di 40cm dalla piattabanda
superiore. Per i dettagli architettonici e strutturali si rimanda alle tavole di progetto.

E’ inoltre presente un controventatura inferiore formata da profili accoppiati di sezione L
60x60x6 a distanza 10mm e ogni 6 metri sono presenti diaframmi sempre formata da
profili accoppiati di sezione L 60x60x6. Per i dettagli architettonici e strutturali si rimanda
alle tavole di progetto.

Le spalle hanno altezza totale con il para-ghiaia di circa 270cm e larghezza di circa 508cm.
La zattera di fondazione poggia su 14 micropali del diametro di 20cm con armatura
tubolare di 139,7mm sp.10mm in acciaio S355. La zattera di fondazione ha spessore di
80cm e dimensioni di 150cm per 508cm. Il muro della spalla in elevazione ha dimensioni
di 75 cm per 508cm ed altezza di 85cm dall’estradosso della zattera di fondazione
all'intradosso dei baggioli. Lo spazio per i baggioli e gli apparecchi di appoggio dalla
elevazione del muro della spalla fino all’intradosso delle travi di acciaio dell'impalcato &
di 30cm. Il para-ghiaia ha quindi una altezza di 105cm e spessore di 25cm. | muri laterali
hanno spessore 25cm.
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Modello di calcolo

E’ stato realizzato un modello agli elementi finiti con elementi tipo beam ed un modello
di calcolo con elementi tipo plate sui cui esiti si rimanda all’allegato relativo.

Geometria della passerella pedonale

Luce 48 metri, formata da 2 travi isostatiche, larghezza asse di 4 metri. Sui cui esiti e
caratteristiche compositive e geometriche si rimanda alla relazione strutturale ed alle
tavole di progetto.

Grigliato
Grigliato 50*3*25/76 in acciaio S235JR
Barre trasversali in tondo passo 76mm.

Apparecchi di appoggio
Appoggi scorrevoli longitudinali lato spalla asse 2.
Appoggi fissi longitudinali lato spalla asse 1.

Apparecchi dissuasori di risonanza

E’ stato previsto un apparecchio in mezzeria di impalcato di tipo Fip Industriale Spa
smorzatore a massa risonante (tuned mass dumper) in considerazione dell’esito di calcolo
relativo alle seguenti condizioni di carico:

Ponte scarico
e massa modale 56 ton del modo n.2 flessionale pari a 1,95 Hz (massa totale 67
ton)
e spostamento per peso proprio 8 cm
e torsionale ponte scarico modo 1 massa modale 19 ton paria Hz 1.91

Ponte carico 80% di 500daN/mq = 400 daN/mq
e massa modale 113 ton del modo 1 flessionale pari a Hz 1,36 (massa totale 137
ton)
e spostamento per peso proprio 8 cm + folla 400daN/mg 8cm
e torsionale ponte carico al 80% folla frequenza Hz 1.4 - massa modale 43 ton (su
tot 137 ton)

Avendo tali esiti di calcolo & stato pre-dimensionato un apparecchio TDM con sigla di
prodotto TDM 0.7-2/40 & 0.7-2.2/60 il primo a massa smorzante di 700 Kg Frequenza =
2 Hz Corsa +/- 20 mm e smorzamento del 10% o per diversa regolazione del braccio
oscillante con comportamento sempre con massa smorzante di 700 Kg frequenza di 2,2
Hz corsa +/- 30 mm e smorzamento del 10%.
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Spalle

La geometria delle spalle sono caratterizzate da una forma prismatica a base rettangolare
in calcestruzzo armato per fondazioni, le dimensioni e caratteristiche formali e funzionali
sono adeguate allo scopo di sostegno delle membrature portanti in acciaio principali del
ponte pertanto assumono nel complesso sagome di assoluta regolarita formale senza
velleita di forma in quanto le spalle sono pressoché completamente interrate. Sul lato sud
il progetto prevede una scala a servizio del parco Fenice e servizi ricettivi offerti ai fruitori
del medesimo spazio pubblico. La scala assume una forma nel suo complesso armonizzata
alla spalla sud della passerella “adagiandosi” al versante arginale senza intaccare e o
incidere quest’ultimo con scavi o modifiche sostanziali di sagoma ossequiando cosi le
prescrizioni sancite dal Genio Civile. Per garantire la pre-scrizione inerente la percorrenza
lineare della continuita arginale & prevista la realizzazione di una duplice rampa di
mitigazione a pendenza massima dell’8% tra la sommita arginale e I'estradosso di
impalcato praticabile in modo da non comportare alcun tipo di sbarramento fisico per la
presenza delle membrature strutturali di impalcato.

La strada di sommita arginale di approccio all'imposta sud di impalcato si presenta in uno
stato di degrado ed usura non uniforme in tutta la sua superficie, pertanto si sono
differenziate le varie aree aventi problematiche diverse e si sono individuate alcune
tipologie di intervento. Per le zone piu degradate con presenza di cedimenti e prevista un
lieve scarifica dei primi cm di sommita arginale e la realizzazione di uno strato adeguato e
sotto indicazioni del GC di misto cementato per la formazione del nuovo cassonetto di
finitura ed usura superficiale di sommita arginale.
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Interventi alla segnaletica

Le previsioni di progetto non comportano la completa riorganizzazione della segnaletica
orizzontale e verticale in quanto I'ambito di intervento non risulta integrato in un sistema
di percorsi preesistenti pertanto dovranno solo essere applicati a livello informativo alcuni
cartelli di segnaletica orizzaontale e verticale che orienta i fruitori degli itinerari ciclabili
ad intraprendere questa nuova via di accesso consentita dal nuovo ponte.

INTERFERENZA CON SOTTOSERVIZI ESISTENTI

Nella redazione del progetto sono state recepite le evidenze e le note prescrittive delle
interferenze al progetto dei sotto-servizi emanate da parte dagli Enti gestori utili al fine
delle lavorazioni da eseguire sulla struttura stradale. Non risultano particolari prescrizioni
ad eccezione di quelle riguardanti I'interramento della previsione della linea elettrica a
servizio dell'illuminazione stradale da insediare lato campagna del corpo arginale
emanate in conferenza dei servizi da ACEGA APS e dal Genio Civile inerentemente le
modalita di esecuzione.

In funzione delle informazioni ricevute, sara necessario porre particolare cautela nei
risanamenti con misto cementato di superficie arginale allo scopo di non intaccare la
sagoma di struttura della sagoma arginale.

Criteri utilizzati per le scelte progettuali
Gli obiettivi di progetto possono essere cosi sinteticamente elencati:

« migliorare la sicurezza della circolazione in funzione di una piu ampia accessibilita a
favore di pedoni e ciclisti, soprattutto in corrispondenza delle intersezioni stradali;

o migliorare le condizioni qualitative complessive di caratterizzazione dello spazio
urbano delle strade oggetto di progettazione;

« potenziare I'offerta qualitativa e quantitativa di arredo urbano mediante marginali
riorganizzazioni e realizzazione di una aiuola fiorita di spartitraffico;

o migliorare le condizioni di illuminazione dell’asse viario a beneficio sia della sicurezza
della circolazione che della sicurezza urbana.

Principali tipologie di intervento e soluzioni tecniche
| lavori previsti consistono in sintesi in:

Istallazione di cantiere, approntamento delle misure di sicurezza del cantiere e degli
ambiti di prossimita; prove penetrometriche statiche preliminari all’avvio delle attivita di
costruzione.
- rimozione di recinzioni, cordonate, carriere e di quanto rappresenti intralcio alla
funzionale movimentazione di uomini e mezzi nel Cantiere;

- preparazione dei piani di posa dei rilevati;

- scavi a di pulizia generale e a sezione aperta ¢ obbligata;

- formazione dei rilevati stradali funzionali alla realizzazione dell’opera;
- interramento linea di adduzione elettrica pubblica illuminazione;

- realizzazione di nuovo asse di illuminazione pubblica di via Asconio Pediano;
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- formazione delle sottofondazioni del ponte (Posa Micropali);

- formazione delle fondazioni lato sud e lato nord del ponte (Carpenterie) funzionali
alla realizzazione di tutte le componenti architettoniche in progetto;

- avvio della realizzazione del ponte nello stabilimento metalmeccanico preposto;
- pre-montaggio fuori opera del ponte (presso stabilimento);

- realizzazione in opera delle opere provvisionali funzionali al varo del ponte;

- posa e regolazione degli appoggi provvisori “baggioli” del ponte;

- fornitura a pi¢ d’opera dei conci del ponte;

- predisposizione e montaggio di porzioni d’opera d’arte preliminari al successivo
varo e posa per mezzo di autogru;

- varo del ponte;

- sollevamento del ponte mediante martinetti e posa delle apparecchiature di
appoggio definitive;

- eventuale posa dello smorzatore a massa risonante (tuned mass dumper);

- finitura mediante posa dell’orditura strutturale secondaria;

- posa dei paiolati di calpestio, istallazione del carter architettonico laterale di
finitura con funzione di mitigazione visiva delle travi parete principali, posa del
corrimano, dell’illuminazione funzionale e ti tutte le finiture per rendere 1’opera
usufruibile;

- finitura della nuova linea di adduzione elettrica per la pubblica illuminazione, posa
pozzetti;

- lieve scarifiche funzionali ai ripristini e “ricuciture” dei percorsi di sommita
arginale eventualmente danneggiati;

- stesa di nuovo manto d’usura in misto cementato in sommita arginale lato Parco
Fenice;

- riorganizzazione e rifinitura delle aiuole stradali esistenti;

- passaggio cavi ed eventuali finiture con posa di pali ed armature stradali funzionali
al nuovo impianto di illuminazione pubblica, allacciamento alle cabine di
consegna;

- eventuali ripristini della sede stradale esistente;

- posizionamento di cordonate di confinamento nuova pista ciclo-pedonale lato
Parco Roncajette;

- formazione di idonea fondazione stradale in stabilizzato vibro-finito;

- creazione di pavimentazione tipo “biostrasse” lato Parco Roncajette e ricucitura
armonizzata alla pavimentazione dei percorsi ciclopedonali esistenti;

- creazione di tappeto d’usura in stabilizzato misto-cemento lato Parco Fenice;
- fornitura e posa di segnaletica stradale orizzontale e verticale;

- fornitura e installazione di eventuali elementi di arredo.

- eventuale messa a dimora di alberature ed arbusti;

- fornitura e posa di segnaletica stradale orizzontale e verticale;

- installazione di eventuali elementi di arredo;

- prove idonee e di supporto al collaudo.
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La categoria principale dei lavori e la generale OS 21 “Opere Strutturali Speciali”, per le
opere infrastrutturali ed in subordine OG 10 per impianti di pubblica illuminazione; le
specializzate OS 9, per le razionalizzazioni delle opere di segnaletica stradale luminosa la
0OS 10, per le opere di razionalizzazione della segnaletica stradale non luminosa e le
lavorazioni sul verde con categoria OS 24.

INDICAZIONI GENERALI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA

In relazione al D.Lgs.81/08 e s.m.i., i cantieri temporanei o mobili di cui ai lavori di progetto
rientrano nella fattispecie di cui all’art.3 comma 3, anche se si prevede che i lavori siano
a carico di un’unica impresa.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento, redatto ai sensi del D.Lgs.81/08 appartiene agli
elaborati del progetto esecutivo.

In fase esecutiva dei singoli interventi, deve essere ridotta al massimo l'interferenza con
il traffico esistente; i lavori devono consentire il normale passaggio dei veicoli dalle varie
direttrici.

Le attivita lavorative devono rispettare i criteri imposti dalle norme di legge specifiche e
dalle norme dell’Amministrazione.

In alcuni casi, per interventi particolari, deve essere inoltre predisposto un programma
per la movimentazione dei mezzi e delle attrezzature da e per il cantiere.

Con la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, I’Amministrazione dovra
attenersi agli obblighi previsti dai D.Lgs.81/08 e s.m.i., mentre |’Appaltatore dovra
attenersi agli obblighi previsti dello stesso decreto.

STUDIO DI FATTIBILITA AMBIENTALE — INDAGINI

Verifica sulle interferenze delle reti aeree e sotterranee
Idoneita delle reti esterne dei servizi

Sono state effettuate le indagini relative alla conoscenza dei luoghi e dei sotto servizi
(rilievi e uso degli edifici e degli spazi stradali).

Gli interventi pur prevedono scavi profondi, non intaccano le reti dei servizi interrati
esistenti, e stata verificata la localizzazione dei servizi (pozzetti, caditoie, prese,...), per
individuare eventuali parallelismi e interferenze con le reti di progetto, con I'obiettivo di
soddisfare le esigenze di esercizio degli impianti di progetto stessi.

L’alimentazione elettrica degli impianti di illuminazione avverra mediante derivazione
dalla rete esistente con punto di consegna previsto in prossimita di ogni intervento
previsto. Gli interventi, previsti nelle somme a disposizione, saranno eseguiti dall’Ente
gestore dei sotto servizi.

Aspetti riguardanti la geologia, la topografia, l'idrologia, le strutture e la
geotecnica

Indagini geologiche (ALLEGATO 3)

In base alle conoscenze sommarie dei terreni di fondazione delle zone di progetto, in
considerazione del tipo di opera da eseguire e considerato il fatto che si tratta di siti gia

utilizzati come sedi carrabili, non si e ritenuto necessario eseguire specifiche analisi
geologiche se non quelle gia nelle disponibilita della committenza.
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A TITOLO DI RIFERIMENTO OGGETTIVO SULLE CONSISTENZE E CARATTERSITICHE
MECCANICHE DEL SOTTOSUOLO VIENE ALLEGATA (ALLEGOTO 3) AQUESTO DOCUMENTO
LA RELAZIONE GEOGNOSTICA E GEOLOGICA DEL LIMITROFO PONTE PEDONALE SAN
GREGORIO. PRELIMINARMENTE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA DOVRA’ ESSERE
REALIZZATA UNA CAMPAGNA DI SONDAGGI E CONCLUSIONI FINALI DA PARTE DI
GEOLOGO E GOTECNICO A CURA E SPESE DELL’'IMPRESA COSTRUTTRICE (SIRGEO Srl).
Indagini topografiche

Il rilievo topografico & stato eseguito e geo-referenziato con strumenti di rilevamento GPS.
Punti e libretto delle misure sono stati inseriti negli allegati e negli elaborati del progetto.
Indagini idrogeologiche (ALLEGATO 2)

Per i motivi prima elencati e considerate le caratteristiche dell’intervento e I'applicazione
della prescrizione del Genio Civile circa la costruzione delle fondazioni al di fuori del corpo
arginale, non e ritenuto opportuno eseguire specifiche valutazioni idrogeologiche, SI E’
TUTTAVIA RITENUTO UTILE CONSIDERARE QUALE DOCUMENTO INTEGRATIVO DI ANALISI
SUGLI EQUILIBRI IDROGRAFICI DI QUESTO AMBITO LA RELAZIONE IDRULICA DELLA IPROS
Srl DEL LIMITROFO PONTE PEDONALE SAN GREGORIO IN CUlI VENGONO ESPLICITATI
ESAUSTIVAMENTE TUTTI GLI ASPETTI DI CARATTERIZZAZIONE IDRAULICA UTILI A
COMPRENDERE L'INESISTENZA DEL RISCHIO DI INTERFERENZA DELL'OPERA iN PROGETTO
CON LE PORTATE PER IL CANALE RONCAIJETTE SUPERIORE IN QUANTO SIA ALLO STATO
ATTUALE CHE NEL QUADRO PROGRAMMATICO FUTURO ASSUME SOLO ED
ESCLUSIVAMENTE FUNZIONI DI INVASO DI EVENTUALE LAMINAZIONE CONSEGUENTE A
ESONDAZIONI PROVENIENTI DAI CONTESTI E RETI LIMITROFE (ALLEGATO 2).

Aspetti riguardanti le interferenze, gli espropri, il paesaggio, I'ambiente e gli
immobili di interesse storico, artistico ed archeologico

Indagini patrimoniali

Relativamente all’eventuale coinvolgimento di aree private marginali non note al
momento delle verifiche catastali effettuate, si prevede I'attivazione di un accordo tra le
parti, finalizzato al miglioramento complessivo delle aree senza con cido modificare la
situazione dello stato di fatto.

Il progetto rispetta le previsioni di della pianificazione urbanistica del Comune, per cui non
€ necessaria alcuna procedura di modifica di destinazione di Piano e non si rilevano vincoli.
Indagini archeologiche

| lavori si svolgono all’esterno delle aree comunali perimetrale come a “rischio
archeologico”. Il tipo di lavorazioni non prevede scavi su suolo diversi da quelli che sono
stati eseguiti per la realizzazione della sede arginale esistente, per cui non si & previsto di
effettuare indagini archeologiche. Dall’analisi cartografica storica reperita non emergono
preesistenze e manufatti che potrebbero evidenziale eventuali pregiudiziali di carattere
storico culturale.

Aspetti relativi all’inserimento degli interventi nel territorio
Inserimento nel territorio

Gli interventi s’inseriscono nel territorio urbano, su sedi arginali e si configurano, nella
tipologia di realizzazione, come nuovi interventi sulla sede esistente.

APPR-01-OPI-004-2018-ESE 34/40



Progetto della passerella di accesso al Parco Roncajette
PROGETTO ESECUTIVO

Relazione Generale

Studio di fattibilita ambientale
Effetti prevedibili (ambientali — igienici)
Gli effetti positivi prevedibili sull’ambiente e sulla salute pubblica sono i seguenti:
e miglioramento delle condizioni di circolazione e fluidita di traffico urbano
all'interno dei centri urbani (movimento e sosta), con riduzione delle emissioni;
e miglioramento delle condizioni di sicurezza per pedoni e ciclisti.
Scelta e confronto con scenari alternativi — misure di compensazione ambientale
La scelta degli interventi progettati non provocano impatto ambientale, per cui non
devono essere approfonditi gli aspetti di valutazione di impatto ambientale.
Norme di tutela ambientale e di settore
Le normative di riferimento sono relative alla sicurezza della circolazione stradale, al
miglioramento delle condizioni di circolazione, sul risparmio energetico e il miglioramento
delle condizioni ambientali:
« normativa vigente sui lavori pubblici;
o Codice della Strada;
e norme ministeriali sulla costruzione delle strade;

o regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da
scavo;
o D.M. 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni”

o Legge 5 Novembre 1971, n°1086: “Norme per la disciplina delle opere di
conglomerato cementizio armato, normale precompresso ed a struttura metallica”;

« D.M. — 14 gennaio 2008 “Decreto Ministeriale 14/01/2008 - Ministero delle
Infrastrutture - Approvazione delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni”
(Gazzetta ufficiale 04/02/2008 n. 29);

o Eurocodice 2—UNI-ENV 1992 “Eurocodice 2 — UNI-ENV 1992-1-1 — Progettazione delle
strutture di calcestruzzo”;

o Eurocodice 3—UNI-ENV 1993 “Eurocodice 3 —UNI-ENV 1993-1-1 — Progettazione delle
strutture di acciaio”;

o« CNR 10024 “Analisi delle strutture mediante elaboratore elettronico”.

Cave e discariche autorizzate e in esercizio

Per cio che riguarda i lavori di costruzione, la scelta dei fornitori dei materiali e delle cave
da cui approvvigionarsi, di norma e data all’'appaltatore attraverso i propri circuiti
fiduciari.

Sara cura della stazione appaltante reperire l'elenco delle cave autorizzate per
I"approvvigionamento e la discarica dei rifiuti di cantiere, presso |'ufficio competente.
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Gli oneri relativi alla gestione delle eventuali terre e rocce da scavo, compreso il loro
trasporto alle discariche autorizzate, sono a totale carico dell'impresa appaltatrice e
devono rispettare le norme vigenti al momento delle lavorazioni.

Soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche
L'intervento rispetta le seguenti normative di settore:

o D.Lgs.50/16 e s.m.i.;

e L.13del09.01.89 e s.m.i,;

e DM n.236 del 14.06.89 e s.m.i.;

o DPRN.503 del 24.07.96 e s.m.i..

L’accessibilita e la fruizione pedonale rappresentano alcuni degli obiettivi principali del

progetto.

Per I'abbattimento delle barriere architettoniche le soluzioni adottate consistono:

o nell’abbassamento del marciapiede con rampe di raccordo per gli attraversamenti
pedonali;

« nel mantenimento a quota marciapiede degli attraversamenti pedonali ed il raccordo
con livellette per i veicoli a motore autorizzati al transito.

I dislivello tra il piano di eventuali marciapiedi o corsie di demarcazione dei flussi non
previsti dal progetto ma possibile oggetti di future previsioni e quello carrabile al solo ed
esclusivo uso per mezzi di presidio e destinati alla ordinaria manutenzione non deve
superare i 15 cm. La larghezza dei marciapiedi e di tutte le corsie di marcia carrabile-
ciclabile e pedonale sara consentita la fruizione anche da persone disabili in sedia a rotelle
eliminando totalmente tutte le eventuali discontinuita di superficie che potrebbero
rappresentare motivo di dissuasione per gli utenti diversamente abili. | raccordi tra il
marciapiede ed il livello stradale sono predisposti con pendenza non superiore all’'8%,
raccordate in maniera continua con il piano stradale.

CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE

Il cronoprogramma di dettaglio € descritto negli elaborati del Piano di Sicurezza e
Coordinamento.

Per la realizzazione dell’intervento si stima un tempo di 120 gg. consecutivi.

PROGETTO E LAVORI DURATA DALL’INIZIO

(giorni)
Approvazione progetto esecutivo 0
Inizio lavori 120
Fine lavori 240
Indicazione dei tempi previsti per le fasi attuative dell’'intervento
Inizio lavori 0
SAL 1 Quota 25% 30
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SAL 2 Quota 25% 60
SAL 3 Quota 25% 20
SAL 4 Finale Quota 25% 120

Analisi dei costi

Il computo metrico estimativo e I'elenco prezzi unitari definiscono le quantita e i costi
delle diverse voci di spesa. Per la realizzazione dell’opera si prevede un impegno di spesa
complessivo tra lavori e somme adisposizione dell’Amministrazione di € 350.000,00, di
cui € 285.000,00 per i lavori € 10.000,00 per sicurezza e € 55.000,00 per le somme a
disposizione che trovano copertura al relativo capitolo nel bilancio corrente.

Arch. Lorenzo Attolico
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ELENCO ELABORATI - PROGETTO ESECUTIVO
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