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CAPO PRIMO
Oggetto ed ammontare dell’appalto - 

Descrizione, forma e principali dimensioni delle opere

Articolo  1   -             OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto la realizzazione della nuova rete idrica presso il cimitero Maggiore.

Articolo  2   -             AMMONTARE DELL’APPALTO
L'importo  dei  lavori  compresi  nell'appalto  ammonta  ad  €  209.949,42,  ed  €
3.000,00 per oneri relativi ai costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

Articolo  3   -             DESCRIZIONE DEI LAVORI
L’ appalto di cui sopra prevede i seguenti interventi:
Taglio  di  asfalto  nei  vialetti  interni;  demolizione  di  pavimentazioni  in  ceramica  e  massetto  in
calcestruzzo;  scavo  a  sezione  obbligata;  intercettazione  e  lievo  e  smaltimento  in  discarica  dei
materiali della vecchia condotta idrica; fornitura e posa di tubi per rete idrica; fornitura e posa di
giunti, chiavi di arresto, innesti, allacci alle fontane; fornitura e posa di pozzetti e chiusini; fornitura e
posa di materiale inerte per chiusura scavi, sottofondo pavimentazioni e asfalto.

Articolo  4   -             RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE
L'Appaltatore è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e
della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli,  restando inteso esplicitamente che le
norme  contenute  nel  presente  Capitolato  sono  dall’Appaltatore  stesso  riconosciute  idonee  al
raggiungimento  di  tali  scopi,  ma  la  loro  osservanza  non  limita  nè  riduce,  comunque,  la  sua
responsabilità.  La presenza in luogo del  personale  di  Direzione e la eventuale approvazione di
opere  o  di  disegni  da  parte  della  D.L.  non  limitano  o  riducono  tale  piena  incondizionata
responsabilità. L'Appaltatore sarà in ogni modo tenuto a rifondere i danni patiti dall'Amministrazione,
fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore stesso di attenersi  alle prescrizioni impartite  dalla D.L..
L'Appaltatore  è  parimenti  tenuto  a  rispondere,  nei  termini,  su  accennati,  dell'opera  e  del
comportamento di tutti i suoi dipendenti.

Articolo  5   -             ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 
Oltre agli  obblighi previsti dal Capitolato Generale e a quelli  già elencati nel presente Capitolato
Speciale e nel contratto, saranno a carico dell'Appaltatore anche gli oneri e gli obblighi seguenti:
1) Provvedere all'impianto, manutenzione, sorveglianza, recinzione ed eventuale illuminazione del

cantiere;
2) organizzare i  lavori  in modo che essi  non abbiano ad interferire  con le attività  cimiteriali  e

delimitare  l’area di  intervento  con adeguata  segnaletica  garantendo sempre  e comunque il
passaggio e la sicurezza ed incolumità dei visitatori dei cimiteri transitanti in prossimità dell’area
di intervento;

3) assicurare  il  mantenimento  continuo,  in  cantiere,  di  personale  in  quantità  adeguata  ad
assicurare la pulizia, l'asporto di materiali di rifiuto e dei residui di ogni specie, l'allontanamento
delle acque piovane e lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisionale, detriti, ecc.;

4) provvedere all'allacciamento e alle spese di consumo dell'acqua occorrente ai lavori, nonché
dell'energia per luce e forza motrice;

5) provvedere ad approntare in cantiere un adeguato sito di pronto soccorso;
6) provvedere, sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico ed al

trasporto  nei  luoghi  di  deposito  situati  nell'interno  del  cantiere  e  a piè  d'opera,  secondo le
disposizioni della D.L., nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali,
forniture ed opere escluse dal presente appalto, rispettivamente provvisti ed eseguiti da altre
Ditte per conto dell'Amministrazione; i danni che, per cause dipendenti o per sua negligenza,
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fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre Ditte, dovranno essere riparati
a  carico  esclusivo  dell'Appaltatore;  quest’ultimo  si  obbliga  ad  adottare  i  provvedimenti  di
ricovero  e  conservazione  di  tutti  gli  elementi  comunque  connessi  all'intervento  restando
esonerata  l'Amministrazione  da  danni  che  potessero  ad  essi  derivare  da  qualsiasi  causa
compresa quella di forza maggiore;

7) oneri per l'impianto dei cantieri stessi, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla D.L;
8) prestazioni del personale, degli attrezzi e degli strumenti per rilievi e tracciamenti relativi alla

consegna, alla misurazione dei lavori, all’identificazione dei servizi sotterranei, alla verifica, alla
contabilità e al collaudo dei lavori;

9) esecuzione di una serie di fotografie, nel numero e nelle dimensioni che saranno richieste dalla
D.L., riproducenti le fasi più caratteristiche dei lavori;

10) esecuzione a sue spese, presso i laboratori ufficiali e in cantiere, di tutte le prove che saranno
ordinate dalla D.L.; i campioni, dei quali si ordinerà la conservazione, saranno muniti di sigilli a
firma del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore;

11) il risarcimento di tutti quei danni che derivassero alle opere e ai mezzi da fatti imprevisti;
12) risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero

arrecati  a  proprietà  pubbliche  e  private,  nonché  a  persone,  restando  liberi  e  indenni
l’Amministrazione e la D.L.;

Articolo  6   -             FINITURE E PULIZIE
Ad avvenuta ultimazione dei lavori l’appaltatore provvederà a rimuovere ogni materiale curando che
l’intera  opera,  ivi  comprese  le  finiture,  possano  essere  immediatamente  utilizzate  senza  alcun
pregiudizio e/o difficoltà. Il direttore lavori, prima di procedere all’emissione del certificato di regolare
esecuzione o prima di prendere in consegna l’opera, in caso di consegna provvisoria, procederà
alla verifica del corretto e puntuale adempimento di quanto sopra, restando ad esso subordinata
l’erogazione del saldo lavori e lo svincolo della cauzione.  Qualora l’impresa non provvedesse a
quanto  necessario  per  la  completa  fruizione  dell’opera,  si  procederà  d’ufficio  in  danno
all’appaltatore.
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CAPO SECONDO
Qualità' e provenienza dei materiali

Modalità' di esecuzione delle principali categorie di  lavoro
Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori

Articolo  7   -             QUALITÀ’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
I  materiali  occorrenti  per la costruzione delle opere, qualunque sia la loro provenienza, saranno
delle migliori qualità nelle rispettive loro specie e s’intendono accettati solamente quando, a giudizio
insindacabile  della  D.L.,  saranno  riconosciuti  rispondenti  a  quelli  designati  per  natura,  qualità,
idoneità,  durabilità  e applicazione.  Sarà  sempre  in  facoltà  della  D.L.,  all'atto  dell'esecuzione,  di
rifiutare quei materiali che, quantunque ammessi alla prima visita, si mostrassero in seguito difettosi
o avessero subito alterazioni. Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della D.L., l'Appaltatore
rimane comunque unico e completo responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può
dipendere dai materiali stessi. Salvo speciali prescrizioni, tutti i materiali occorrenti per i lavori di cui
trattasi,  dovranno  provenire  da  cave,  fabbriche,  stabilimenti,  ecc.,  scelti  ad  esclusiva  cura
dell'Appaltatore,  il  quale  non  potrà  quindi  accampare  alcuna  eccezione  qualora  in  corso  di
coltivazione delle cave o di esercizio delle fabbriche, stabilimenti, ecc., i materiali non fossero più
rispondenti  ai  requisiti  prescritti,  ovvero  venissero  a  mancare ed essa fosse quindi  obbligata  a
ricorrere ad altre fonti in località diversa o a diverse provenienze, intendendosi che, anche in tali
casi, resteranno invariati i prezzi unitari di contratto, come pure tutte le prescrizioni che si riferiscono
alla qualità o dimensioni dei singoli materiali.  Si fa, in ogni caso, riferimento alle prescrizioni del
Capitolato  Generale  e  a  tutte  le  norme  vigenti  e  di  buona  esecuzione  relative  alla  qualità  e
provenienza  dei  materiali,  all'osservanza  delle  quali  l'Appaltatore  è  espressamente  tenuto.
L'Appaltatore, a suo totale carico e su richiesta della D.L., è tenuto a presentare all’Amministrazione
:
 la campionatura dei materiali, delle apparecchiature, ecc.;
 la descrizione dettagliata dei materiali non campionabili, con la precisazione del nome delle ditte

produttrici;
 tutti i disegni di insieme e di dettaglio cui sia eventualmente tenuto.
L’Amministrazione  si  pronuncerà  sulla  campionatura  e  sulle  descrizioni  e  l'Appaltatore  si  terrà
senz'altro a tale giudizio. 
La campionatura e le descrizioni saranno conservati, a cura e spese dell'Appaltatore, fino a fine
lavori, per i debiti confronti.

Articolo  8   -             PROVE DEI MATERIALI
L'Appaltatore, qualora il D.L. dovesse richiederlo, è obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove
dei  materiali  impiegati  o da impiegarsi,  nonché a quelle  dei  campioni,  da prelevarsi  in opera,
sottostando a tutte le spese di prelevamento, spedizione e analisi dei campioni stessi, facendole
eseguire dagli  Istituti  autorizzati.  I  campioni delle forniture consegnati  dall'Appaltatore potranno
essere  conservati  negli  Uffici  dell’Amministrazione,  muniti  di  sigilli  a  firma  del  D.L.  e
dell'Appaltatore,  nei  modi  più  adatti  a  garantirne  l'autenticità.  Durante  il  corso  dei  lavori,
l’Amministrazione  si  riserva  anche  di  eseguire  verifiche  e  prove,  in  modo  da  poter
tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le prescrizioni del presente Capitolato.
Tutte le verifiche e prove verranno effettuate in contraddittorio  con l'Appaltatore e dell'esito  di
queste  verrà  compilato  regolare  verbale  firmato  dai  rappresentanti  di  ambo  le  parti.  Resta
comunque fissato che l'Appaltatore, nonostante l'esito favorevole delle suddette prove e verifiche,
rimarrà pienamente responsabile di tutte le deficienze che dovessero in seguito verificarsi fino al
collaudo finale.

Articolo  9   -             VERIFICHE - DIFETTI - RIFACIMENTI
E' facoltà dell’Amministrazione di eseguire, in qualunque fase dei lavori e sino al collaudo, qualsiasi
accertamento sulle opere oggetto dell'appalto, con totale onere a carico dell'Appaltatore, la quale
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sarà tenuta a demolire e rifare, a totali sue spese, le opere che, a giudizio della D.L., dovessero
essere  eseguite  non  a  regola  d'arte  o  con  materiali  diversi  da  quelli  prescritti  come  qualità  e
quantità,  e  a  risarcire  i  danni  che fossero  conseguenti  alla  demolizione e  rifacimento.  Qualora
l'Appaltatore non dovesse ottemperare alle disposizioni ricevute, l’Amministrazione potrà procedere
direttamente, o a mezzo altra Impresa, alla demolizione e rifacimento di tali opere, restando a carico
dell'Appaltatore tutte le spese e i danni relativi. 

Articolo  10   -               omissis

Articolo  11   -           omissis

Articolo  12   -           omissis

Articolo  13   -        PRESCRIZIONI GENERALI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Articolo  14   -           Tutti i lavori, anche quelli non citati nei successivi articoli,  dovranno essere
eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità alle condizioni precisate negli elaborati di progetto ed
alle disposizioni, verbali o scritte, che verranno impartite dalla D.L. Dovrà inoltre essere rispettata
tutta la normativa vigente inerente alle opere in progetto e ai materiali impiegati.omissis

Articolo  15   -           ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI
Si procederà alla consegna dei lavori a termine delle prescrizioni dell'art. 10 del Capitolato Generale
e degli articoli 9 e 10 del Regolamento del 25 maggio 1895 n. 350 per la Direzione Contabilità e
collaudazione dei lavori per conto dello Stato. Subito dopo avvenuta la consegna l'Appaltatore è
obbligato a mettere in efficienza l'impianto di cantiere per dare inizio alle opere provvisionali in modo
che i lavori possano essere iniziati con la dovuta alacrità. In genere l'Appaltatore avrà facoltà di
sviluppare i lavori nel modo che riterrà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine
contrattuale, purché esso, a giudizio della D.L., non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle
opere  e  agli  interessi  dell’Amministrazione,  la  quale  si  riserva  comunque  il  diritto  di  ordinare
l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di
esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze
dipendenti  dall’esecuzione di  eventuali  opere non incluse nell'appalto  e affidate ad altre Ditte  o
Imprese, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
All'atto  della  consegna,  sia  parziale  che  totale,  l'Appaltatore  dovrà  comunicare  alla  predetta
Direzione il programma dettagliato di esecuzione delle opere, precisando il presumibile impiego di
mano d'opera e di mezzi; la D.L. si riserva il diritto di prescrivere eventuali modifiche al programma
dell'Appaltatore sia all'atto della consegna che in corso d'opera.

Articolo  16   -           CANTIERE
Le aree concesse ad uso cantiere saranno limitate alla sede dei lavori. Oltre alla sede dei lavori e
delle zone adiacenti che potessero ottenersi alle condizioni sopra espresse, l'Appaltatore non potrà
occupare con il cantiere alcuna area pubblica senza debito permesso da parte della competente
Amministrazione,  nè interrompere il  pubblico transito nelle vie. Le aree in aggiunta a quelle  del
cantiere  per  depositi  di  materiali  da  costruzione  o  attrezzi  e  quelle  in  genere  occorrenti
all'Appaltatore  per  sviluppare  i  lavori,  saranno  provvedute  esclusivamente  a  cura  e  spese
dell'Appaltatore  stesso  senza  diritto  a  speciali  compensi,  intendendosi  che  il  corrispettivo  per
l’occupazione di dette aree sia incluso nei prezzi delle diverse categorie di lavori.

Articolo  17   -           ESECUZIONE DEI LAVORI
Le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte in conformità alle condizioni precisate
nel presente Capitolato e negli elaborati di progetto, nonchè alle disposizioni verbali e scritte che
verranno,  man mano,  impartite  dalla  D.L.  Le opere  eseguite  in  contrasto  con le  prescrizioni  di
Capitolato e contrariamente alle disposizioni impartite, nonchè quelle che non fossero riconosciute
accettabili dalla D.L., sia per la loro esecuzione, sia per la qualità dei materiali impiegati, dovranno
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essere immediatamente demolite a cura e spese dell'Appaltatore e non saranno contabilizzate. La
circostanza che i lavori siano stati eseguiti alla presenza della D.L. non esonera l’Appaltatore dalle
responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini e la perfetta esecuzione delle opere a norma
del contratto, nonchè dalla scrupolosa osservanza delle regole dell'arte e dell'ottima qualità di ogni
materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento della
esecuzione. L'Amministrazione si riserva quindi, ogni più ampia facoltà di indagine e di sanzioni, ivi
compresa la demolizione di opere male eseguite,  a giudizio insindacabile della D.L.  in qualsiasi
momento, anche posteriore all’esecuzione delle opere, e fino al collaudo definitivo o certificato di
regolare esecuzione dei lavori. In caso di discordanza o contrasto tra gli elaborati tecnici facenti
parte del presente Capitolato, varranno le disposizioni più favorevoli all'Amministrazione o quelle
che l'Amministrazione, a suo insidacabile giudizio, riterrà di adottare.

Articolo  18   -           DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE
La direzione del cantiere dovrà essere affidata dall’Appaltatore ad un Tecnico di competenza e
specifica esperienza, abilitato all'esercizio professionale e di gradimento dell’Amministrazione, il cui
nominativo  dovrà  essere  comunicato  per  iscritto  all'atto  della  consegna  dei  lavori.  Durante  lo
svolgimento  dei  lavori  dovrà  essere  sempre  in  cantiere  un  rappresentante  dell’Appaltatore,
incaricato di ricevere gli  ordini e le istruzioni della D.L.; questa potrà, a suo esclusivo giudizio e
senza obbligo alcuno di dichiararne i motivi, non accettare la persona designata ed esigerne la
sostituzione in corso di lavoro, senza che per ciò l'Appaltatore possa sollevare eccezione o chiedere
compensi. L’Appaltatore provvederà alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo,
di provata capacità e adeguato, numericamente, alle necessità. L’Appaltatore risponde dell’idoneità
dei dirigenti dei cantieri ed in genere di tutto il personale addetto ai medesimi, personale che dovrà
essere di gradimento dalla D.L.,  la quale ha il diritto di ottenere l’allontanamento dal cantiere di
qualunque  addetto  ai  lavori  senza  l’obbligo  di  specificarne  il  motivo  e  di  rispondere  delle
conseguenze.

CAPO TERZO
Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

Articolo  19   -        NORME  GENERALI  PER  LA  MISURAZIONE  E  LA  VALUTAZIONE  DEI
LAVORI

Le misurazioni in genere si faranno con i metodi rigorosi della geometria o a numero o a peso,
escluso  ogni  altro  sistema  che  non  sia  stabilito  in  appresso  o  negli  elaborati  di  progetto.
L'Appaltatore dovrà tempestivamente richiedere la misurazione in contraddittorio di quelle opere e
somministrazioni che successivamente non si potessero accertare e la verifica di tutto ciò che deve
essere  misurato  o  pesato  prima  di  essere  posto  in  opera.  Se  talune  quantità  non  venissero
accertate in tempo debito, l'Appaltatore dovrà accettare la valutazione della D.L. Ogni opera deve
corrispondere, nelle sue dimensioni, a quelle prescritte; nel caso di eccesso si terrà come misura
quella prescritta e in caso di difetto, se l'opera è accettata dalla D.L., si terrà come misura quella
effettivamente  rilevata.  Le  opere  sono  appaltate  a  corpo  secondo  le  indicazioni  degli  elaborati
progettuali.

Articolo  20   -           DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI
Il prezzo cadauno è comprensivo delle spese generali, dell’utile d’impresa. Compensa inoltre tutti gli
oneri per dare il lavoro finito a regola d’arte. S’intendono pertanto remunerati il carico e scarico di
tutti  i  materiali  oggetto  della  fornitura  e  dei  materiali  di  risulta  eventualmente  derivanti  da
demolizioni, il trasporto sino al sito di installazione, la manodopera per il montaggio, il nolo della
attrezzatura necessaria, gli sfridi dei materiali, il materiale di consumo, la predisposizione del piano
di sicurezza secondo quanto previsto dall’art.  31 della L. 109/94, la redazione della relazione di
calcolo di verifica statica da parte di tecnico abilitato; tutti gli oneri precisati nel presente Capitolato
Speciale d’appalto. Il prezzo a corpo compensa inoltre:
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a) circa  i  materiali,  ogni  spesa  per  fornitura,  trasporto,  tasse  di  qualsiasi  genere,  cali,  perdite,
sprechi, ecc., nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, al piede di
qualunque opera;

b) circa gli operai e i mezzi d'opera, ogni spesa per rifornire i medesimi di attrezzi ed utensili del
mestiere,  per  l'illuminazione  del  cantiere  in  caso  di  lavoro  notturno,  nonché  per  premi  di
assicurazioni sociali;

c) circa  i  noli,  ogni  spesa per  dare  i  macchinari  e  i  mezzi  a  piè  d'opera  pronti  all'uso,  con gli
accessori e quanto occorre per la loro manutenzione e per il regolare funzionamento (lubrificanti,
combustibili, carburanti, energia elettrica, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l'opera dei meccanici,
dei conducenti e degli eventuali aiuti per il funzionamento;

d) circa i lavori, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie,
indennità di cava, di passaggio o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e di altra
specie,  mezzi  d'opera  provvisionali,  abbassamenti,  carichi,  trasporti  e  scarichi  in  ascesa  o
discesa,  ecc.,  e  per  quanto  occorra  per  dare  il  lavoro  compiuto  a  perfetta  regola  d'arte,
intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà
sostenere  a  tale  scopo,  anche  se  non  esplicitamente  detti  e  richiamati  nei  vari  articoli  del
presente Capitolato e negli elaborati di progetto;

Si rimanda al prezzario dell’anno 2013 della Regione Veneto per eventuali applicazioni di articoli e
relativi prezzi di riferimento non specificatamente inseriti nel progetto.

Progetto
Geom. Francesco Pavanini

ll Responsabile Unico del Procedimento
          Arch. Stefano Benvegnù
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