


COMUNE  DI  PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio Opere Infrastru�urali

Codice Fiscale 00644060287
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Aggiornamento 18 gennaio 2024

Registro n. ______________

CONTRATTO DI APPALTO

LLPP OPI 2022/035

CUP H95F22000640006

via Armis)zio e via Vigonovese:

interven) per la sicurezza stradale
delibera CC92 del 28.11.22

DGR 940 del 02.08.2022

Bando della Regione Veneto per l'assegnazione di contribu2 per interven2 a favore della mobilità e della sicurezza
stradale. art.9 LR39/91

OGGETTO: _________________________________________

CIG: _________________________________________

L’anno __________ il giorno __ del mese di ____ nella residenza comunale di Padova
oppure presso gli Uffici del Se�ore Patrimonio e Partecipazioni di Via N. Tommaseo, 60,
Padova.

Avan2 a me do�. ______, Segretario Generale del Comune di Padova oppure ________
Vice Segretario Generale in sos2tuzione del Segretario Generale del Comune di Padova,
temporaneamente impedito, e, come tale, ufficiale rogante del Comune stesso, si sono
personalmente cos2tui2 i signori:

- __________ _________, nato a ________ il __________, domiciliato per la carica
presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente a�o nella qualifica di
Dirigente del Se�ore Contra>, Appal2 e Provveditorato del Comune di Padova, con
sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e, quindi, in nome e per conto del Comune
stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (c.f. del Comune: 00644060287)

- __________ _________, nato a ___ il ___, residente a ___ in Via/Piazza ___ n. ___, il
quale dichiara di intervenire nel presente a�o nella qualifica di ___ dell’impresa ___ (in
caso di procuratore: giusta procura conferita mediante __________in data ___ rep.
_____ racc. _______ Notaio do�. _______ in _______, allegata al presente a�o), con
sede a __in Via/Piazza _____ n. ___, iscri�a nel Registro delle Imprese presso la Camera
di Commercio di ___ al numero __ e, quindi, in nome e per conto della stessa (c.f.
dell'impresa: __), in appresso denominato Appaltatore.
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oppure (alterna)va per il caso di R.T.I. di cui all'art. 65, c. 2, le�. e) D.Lgs.36/2023)

il quale dichiara di intervenire nel presente a�o nella qualifica di ___ della ___, con sede
a ___ in Via/Piazza ___ n. ___, iscri�a nel Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio di ___ al numero ___, mandataria del Raggruppamento Temporaneo di
Imprese (orizzontale, ver)cale o mista) con la _____ (mandante), avente sede a ___, in
Via/Piazza ___ n. __, iscri�a nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio
di ___ al numero ___, come da mandato speciale conferito mediante scri�ura privata
auten2cata in data ___ rep. _____ racc. _______ Notaio do�. _______ in _______,
allegato al presente a�o e procura conferita mediante a�o pubblico in data ___ rep.
___ racc. ___ Notaio do�. ___ in ___, allegata al presente a�o, ai sensi dell’art. 68 del
D.Lgs. n. 36/2023 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del
Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f. della mandante:
___).

oppure in alterna)va

come da mandato speciale con procura conferi2 mediante a�o pubblico in data
_______ rep. _________ Notaio do�. _____________di __________, allegato al
presente a�o, ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 e, quindi, in nome e per conto
della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f.
della mandataria: __; c.f. della mandante: ___).

oppure (per il caso di Consorzi di cui all'art. 65, c. 2, le�. f) D.Lgs.36/2023)

il quale dichiara di intervenire nel presente a�o nella qualifica di legale rappresentante
del Consorzio _____________, con sede a ___ in Via/Piazza ___ n. ___, iscri�o nel
Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al numero ___, come da
a�o cos2tu2vo in data ________ rep. ___ racc. ___ Notaio do�. ______ in _____,
allegato al presente a�o al presente a�o, (per il caso di Consorzi di cui all'art. 65, c. 2,
le�. f) D.Lgs.36/2023) (c.f. del consorzio: ___).

I comparen2, della cui iden2tà personale e qualifica sono certo, mi chiedono di redigere
il presente a�o:

si preme�e

� che con deliberazione di Giunta comunale n. __ in data __, esecu2va, è stato
approvato il proge�o esecu2vo rela2vo a __ predisposto da ___, per un importo
lavori di € ____ di cui € _______ per oneri della sicurezza I.V.A. esclusa;

� che a seguito di procedura di gara (cfr. determinazione a contra�are n._____), i
lavori sono sta2 aggiudica2 all’Appaltatore, per l’importo di € __________ (pari al
ribasso del ___%) oltre a oneri della sicurezza di € _______ e IVA (cfr.
determinazione di aggiudicazione n. _______ del _____, a seguito del buon esito dei
controlli effe�ua2 giusta determinazione di chiusura del procedimento di verifica
dei requisi2 dichiara2 in sede di gara n. _____ del _______, ivi compreso il controllo
degli adempimen2 in materia di 2tolare effe>vo ex art. 20 del D.Lgs. 231/2007);

____________________________________________________________________________________________________

2024 - DGR301.22 - Armis�zio - Vigonovese - CONTRATTO.doc 2/22



COMUNE  DI  PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio Opere Infrastru�urali

Codice Fiscale 00644060287

Schema di contra�o

Aggiornamento 18 gennaio 2024

[obbligatorio nel caso di acquis� rientran� nelle categorie espressamente individuate
dal “Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della
Pubblica Amministrazione”] che l’appaltatore ha so�oscri�o la dichiarazione di
conformità agli standard sociali minimi di cui all’allegato I al decreto del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;

EVENTUALE: Al fine della qualificazione alla procedura di gara l'Appaltatore ha u2lizzato
l'is2tuto dell'avvalimento indicando come impresa ausiliaria ________________

SOLO NEI CASI CHE LO PREVEDONO

Stante il fa�o l'Appaltatore si è avvalso dell'ausiliaria al fine di acquisire il requisito
(autorizzazione o altro 2tolo abilita2vo, ai sensi dell’art. 100, c. 3 D.Lgs.36/2023, 2tolo
di studio o professionali) richiesto dal bando di gara, la prestazione rela2va a tale
requisito deve essere svolta dire�amente dal sogge�o ausiliario (art. 104, comma 3
D.Lgs.36/2023). FINE EVENTUALE

� che all'a�o dell'offerta l’Appaltatore ha/non ha dichiarato di voler procedere al
subappalto

� che sono trascorsi trentacinque giorni dall’avvenuta comunicazione ai
controinteressa2 del provvedimento di aggiudicazione

� (quando supera € 150.000,00) che è stata acquisita la comunicazione an2mafia di
cui all’art.84, c.2 del D.Lgs.159/2011

� (eventuale) che l’Appaltatore è inserito nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi
ed esecutori non sogge> a tenta2vo di infiltrazione mafiosa (cosidde�a White List
di cui all’art. 53 della L.190/12 e DPCM 18/04/2013) 

� OPZIONE NEI SOLI CASI DI DICHIARAZIONE D’URGENZA PUO’ ESSERE ACQUISITA
L’AUTOCERTIFICAZIONE (dopo decorso il termine di cui all’art.88, c.4bis,
D.Lgs.159/11): che, ai sensi dell'art.89, D.Lgs.159/2011, stante l’urgenza, è stata
acquisita la dichiarazione a�estante l’insussistenza di cause di divieto, di decadenza
o di sospensione di cui all’art.67 del citato decreto. L’Amministrazione recederà
qualora la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all’art.67 D.Lgs.159/2011, fosse accertata successivamente alla s2pula del contra�o
ai sensi e per gli effe> dell’art.88, commi 4 bis e 4 ter, D.Lgs.159/2011.

oppure qualora sussista l’urgenza di s)pulare il contra�o

Il Comune di Padova, considerata l’urgenza, ai sensi dell’art. 92, c. 3, D.Lgs.159/11,
affida l’esecuzione del presente contra�o in assenza dell’informazione an2mafia.
L'Amministrazione recederà dal contra�o qualora elemen2 rela2vi a tenta2vi di
infiltrazione mafiosa fossero accerta2 nei confron2 dell'Appaltatore successivamente
alla s2pula del contra�o, ai sensi e per gli effe> del precitato art. 92, comma 3 e 4, del
citato D.Lgs.159/11.

OPZIONE solo nel caso di mancato rilascio di informazione entro il termine stabilito
(30 + eventualmente 45 giorni ex art. 92, c. 2 e 3 , D.Lgs.159/11).
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Il Comune di Padova, considerato che è decorso il termine di cui all’art. 92, c. 2, D.lgs.
159/2011, procede alla s2pulazione del presente contra�o anche in assenza
dell’informazione an2mafia come consen2to all’art. 92, c. 3, D.lgs. n. 159/2011.

L’Amministrazione recederà dal contra�o qualora elemen2 rela2vi a tenta2vi di
infiltrazione mafiosa fossero accerta2 nei confron2 dell’Appaltatore successivamente
alla s2pula del contra�o ai sensi dell’art. 92, c. 3 e 4, del citato D.Lgs.159/11.

� che l’Appaltatore è inserito nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori
non sogge> a tenta2vo di infiltrazione mafiosa (cosidde�a White list di cui all'art.53
della L.190/12 e DPCM 18/04/2013).

� (solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., S.a.p.a., S.r.l., Coop. a r.l., Società
consor)li per azioni e a r.l.) che l’Appaltatore ha effe�uato la comunicazione
prevista dall’art. 1 del DPCM 187/1991;

� che si è provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;

tu�o ciò premesso

si conviene e si s2pula quanto segue:

ARTICOLO 1 – DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL
CONTRATTO

Formano parte integrante del presente contra�o, anche se non materialmente allega2:

� il capitolato generale d'appalto di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici n.
145/2000 (per le par2 espressamente richiamate), che d’ora in avan2 sarà chiamato
semplicemente C.G.A.;

� le polizze di garanzia;

� il capitolato speciale d’appalto (d'ora in poi c.s.a.);

� (in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo sull'elenco prezzi): l’elenco
dei prezzi unitari;

� il computo metrico es2ma2vo;

� la procura che autorizza alla so�oscrizione dell'a�o;

� le relazioni di proge�o;

� gli elabora2 grafici proge�uali; 

� il piano di sicurezza e di coordinamento, reda�o dal coordinatore per la sicurezza ai
sensi del D.Lgs.81/2008;

� il cronoprogramma (da inserire per il caso di lavori di durata pluriennale);

� il piano opera2vo di sicurezza, reda�o dall'Appaltatore ai sensi del D.Lgs.81/2008;
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oppure (qualora non sia necessario il piano di sicurezza e coordinamento ai sensi
dell'art. 90, D.Lgs.81/2008)

� i piani di sicurezza, reda> dall'Appaltatore ai sensi del D.Lgs.81/2008;

In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contra�o e quanto contenuto
nel c.s.a. o in altri elabora2 proge�uali, prevalgono le previsioni qui contenute.

ARTICOLO 2 – AFFIDAMENTO, CORRISPETTIVO DELL'APPALTO E
CONTABILIZZAZIONE LAVORI

Il Comune di Padova affida all’Appaltatore il contra�o dei lavori di cui all’ogge�o, per un
importo di € ________ (lavori) e di € ________ (oneri per la sicurezza), per un totale di €
________, oltre a I.V.A., come risultante dall'offerta presentata in sede di gara, alle
condizioni tu�e di cui al proge�o in premessa specificato.

(per il caso di pareri e autorizzazioni che pongano par)colari prescrizioni da osservarsi
nella fase realizza)va dell'opera, aggiungere) e ai pareri e autorizzazioni _______

Gli impor2 per ogni lavorazione riconducibile alle categorie omogenee desun2 dal

computo metrico es2ma2vo sono i seguen2:

Categoria OG3  Importo al ne�o degli oneri della sicurezza € 500.000,00 

                                                        Oneri della sicurezza € 10.000,00

I lavori ogge�o del presente appalto saranno contabilizza2 a misura. 

ARTICOLO 3 – CASI DI NON ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RECESSO
DELL’APPALTATORE

Ai sensi dell’art. 5, c. 4, D.M. 7.3.2018, n. 49, nonché dell’art. 3, c. 4 allegato II.14 di cui
all’art. 114, c. 5 al Codice, si precisa che è facoltà della stazione appaltante non
accogliere l’istanza di recesso dell’appaltatore in ipotesi di consegna ritardata dei lavori,
qualora il ritardo nella consegna dei lavori non superi la metà del termine u2le
contra�uale o comunque sei mesi complessivi.

ARTICOLO 4 – TEMPO UTILE – PENALI

Il tempo u2le per l’ul2mazione dei lavori, nel rispe�o del programma predisposto
dall’Appaltatore è fissato in - 365 - giorni naturali e consecu2vi, decorren2 dalla data del
verbale di consegna.

L'Appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare i lavori, salvo i casi
previs2 dall'art. 1460 del cc.
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La penale di ritardo per l’ul2mazione dei lavori è fissata nella percentuale del 1 per mille
dell’ammontare ne�o del contra�o, per ogni giorno di ritardo.

L’Amministrazione Comunale si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il
risarcimento dei danni per le maggiori spese che si dovessero sostenere a causa dei
ritardi imputabili all’Appaltatore nell’esecuzione dei lavori.

Il responsabile del procedimento potrà concedere eventuali proroghe, purché richieste
con congruo an2cipo rispe�o alla scadenza dei termini contra�ualmente previs2,
tenuto conto di quanto indicato nell’art. 121, commi 8 e 9 D.Lgs.36/2023, qualora
l'esecutore, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ul2mare i lavori nei
termini fissa2.

Nel caso di sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle di
cui all’art. 121 del D.Lgs.36/2023 il risarcimento all'Appaltatore sarà quan2ficato sulla
scorta dei criteri di cui all'art. 10 del D. MIT n. 49 del 7 marzo 2018.

ARTICOLO 5 – ULTERIORI ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

L’appaltatore è inoltre tenuto a:

� Far osservare il Codice di comportamento dei dipenden2 del Comune di Padova
(pubblicato in Padovanet – Amministrazione Trasparente – Altri contenu2) che
prevede il rispe�o, per quanto compa2bili, degli obblighi di condo�a previs2 dal
Codice di Comportamento anche da parte dei collaboratori, a qualsiasi 2tolo, di
imprese che realizzano opere a favore dell'appaltatore. Il Comune di Padova recede
dal presente contra�o nel caso di violazione degli obblighi di condo�a derivan2 dal
Codice di comportamento dei dipenden2 del Comune di Padova da parte dei
collaboratori dell'Appaltatore.

� Comunicare per iscri�o alla Direzione Lavori e al R.U.P. il nomina2vo del Dire�ore
Tecnico responsabile di can2ere per il rispe�o delle norme an2nfortunis2che.

� Perme�ere, su ordine della D.L., l'esecuzione di lavori affida2 ad altre Imprese,
concedendo nell’area di can2ere il deposito del materiale e delle a�rezzature di
de�e Imprese.

� Consegnare gli ogge> e opere di valore, diversi da quelle di cui all'art. 35 del C.G.A.,
che eventualmente si rinvenissero durante l'esecuzione dei lavori.

� Non concedere a terzi la pubblicazione di no2zie, disegni o fotografie delle opere
ogge�o dei lavori, salvo autorizzazione scri�a della D.L..

� Garan2re la presenza con2nua in can2ere del Dire�ore Tecnico di can2ere, di
gradimento della D.L. Il Dire�ore Tecnico di can2ere curerà personalmente che
l'esecuzione dei lavori risul2 conforme alle prescrizioni del presente contra�o e a
ogni ordine della D.L..

� Assumere a proprio carico gli oneri per l'occupazione temporanea o defini2va di
aree pubbliche e private per strade di servizio, per l'accesso ai can2eri, per
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l'impianto dei can2eri stessi, per discariche di materiali dichiara2 inu2lizzabili dalla
D.L., per cave e per quanto necessario all'esecuzione dei lavori; sarà pure
completamente a carico dell’Appaltatore il canone unico patrimoniale (Cup) per
l’occupazione temporanea del suolo pubblico qualora l’occupazione non sia
stre�amente necessaria al compimento dei lavori.

� Provvedere, a propria cura e spese, a tu> i permessi e le licenze necessari e al
risarcimento dei danni di qualsiasi genere, che si dovessero provocare a fondi per
passaggi e strade di servizio.

� Provvedere, per quanto concerne gli allacciamen2 delle re2 ai pubblici servizi e per
eventuali spostamen2, a svolgere tu�e le pra2che e tu> gli adempimen2 necessari.

� Curare, senza alcun onere per l’Amministrazione, la preparazione della
documentazione e della cer2ficazione da presentare ai vari En2 prepos2 al rilascio
dei necessari nulla osta.

� Redigere e fornire gli elabora2 di proge�o, aggiorna2, delle opere effe>vamente
eseguite.

ARTICOLO 5 BIS – MISURE ORIENTATE A GARANTIRE LE PARI OPPORTUNITÀ
GENERAZIONALI, DI GENERE E DI INCLUSIONE LAVORATIVA PER LE PERSONE
CON DISABILITÀ O SVANTAGGIATE, IN ATTUAZIONE DELL’ART. 57 D.LGS. 36/23

Al fine di garan2re le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavora2va
per le persone con disabilità o svantaggiate, l’appaltatore si impegna ad assicurare: 

� il rispe�o degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla
legge 12 marzo 1999, n. 68;

� in caso di necessità di assunzione di personale necessario all’esecuzione del
contra�o, una quota pari al 30 per cento delle nuove assunzioni all’occupazione
giovanile;

� in caso di necessità di assunzione di personale necessario all’esecuzione del
contra�o, una quota pari al 15 per cento delle assunzioni all’occupazione femminile.

Penali: il mancato adempimento degli obblighi assunzionali sopraindica2 comporta
l'applicazione di una penale pari allo 0,6 per mille dell’ammontare ne�o
contra�uale per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 10 per cento di de�o
ammontare.

ARTICOLO 6 – OSSERVANZA CONTRATTI COLLETTIVI E REGOLARITÀ NEI
RAPPORTI DI LAVORO

A norma degli ar�. 11 e 57, c.1 del D.Lgs.36/2023, l’Appaltatore si impegna
all’osservanza, verso i dipenden2 impegna2 nell’esecuzione dei lavori ogge�o del
presente contra�o, di applicare e far applicare integralmente nei confron2 di tu> i
lavoratori dipenden2 impegna2 nella realizzazione delle opere il tra�amento economico
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e norma2vo previsto dal C.C.N.L. di categoria e dai rela2vi accordi territoriali vigen2, ivi
compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi e il versamento delle rela2ve contribuzioni alle
Casse Edili di riferimento. 

Devono essere effe�ua2 presso le Casse Edili presen2 sul territorio Regionale e presso
gli organismi parite2ci previs2 dai contra> di appartenenza le iscrizioni delle imprese e
dei lavoratori impiega2 nella realizzazione del presente appalto, anche se assun2 fuori
della Regione del Veneto. L’Appaltatore si obbliga ad applicare i contra> e gli accordi di
cui al precedente comma anche dopo la scadenza e fino alla loro sos2tuzione, e se
coopera2ve, anche nei rappor2 con i soci.

All’applicazione e al rispe�o dei contra> e accordi prede> debbono obbligarsi anche le
imprese eventualmente non aderen2 alle associazioni s2pulan2 e indipendentemente
dalla stru�ura e dimensione delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione
giuridica, economica e sindacale.

(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto) L’Appaltatore è responsabile,
in rapporto all’Amministrazione, dell’osservanza delle norme anzide�e da parte degli
eventuali subappaltatori nei confron) dei rispeIvi loro dipenden), anche nei casi in
cui il contra�o colleIvo non disciplini l’ipotesi del subappalto.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità
retribu2ve e/o contribu2ve da parte dell’appaltatore, l’Amministrazione provvederà al
pagamento delle somme dovute dall’Appaltatore u2lizzando gli impor2 dovu2
all’impresa per i lavori esegui2 e, se necessario, incamerando la cauzione defini2va.
Qualora l’irregolarità denunciata non sia riconosciuta dall’Appaltatore, in a�esa
dell’accertamento defini2vo della posizione dell’impresa, si procede all’accantonamento
di una somma pari all’irregolarità denunciata e comunque non superiore al 20% sui
pagamen2 in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione
del pagamento a saldo se i lavori fossero già ul2ma2, des2nando le somme così
accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto) 

In caso di irregolarità del subappaltatore, accantonamento e sospensione del saldo
saranno effe�ua) nella misura corrispondente all'inadempienza e qualora la stessa
non sia immediatamente definita in a�esa dell’accertamento defini)vo nella misura
massima dell'importo autorizzato per il subappalto.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effe�uato fino a
quando non sarà accertato defini2vamente che gli obblighi prede> siano sta2
integralmente adempiu2. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamen2 di cui sopra,
l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni all’Amministrazione, né avrà 2tolo ad alcun
risarcimento o riconoscimento di interessi.

Qualora gli impor2 così tra�enu2 non risultassero in grado di coprire l’intero debito
dell’Appaltatore, ovvero qualora l’inadempienza dell’Appaltatore sia accertata dopo
l’ul2mazione dei lavori, l’Ente appaltante si riserva di tra�enere gli impor2 che
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risultassero dovu2 sulla rata di saldo, sulle ritenute di garanzia e sulla cauzione
defini2va.

ARTICOLO 7 – MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

Al fine di rendere effe>vo il controllo delle maestranze impegnate nel can2ere, è
obbligo dell'Appaltatore, con il controllo della D.L. e del Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione dei lavori, tenere sempre in can2ere copia semplice del libro unico
del lavoro e un registro presenze, aggiorna2 con specifico riferimento al can2ere. In tale
registro verranno annota2 (prima del suo effe>vo impiego presso il can2ere) il
nomina2vo di ogni lavoratore, la di�a di appartenenza, la posizione INPS, INAIL, Cassa
Edile, la presenza all'inizio di ogni giornata lavora2va e il numero delle ore di lavoro al
termine della stessa giornata. Per i can2eri con una media di n. 10 o più operai per
giorno, si ado�a per la registrazione idoneo 2mbra cartellino. È obbligo dell'Appaltatore
dotare ogni lavoratore suo dipendente o dipendente di di�a in subappalto o lavoratore
autonomo, prima del suo impiego in can2ere, di un tesserino personale con foto e
l'indicazione di nome e cognome, di�a di appartenenza e posizione INPS, INAIL e Cassa
Edile. I lavoratori sono tenu2 a esporre il sudde�o tesserino. Il Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori verificherà con opportune azioni di
coordinamento e controllo l'applicazione della presente disposizione. Rela2vamente al
personale non suo dipendente, l'Appaltatore si impegna a realizzare il sudde�o
tesserino a propria cura e spese ovvero a inserire l'obbligo della sua realizzazione tra le
norme del proprio rapporto contra�uale con la di�a autorizzata alla presenza in
can2ere, restando responsabile comunque dell'adempimento di tale obbligo. Resta
inteso che quanto sopra riguarda tu�o il personale presente in can2ere e quindi anche il
personale impiegato in applicazione di is2tu2 che non prevedono la preven2va
autorizzazione da parte della stazione appaltante, quali i noli a caldo e la fornitura con
posa in opera, se non qualificabili come subappalto ai sensi dell'art. 119 del
D.Lgs.36/2023. Il personale trovato sprovvisto del sudde�o tesserino verrà
immediatamente allontanato dal can2ere. Tale evenienza concreterà inadempimento
contra�uale da parte dell'Appaltatore e comporterà l'applicazione di una penale pari a
1.000,00 (mille) euro per ciascun lavoratore allontanato, fa�e salve misure più gravi,
compresa la risoluzione del contra�o per inadempimento, che la stazione appaltante
riterrà eventualmente di ado�are in presenza di ripetute violazioni dell'obbligo in
ques2one e degli altri obblighi di cui al presente ar2colo.

L’Appaltatore deve tenere sempre in can2ere, adeguatamente aggiorna2, i piani di
sicurezza previs2 dalla norma2va vigente.

L'Appaltatore, con il controllo del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori, registra e man2ene aggiornato il libre�o della formazione effe�uata per ogni
lavoratore suo dipendente o dipendente di di�a in subappalto o lavoratore autonomo
riguardo al can2ere, al piano di sicurezza e coordinamento in can2ere, ai piani opera2vi
di sicurezza e alle modalità di esecuzione delle lavorazioni. Per la formazione e
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informazione si favorirà l'u2lizzo degli en2 accredita2 (Comitato Parite2co Territoriale,
Scuola Edile, Università, Ordini e Collegi Professionali, En2 di Formazione di emanazione
delle organizzazioni ar2giane ecc.).

L'Appaltatore si impegna a operare fa>vamente, senza onere per l'Amministrazione, al
fine dell'o�enimento dei seguen2 risulta2:

� nel caso in cui i lavoratori siano in trasferta per una distanza maggiore a km. 90,
siano messi a disposizione dei lavoratori stessi idonei alloggi per il perno�amento in
loco;

� nel caso in cui l'organizzazione del can2ere non preveda l'installazione di idoneo
locale mensa sia realizzata la fornitura di pasto caldo in tra�oria/self-service per
tu�e le maestranze (comprese quindi quelle di tu> gli altri datori di lavoro opera2vi
nel can2ere) impegnate nella realizzazione dell'opera.

ARTICOLO 8 – FORZA MAGGIORE E/O CASO FORTUITO

Qualora si verifichino danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli stessi resteranno
a carico dell’Appaltatore, in applicazione del rischio d’impresa.

ARTICOLO 9 – SUBAPPALTO

(EVENTUALE, nel caso l’Appaltatore abbia dichiarato di voler subappaltare)

Non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni
ogge�o del contra�o, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni rela2ve alla
categoria prevalente e dei contra> ad alta intensità di manodopera. 

L'appaltatore ha indicato l'intenzione di voler subappaltare le seguen2 categorie o
lavorazioni:

_______________________________________________________________________

La richiesta di subappalto dell’appaltatore deve indicare se il subappaltatore intende
subappaltare a sua volta. In tal caso l’appaltatore, unitamente al deposito del contra�o
presso la Stazione Appaltante di cui all’art. 119, c. 5 del D.Lgs.36/2023, dovrà
trasme�ere alla stessa la cer2ficazione a�estante che il subappaltatore e l’eventuale
subappaltatore a “cascata” è cer2ficato ed in possesso dei requisi2 generali e speciali
richies2 per le categorie e le classifiche di impor2 corrisponden2 ai lavori da realizzare. 

Al fine di garan2re il controllo e la qualità delle prestazioni e la sicurezza del can2ere,
non è ammesso un ulteriore livello di subappalto a cascata oltre il primo.

Ai sensi dell'art.119, comma 11, le�era a) del D.Lgs.36/2023 i pagamen2 delle
prestazioni eseguite in subappalto a micro e piccole imprese saranno corrispos2
dire�amente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore; in tale fa>specie l'affidatario
è tenuto a produrre "proposta mo2vata di pagamento", comunicando alla stazione
appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e il rela2vo importo.
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L’eventuale cessione del credito da corrispe>vo di appalto, oltre a rispe�are quanto
previsto dall’art. 120 comma 12 e dall’allegato II.14 art. 6 D.Lgs.36/2023, deve garan2re
i pagamen2 ai subappaltatori con apposite clausole da inserire nell’a�o notarile tra le
par2 o in a> ad esso collega2. Tali clausole devono prevedere che il cedente
appaltatore o la cessionaria banca o il cessionario intermediario finanziario si
impegnano a liquidare i credi2 del subappaltatore o, in alterna2va, che vengano escluse
dalla cessione del credito le somme spe�an2 al subappaltatore per le lavorazioni
regolarmente eseguite.

Al di fuori dei casi di pagamento dire�o ai subappaltatori da parte della Stazione
Appaltante, l’Appaltatore è tenuto a produrre, entro ven2 giorni dalla data di ciascun
pagamento a suo favore, le fa�ure rela2ve ai pagamen2 a sua volta corrispos2 al
subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia, accompagnate da
dichiarazione del subappaltatore a�estante l’avvenuto pagamento degli impor2 rela2vi
alle prestazioni eseguite in subappalto. 

Ai sensi dell’art.15 L.180/11 l’Appaltatore è tenuto, altresì, a trasme�ere, negli stessi
termini, le fa�ure rela2ve ai pagamen2 dallo stesso effe�ua2 nei confron2 di fornitori le
cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento. 

Nel caso di mancato rispe�o di quanto sopra, la stazione appaltante sospende il
successivo pagamento a favore dell’Appaltatore, senza che da questa sospensione
possano derivare diri> a interessi o danni. 

È fa�o obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante l'affidamento, da
parte dell'Appaltatore stesso, di sub-contra> anche al di fuori delle ipotesi in cui sia
norma2vamente configurabile il subappalto. 

ARTICOLO 10 – PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO

I pagamen2 in acconto saranno effe�ua2 ogni qual volta il credito dell'appaltatore
raggiunga la percentuale del 25% rispe�o all'importo contra�uale. In tale ipotesi il
Dire�ore Lavori eme�erà lo stato di avanzamento lavori entro 10 giorni dalla
maturazione del diri�o al pagamento.

Gli oneri della sicurezza evidenzia2 all’art. 2, saranno contabilizza2 e corrispos2 in
occasione della liquidazione dei singoli accon2, in relazione all'effe>va spesa sostenuta.

E' prevista la corresponsione dell'an2cipazione nella misura del 20% sul valore del
contra�o con le modalità di cui all'art. 125, c. 1 D.Lgs.36/2023.

Reda�o il verbale di ul2mazione dei lavori, la D.L. provvederà a rilasciare l’ul2ma rata di
acconto, qualunque sia il suo ammontare.

I pagamen2 in acconto e a saldo sono subordina2 all’acquisizione della dichiarazione di
regolarità contribu2va rilasciata dagli en2 competen2, ivi compresa la Cassa Edile. In
caso di irregolarità contribu2va, si applica quanto previsto al precedente art. 6.
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I cer2fica2 di pagamento rela2vi agli accon2 del corrispe>vo di appalto sono emessi
contestualmente all’adozione di ogni SAL e comunque entro un termine non superiore a
se�e giorni dall’adozione degli stessi a norma dell’ar2colo 125 D.Lgs.36/2023.

Il termine per disporre il pagamento degli impor2 dovu2 è fissato in trenta giorni a
decorrere dalla data di emissione del SAL. 

Il cer2ficato di pagamento della rata di saldo è rilasciato all’esito posi2vo del
collaudo/regolare esecuzione e comunque entro un termine non superiore a se�e giorni
dagli stessi.

Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria è
fissato in trenta giorni dall’esito posi2vo del collaudo/regolare esecuzione.

Qualora non sia stata presentata preven2vamente dall’Appaltatore la garanzia di cui
all’art. 117, c. 9 del D.Lgs.36/2023 il termine di 30 giorni per l’emissione del pagamento
rela2vo al saldo decorre dalla presentazione della stessa.

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla
norma2va vigente. La misura del saggio di mora è comprensiva del maggior danno ai
sensi dell’art. 1224, comma 2, del codice civile. Ai sensi dell’art. 1194 del codice civile,
l’appaltatore acconsente comunque espressamente, con la so�oscrizione del presente
contra�o, che i pagamen2 che gli verranno effe�ua2 nel corso del rapporto
contra�uale durante l’esecuzione dei lavori e in sede di collaudo vengano imputa2
prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente matura2.

EVENTUALE IN CASO DI SUBAPPALTO 

Qualora sia previsto il pagamento dire�o del subappaltatore da parte
dell’Amministrazione, l’Appaltatore ha l’obbligo di inserire le clausole di cui sopra
rela2ve a interessi e mora nel contra�o di subappalto. Eventuali danni che derivassero
alla stazione appaltante dal mancato inserimento di tali clausole saranno a carico
dell’appaltatore.

(eventuale) 

Essendo l’opera finanziata (anche per sola quota parte) con (contributo regionale,
mutuo) che richiede par2colari procedure per l’erogazione, il calcolo del tempo per la
decorrenza degli interessi per eventuale ritardato pagamento, non 2ene conto del
periodo intercorrente tra la data di spedizione della domanda di somministrazione e il
corrispondente accredito da parte del sogge�o finanziatore, in quanto tale ritardo è da
intendersi rientrante tra le cause non imputabili alla stazione appaltante, ai sensi
dell'art. 3, D.Lgs. 9/10/2002, n. 231.

ARTICOLO 11 – MODALITÀ DI PAGAMENTO E OBBLIGHI AI SENSI L. 13.08.2010,
N. 136

I pagamen2 saranno effe�ua2 tramite il tesoriere comunale mediante bonifico
bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico dell'Appaltatore. 
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Ai sensi dell’art. 3 L. 136/10, l’Appaltatore ha indicato il seguente conto corrente
dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche: ____________________
presso la banca ________________/la Società Poste Italiane S.p.A..

Il sogge�o delegato ad operare su tale conto è il Signor _________________, nato a
_____________, il __________codice fiscale ______________.

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previs2 dalla L.
136/10.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla
Prefe�ura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova della no2zia
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli
obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato u2lizzo da parte dell'appaltatore nei rappor2 con la propria controparte
(subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale ovvero degli altri
strumen2 idonei a consen2re la piena tracciabilità delle operazioni cos2tuisce causa di
risoluzione del contra�o. 

Il mutamento dei da2 sopraindica2 (numero di conto corrente dedicato, is2tuto
bancario e sogge�o delegato) dovrà essere tempes2vamente no2ficato alla stazione
appaltante. 

Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 3, c.5, L. 136/10, il CIG (codice unico
di gara) è ___________ e il CUP (codice unico di proge�o ) è ______________.

Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA è _____________.

ARTICOLO 12 – REVISIONE DEI PREZZI – MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO
DI ESECUZIONE

A par2re dalla seconda annualità è ammessa la revisione dei prezzi ai sensi e per gli
effe> di cui all’art. 60 D.Lgs.36/2023.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell’importo del contra�o – art. 120, c. 9
D.Lgs.36/2023. Per le ipotesi previste dall’art.120, comma 9, del Codice dei contra>
l’Appaltatore durante l’esecuzione dell’appalto è tenuto ad eseguire le variazioni
richieste dalla Amministrazione pari alla concorrenza di un quinto dell’importo
dell’appalto, agli stessi pa>, prezzi e condizioni del contra�o originario, e non ha diri�o
ad alcuna indennità aggiun2va, salvo il corrispe>vo rela2vo ai lavori.

Ai fini della determinazione del quinto d’obbligo, l’importo dell’appalto è formato dalla
somma risultante dal contra�o originario, aumentato dell’importo degli a> di
so�omissione e degli a> aggiun2vi per varian2 già intervenute.

Nel corso dei lavori l’Appaltatore può proporre al Dire�ore dei lavori eventuali
variazioni finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, di sua esclusiva
ideazione e che compor2no una diminuzione dell’importo originario dei lavori.
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L'Amministrazione può sempre ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore a
quanto previsto dal Capitolato Speciale, nel limite di un quinto dell’importo
contra�uale, senza che nulla spe> all’Appaltatore a 2tolo di indennizzo.

La volontà di eseguire i lavori in misura inferiore a quanto previsto contra�ualmente
deve essere, tempes2vamente, comunicato all’Appaltatore da parte del Responsabile
Unico del Proge�o e in ogni caso prima del raggiungimento del quarto quinto
dell’importo contra�uale.

ARTICOLO 13 – GESTIONE DELLE RISERVE

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli
viene presentato.

Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine
perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa
espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quan2ficazione non
siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di
decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel
registro le corrisponden2 domande di indennità e indicando con precisione le cifre di
compenso cui crede aver diri�o, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il dire�ore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue mo2vate
deduzioni. Se il dire�ore dei lavori ome�e di mo2vare in modo esauriente le proprie
deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni osta2ve al
riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che,
per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2,
oppure lo ha fa�o con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine
sopraindica2, i fa> registra2 si intendono defini2vamente accerta2, e l'esecutore
decade dal diri�o di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande
che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legi>mo impedimento non sia possibile una precisa e completa
contabilizzazione, il dire�ore dei lavori può registrare in par2ta provvisoria sui libre>, e
di conseguenza sugli ulteriori documen2 contabili, quan2tà dedo�e da misurazioni
sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di
contabilizzazione defini2va delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in
detrazione le par2te provvisorie.

L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del dire�ore dei lavori,
senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la
contestazione o la riserva che egli iscriva negli a> contabili.

Le riserve sono iscri�e a pena di decadenza sul primo a�o dell'appalto idoneo a
riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fa�o che ha determinato il
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pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono
iscri�e anche nel registro di contabilità all'a�o della firma immediatamente successiva
al verificarsi o al cessare del fa�o pregiudizievole. Le riserve non espressamente
confermate sul conto finale si intendono rinunciate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le
ragioni sulle quali esse si fondano. In par2colare, le riserve devono contenere, a pena di
inammissibilità, quanto previsto all’art. 7, Allegato II.14 del D.Lgs.36/2023. 

ARTICOLO 14 - COLLAUDO/CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Le opere saranno assogge�ate a regolare esecuzione. 

Ai sensi dell'art. 12 del D. del MIT n. 49 del 7 marzo 2018 il termine perentorio è fissato
in non oltre 60 giorni.

Le operazioni necessarie al collaudo/regolare esecuzione sono svolte a spese
dell'Appaltatore, che dovrà anche me�ere a disposizione del sogge�o incaricato i mezzi
necessari a eseguirla. Qualora l'Appaltatore non o�emperi, si provvederà d'ufficio
addebitandogli le rela2ve spese.

Sino alla consegna delle opere la manutenzione delle stesse deve essere fa�a a cura e
spese dell'Appaltatore. Per tu�o il periodo sudde�o e salve le maggiori responsabilità,
l'Appaltatore è, quindi, garante delle opere e delle forniture eseguite, delle sos2tuzioni
e dei ripris2ni che si rendessero necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione è a
carico dell'Appaltatore, la manutenzione stessa deve essere eseguita senza che
occorrano par2colari invi2 da parte della D.L.. Ove però l'Appaltatore non provvedesse
nei termini prescri> dalla D.L., previa fissazione di un termine da comunicarsi
all'indirizzo di posta ele�ronica cer2ficata, dichiarata in sede di offerta, si procederà
d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'appaltatore stesso.

ARTICOLO 15 – GARANZIA DEFINITIVA

L’Appaltatore ha cos2tuito garanzia defini2va (pari al 5% dell’importo contra�uale, ai
sensi dell’art. 53 del D.Lgs.36/2023) dell’importo di € __________________________ 

con bonifico bancario __________

(eventuale: altri strumen2 e canali di pagamento ele�ronici previs2 dall'ordinamento
vigente)

(oppure) mediante polizza assicura2va fideiussoria n. ____ della _____________, nel
rispe�o del D.M. 16 se�embre 2022, n. 193.

(oppure) fidejussione bancaria n. ______ della _______, nel rispe�o del D.M. 16
se�embre 2022, n. 193.

(oppure) fidejussione conforme al D.M. 16 se�embre 2022, n. 193. __________
rilasciata dall’intermediario finanziario ____________________, in possesso dei requisi2
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di cui all'art. 106, comma 3, D.lgs.36/2023, nel rispe�o del D.M. 16 se�embre 2022, n.
193.

(eventuale: altri strumen2 e canali di pagamento ele�ronici previs2 dall'ordinamento
vigente)

(oppure) mediante polizza assicura2va fideiussoria n. ____ della _____________, nel
rispe�o del D.M. 16 se�embre 2022, n. 193.

(oppure) fidejussione bancaria n. ______ della _______, nel rispe�o del D.M. 16
se�embre 2022, n. 193. 

(oppure) fidejussione conforme al D.M. 16 se�embre 2022, n. 193. __________
rilasciata dall’intermediario finanziario ____________________, in possesso dei requisi2
di cui all'art. 106, comma 3, D.Lgs.36/2023, nel rispe�o del D.M. 16 se�embre 2022,
n.193.

L’appaltatore può richiedere prima della s2pulazione del contra�o di sos2tuire la
garanzia defini2va con l’applicazione di una ritenuta a valere sugli sta2 di avanzamento
pari al 10 per cento degli stessi.]

ARTICOLO 16 – OBBLIGHI ASSICURATIVI

L’Appaltatore ha trasmesso all’Amministrazione la polizza di assicurazione n. _______
della ___________ prevista dall’art. 117, comma 10, del D.Lgs.36/2023, prodo�a
secondo lo schema 2po previsto dal decreto 16 se�embre 2022, n. 193 del Ministero
dello Sviluppo Economico. 

La sudde�a polizza, garan2sce le seguen2 prestazioni:

� copre i danni subi2 dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impian2 e opere, anche preesisten2, verifica2si nel
corso dell’esecuzione dei lavori, per una somma assicurata (sogge�a ad
adeguamento a seguito del ribasso offerto) di € 600.000,00 suddivisa nelle seguen2
par2te (art. 1, schema 2po 2.3, D.M. 193/2022):

a. opere pari a € 510.000,00 – importo dei lavori da eseguire (importo sogge�o ad
adeguamento a seguito del ribasso offerto);

b. valore delle opere e degli impian2 preesisten2 (tenuto conto del 2po di
intervento che viene realizzato) pari a € 60.000,00;

c. cos2 di demolizione e di sgombero pari a € 30.000,00;

� assicura altresì la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni
causa2 a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per un massimale pari a
€500.000,00.

ARTICOLO 17 – GARANZIE DI CUI AGLI ARTICOLI 15 E 16 – FORO COMPETENTE

Tra�andosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato, non può applicarsi l’art.
25 del c.p.c. richiamato nell’ar2colo rela2vo al foro competente degli schemi 2po di cui
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al D.M. 193/2022. Pertanto, in analogia a quanto disposto da de�o ar2colo, dovrà
essere indicato, quale foro competente per eventuali controversie tra il Garante/Società
Assicuratrice e la Stazione Appaltante, quello di Padova.

ARTICOLO 18 – QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL RAGGRUPPAMENTO
TEMPORANEO DI IMPRESE

(oppure) Quota di partecipazione al Consorzio Ordinario

R.T.I. orizzontale:

Vengono indicate le seguen2 percentuali corrisponden2 alla quota di partecipazione al
raggruppamento, per ogni singola impresa, che corrispondono senza alcuna modifica a
quelle dichiarate in sede di offerta:

� __ % (___le�ere %) per l’Impresa _________ (capogruppo);

� __ % (___le�ere %) per l’Impresa _________ (mandante / consorziata).

R.T.I. ver)cale:

Vengono indicate le categorie dei lavori che verranno esegui2 dalle imprese, che
corrispondono senza alcuna modifica a quelle dichiarate in sede di offerta:

� categoria _____ per l’Impresa __________ (capogruppo);

� categoria _____ per l’Impresa _________ (mandante / consorziata).

ARTICOLO 19 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI
TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DEL 17 SETTEMBRE
2019 (RECEPITO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2019/0672 DEL
29/10/2019) SCADUTO IL 16.09.2022, APPLICABILE IN VIA TRANSITORIA CON
VALENZA DI “PATTO DI INTEGRITÀ” SECONDO LE ISTRUZIONI OPERATIVE IMPARTITE
DALLA SEGRETERIA GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE DELLA REGIONE VENETO
CON NOTA PROT. 456129 DEL 5.10.2022.

1. L’appaltatore ha l’obbligo, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione appaltante
per il successivo inoltro alla Prefe�ura – l’elenco di tu�e le imprese, anche con
riferimento ai loro asse> societari, coinvolte in maniera dire�a ed indire�a nella
realizzazione dell’opera a 2tolo di subappaltatori e di subcontraen2, con riguardo
alle forniture ed ai servizi ritenu2 “sensibili” di cui all’elenco so�o riportato, nonché
ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per
qualsiasi mo2vo.

ELENCO DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI RITENUTE “SENSIBILI”

� estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali iner2;

� confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

� noli a freddo di macchinari;

� fornitura di ferro lavorato;
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� noli a caldo;

� autotraspor2 per conto di terzi;

� guardiania dei can2eri;

� servizi funerari e cimiteriali;

� ristorazione, ges2one delle mense e catering;

� servizi ambientali, comprese le a>vità di raccolta, di trasporto nazionale e
transfrontaliero, anche per conto di terzi, di tra�amento e di smal2mento dei rifiu2,
nonché le a>vità di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla ges2one
dei rifiu2.

2. Qualora le “informazioni an2mafia” di cui all’art. 84, c. 3 del D.Lgs.159/2011, diano
esito posi2vo, il presente contra�o è risolto di diri�o e sarà applicata una penale a
2tolo di liquidazione forfe�aria dei danni nella misura del 10% del valore del
contra�o, salvo il maggior danno. 

3. L’appaltatore si impegna ad inserire clausole risolu2ve espresse, anche nei contra>
di subappalto, nei subcontra>, nonché nei contra> a valle s2pula2 dai
subappaltatori e subcontraen2, al fine di procedere automa2camente alla
risoluzione del vincolo contra�uale a seguito dell’esito interdi>vo delle informa2ve
an2mafia, di cui all’art. 84, c. 3 del D.Lgs.159/2011, rese dalle Prefe�ure.

4. L’appaltatore ha l’obbligo di nominare un referente di can2ere, con la responsabilità
di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di can2ere,
contenente l’elenco nomina2vo del personale e dei mezzi che a qualsiasi 2tolo
operano e sono presen2 presso il can2ere al fine di consen2re le necessarie
verifiche an2mafia da espletarsi anche a�raverso il ricorso al potere di accesso di
cui all’art. 93 del D.Lgs.159/2011.

DATI CONTENUTI NEL “RAPPORTO DI CANTIERE”

a. Il c.d. “rapporto di can2ere” dovrà contenere ogni u2le e de�agliata indicazione
rela2va alle opere da realizzare con l'indicazione della di�a incaricata, delle targhe
(o telai) dei mezzi giornalmente presen2 in can2ere, dell'impresa e/o di eventuali
altre di�e che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella
se>mana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al
can2ere, nel quale si dovranno altresì indicare i nomina2vi di tu> i dipenden2 che
saranno impegna2 nelle lavorazioni all'interno del can2ere, nonché delle persone
autorizzate all'accesso per altro mo2vo.

b. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai can2eri le
cui targhe non sono preven2vamente note, saranno iden2fica2 mediante il
documento di trasporto ed il Referente di can2ere gius2ficherà, ove necessario, la
ragione delle forniture alle Forze di Polizia.
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5. L’appaltatore si impegna a riferire tempes2vamente alla stazione appaltante ogni
illecita richiesta di danaro, prestazione o altra u2lità, ovvero offerta di protezione,
che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confron2 di un proprio
rappresentante, agente o dipendente. 

6. L’appaltatore si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contra> di subappalto e
negli altri eventuali sub contra> analogo obbligo. Tale obbligo non è in ogni caso
sos2tu2vo dell’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria dei fa> a�raverso i quali
sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita
interferenza.

7. La mancata comunicazione dei tenta2vi di pressione criminale da parte dell’impresa
appaltatrice porterà alla risoluzione del contra�o.

8. La mancata comunicazione dei tenta2vi di pressione criminale da parte dell’impresa
subappaltatrice porterà alla revoca immediata dell’autorizzazione al subappalto.

9. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempes2va alla Stazione Appaltante
e alla Prefe�ura di tenta2vi di concussione che si siano, in qualsiasi modo,
manifesta2 nei suoi confron2, degli organi sociali o dei dirigen2 d'impresa. Il
prede�o adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contra�o e il
rela2vo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contra�o stesso, ai sensi
dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confron2 di pubblici amministratori o di
funzionari che abbiano esercitato funzioni rela2ve alla s2pula ed alla esecuzione del
contra�o sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il
deli�o previsto dall'art. 317 c.p..

10. La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolu2va espressa, di
cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confron2 dell’imprenditore o dei componen2
la compagine sociale, o dei dirigen2 dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare
o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei deli> di cui agli ar�. 317 c.p., 318
c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p.,
322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

11. Nei casi di cui ai commi 9 e 10 del presente ar2colo l’esercizio della potestà
risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con
l’Autorità Nazionale An2corruzione. A tal fine, la Prefe�ura competente, avuta
comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest’ul2ma di
avvalersi della clausola risolu2va espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne darà
comunicazione all’Autorità Nazionale An2corruzione, che potrà valutare se, in
alterna2va all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presuppos2 per la prosecuzione del
rapporto contra�uale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle
condizioni di cui all’art. 32 del Decreto Legge 90/2014, conver2to in Legge n. 114 del
11/08/2014.
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ARTICOLO 20 – CONTROVERSIE 

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l’Appaltatore e
l’Amministrazione durante l’esecuzione dei lavori, sarà rimessa alla competenza
dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è in via esclusiva quello di
Padova. L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l’impresa
dall’obbligo di proseguire i lavori. Ogni sospensione sarà, fa�o salvo quanto previsto
dall’art. 1460 del cc., pertanto ritenuta illegi>ma.

L’appaltatore si impegna a non formulare riserve non ogge>vamente gius2ficate e a
quan2ficarle in modo corre�o.

EVENTUALE E IN CASO DI COLLAUDO 

Resta convenuto che le spese che l’Amministrazione Comunale dovrà sostenere per la
valutazione delle riserve saranno poste a carico dell’appaltatore per gli impor2 rela2vi
alle riserve non riconosciute in sede di conclusione del contenzioso.

ARTICOLO 21 – SPESE CONTRATTUALI

EVENTUALE qualora l’impresa sia SOGGETTO FACENTE PARTE DEL TERZO SETTORE

L’Impresa, a mezzo del suo rappresentante, dichiara di essere considerata in base a
quanto previsto dall’art. 82, c. 1 del D.Lgs.117/2017, sogge�o facente parte del terzo
se�ore, con conseguente esenzione dell’imposta di bollo a norma dell’art. 82, c. 5, del
decreto legisla2vo da ul2mo citato.

FINE EVENTUALE

Le spese di contra�o, di registro e accessorie del presente a�o, ineren2 e conseguen2, a
esclusione dell'I.V.A., (eventuale per impor2 pari o superiori a € 500.000,00 - nonché le
spese di pubblicazione e post informazione fine eventuale) sono poste a carico
dell’Appaltatore, che ha già provveduto ai rela2vi versamen2.

Si richiede la registrazione a imposta fissa essendo l’importo dei lavori sogge�o a I.V.A..

DA TOGLIERE per le succitate Imprese del TERZO SETTORE che non pagano il bollo

L’imposta di bollo del presente contra�o e dei richiama2 è assolta una tantum secondo
le modalità telema2che di versamento dell’imposta di bollo, di cui all’ar2colo 18,
comma 10, del decreto legisla2vo 31 marzo 2023, n. 36 e dell’ar2colo 3 dell’allegato I.4
allo stesso decreto (circolare prot.240013/2023 dell'Agenzia delle Entrate).

FINE PARTE DA TOGLIERE

ARTICOLO 22 – INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016
PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Titolare del tra�amento e Responsabile della protezione dei da)

Il 2tolare del tra�amento è il Comune di Padova, con sede in Via del Municipio, 1 –
35122 Padova, email: contra>.appal2@comune.padova.it  
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pec: contra>appal2@pec.comune.padova.it 

Da2 di conta�o del Responsabile protezione da2: dpo@comune.padova.it  

Base giuridica e finalità del tra�amento

Il Titolare tra�a i suoi da2 personali comunica2 in occasione della conclusione di
contra> per i servizi, fornitura di beni, appal2 di lavori del Titolare. Tu> i da2 che
vengono comunica2 dagli interessa2, o che il Comune di Padova acquisisce da terzi,
saranno u2lizza2 esclusivamente per la ges2one dei rappor2 contra�uali e
precontra�uali con gli interessa2, per adempiere ad obblighi delle norma2ve
sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano l’a>vità
is2tuzionale del Comune di Padova ed eventualmente per salvaguardare i propri
legi>mi interessi connessi allo svolgimento dei rappor2.

Tu> i da2 comunica2 saranno u2lizza2 esclusivamente per l’esecuzione di un contra�o
di cui l’interessato è parte ai sensi dell’art. 6 c.1, le�era b) del Regolamento UE
679/2016.

DiriI dell’interessato

In qualità di interessato, l’Appaltatore può presentare al Comune di Padova,
rela2vamente ai propri da2 personali, istanza: 

di accesso, per sapere se sia in corso un tra�amento degli stessi ed o�enere
informazioni in merito;

di re>fica, per garan2rne la corre�ezza;

di cancellazione, la quale è possibile solo se compa2bile con il “Piano di conservazione”
del “Manuale di ges2one dei documen2 e dei flussi documentali”, poiché il Comune di
Padova è sogge�o a precisi obblighi norma2vi di conservazione dei da2 personali;

� di limitazione del loro tra�amento, anche opponendosi alla loro cancellazione
qualora gli stessi siano necessari per tutelare un suo diri�o in sede giudiziaria;

� di opposizione al tra�amento, che ha effe�o solo qualora il Titolare del tra�amento
non debba obbligatoriamente proseguire lo stesso.

L’istanza può essere presentata dire�amente al Titolare del tra�amento agli indirizzi
sopra indica2. 

Qualora ritenga che il tra�amento si svolga in violazione del GDPR, può proporre
reclamo al Garante per la Protezione dei Da2 Personali od all’Autorità di Controllo dello
Stato Membro ove risiede o lavora.

Modalità del tra�amento 

I da2 dell’Appaltatore sono tra�a2 in forma digitale nel rispe�o dei principi di cui all’art.
5 GDPR, ossia secondo corre�ezza, liceità, trasparenza, per2nenza, riservatezza e non
eccedenza rispe�o alle finalità di raccolta e di successivo tra�amento. Ad essi sono
riservate tu�e le misure tecniche ed organizza2ve adeguate per garan2re un livello di
sicurezza adeguato al rischio, ovvero al fine di prevenire la perdita dei da2, gli usi illeci2
o non corre> e gli accessi non autorizza2. Il conferimento dei da2 personali è
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necessario ed il loro mancato rilascio preclude la possibilità di dare seguito agli
adempimen2 di legge. Non è prevista: la diffusione dei da2 o�enu2; l’uso di tra�amen2
o processi decisionali automa2zza2 vol2 a profilare gli interessa2; il trasferimento verso
paesi terzi od organizzazioni internazionali. 

Des)natari dei da) tra�a)

I da2 dell’Appaltatore saranno comunica2 al personale interno autorizzato al
tra�amento ed impegnato alla riservatezza del Se�ore Contra> Appal2 e
Provveditorato e se del caso, potranno essere comunica2 a sogge> pubblici in forza
degli obblighi norma2vi e alle autorità di controllo e di verifica. Potranno essere
comunica2 ad ulteriori sogge> esclusivamente in virtù di obblighi di legge.

Periodo di conservazione dei da) personali

I da2 saranno conserva2 per il conseguimento delle finalità sopra indicate per le quali
sono sta2 raccol2, ossia per il periodo necessario all’espletamento del procedimento
amministra2vo correlato. Il Comune di Padova conserva i contra> s2pula2 in modo
permanente, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell’art. 43 del D.Lgs.
7 marzo 2005 n. 82.

Le par2 mi dispensano dalla le�ura dei richiama2, dichiarando di approvarli in ogni loro
parte.

Quest’a�o, reda�o in modalità ele�ronica da persona di mia fiducia, si compone di n.
_______ facciate scri�e per intero e quanto di questa ________ ed ul2ma ed è stato da
me le�o, mediante l'uso e il mio controllo personale degli strumen2 informa2ci, agli
intervenu2, i quali da me interpella2, lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo
acce�ano e lo so�oscrivono con firma digitale.

Io, Ufficiale Rogante del Comune di Padova, a�esto che le firme digitali sono state
apposte in mia presenza e che il presente a�o non è in contrasto con l’ordinamento
giuridico.
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