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1. OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente Capitolato Speciale contiene le Prescrizioni Tecniche, redatte dal Settore
Lavori Pubblici del Comune di Padova, relative ai lavori di bonifica degli edifici facenti
parte dell’ex “Residence Serenissima” sito in via Anelli, a Padova.

In sintesi l'intervento prevede:

« attivita di bonifica di manufatti contenenti MCA (collante su rivestimenti in piastrelle di
angoli cottura e bagni).

Per una piu dettagliata descrizione e definizione delle opere in progetto si faccia
riferimento agli elaborati grafici e descrittivi costituenti il progetto esecutivo.

La durata stimata dei lavori & di 120 giorni lavorativi.
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2. DESCRIZIONE GENERALE DELLE LAVORAZIONI

Le lavorazioni oggetto della presente relazione sono rappresentate dalla bonifica da
materiale contenete amianto di n° 4 edifici costruiti tra gli anni 1970 ed il 1973 e piu
precisamente i civici n. 13-15-25-29, I'elenco delle unita che risultano contaminate sono
meglio descritte nel Piano di Lavoro tipo.

In particolare € stato affidato, da parte del soggetto incaricato nelle opere di abbattimento
civili, I'incarico al laboratorio CTR S.r.l. con sede in Limena (PD) affinché provvedesse a
prelevare dei campioni rappresentativi della porzione cementizia interposta tra le
piastrelle in ceramica e la muratura sia del bagno che della singola cucina degli
appartamenti distribuiti in ai piani delle palazzine.

Gli esiti analitici hanno confermato la presenza, in quantita non uniforme, di
amianto, tipologia cristotilo, nel collante prelevato fra le mattonelle e le murature dei
locali di cui sopra. |l documento di censimento € allegato al progetto esecutivo.

Per eseguire la bonifica, mediante rimozione, dei suddetti manufatti in matrice amiantifera
(collante) si ricorrera alla realizzazione di confinamenti ipobarici, STATICO-DINAMICI,
allestiti secondo le modalita e le condizioni impartite dal Decreto del Ministero della
Sanita del 6 Settembre 1994; la necessita di ricorrere a tale tecnica deriva dal fatto che
trattasi di materiali friabili (il collante) che, per le caratteristiche di posa in opera, vengono
“‘demoliti” durante le fasi della rimozione e pertanto costituiscono una fonte di elevato
rischio di inquinamento ambientale.

Il confinamento statico verra realizzato predisponendo un unico telo in corrispondenza
delle sole aperture, tralasciando le pareti murarie, non oggetto di bonifica (queste
ultime saranno alla fine debitamente idrolavate).

Nella pratica, all'interno del suddetto confinamento, una volta rimossa la mattonella in
ceramica, si procedera all’asporto della colla sottostante, contenente amianto, ricorrendo a
macchine abrasive le quali necessariamente, per la tipologia di opera, creeranno una
polvere allinterno dell’ambiente di bonifica; tale atmosfera polverulenta verra, comunque
limitata, sia mediante l'opera di I'incapsulamento che a mezzo aspiratori dotati di filtri
assoluti per il contenimento di polveri in amianto.

La zona di lavoro verra trasformata in un locale chiuso ermeticamente ma che interagisce
con I'esterno attraverso delle vie di comunicazione che consentono I'accesso e l'uscita del
personale e dei materiali.

II confinamento statico viene effettuato mediante teli plastici la cui tenuta viene

potenziata dal cosiddetto confinamento dinamico. In pratica attraverso dei depressori la
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pressione interna € mantenuta costantemente ad un livello inferiore di quella esterna,
impedendo all’aria contenente fibre di uscire dal cantiere attraverso le vie di accesso o da
possibili fessure presenti (considerata la dimensione ridotta del singolo confinamento si
utilizzera un unico estrattore per zona allestita).

L’ermeticita del confinamento verra testata con la prova di tenuta fumo che dovra
saturare completamente I'ambiente evidenziando eventuali perdite all’esterno.

Attivita preliminare alla realizzazione delle singole zone statico-dinamiche sara |l
completamento dello strip-out all’interno dei locali oggetto di bonifica; tale operazione
sara svolta direttamente da ns. personale, essendo i singoli manufatti posti in prossimita
delle mattonelle al di sotto delle quali & presente I'amianto; tali operazioni saranno

eseguite in ambiente libero, non confinato.
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3. DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO

Il complesso edilizio & situato in un unica area recintata sulla quale insistono sei fabbricati
(uno gia abbattuto ed un secondo in fase di demolizione), 4 dei quali oggetto di bonifica
caratterizzati da diverse conformazione edilizia, distinti come riportato nella tabella
seguente:

CIVICO 25 - Fronte via Anelli

Superficie in pianta mg 900,00 h. max m. 14,20, forma poligonale.

CIVICI 13, 15, 29 — Fronte interno Residence

Superficie in pianta mqg 459,00 h. max m. 14,80, forma rettangolare.

CARATTERISTICHE

| 4 fabbricati hanno caratteristiche strutturali ed architettoniche comuni a tutti che sono le
seguenti:

- struttura portante del tipo a telaio con nucleo irrigidente centrale in conglomerato
cementizio armato con solai di tipo latero-cemento;

- tamponature esterne in laterizio forato e intonaco;

- tramezzi interni in laterizio;

- copertura piana in lamiera e guaina;

- infissi (finestre) in legno/vetro;

- porta ingresso condominiale in acciaio/vetro;

- porte interne in legno;

- pavimenti e rivestimenti in piastrelle (presenza di collante con amianto);

- impianto di riscaldamento con tubi di rame e radiatori in ghisa con caldaia centralizzata;

- impianto elettrico con fili di rame;

- ascensore nel vano scala;

- scala con gradini in marmo e ringhiera in ferro.
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4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento a livello nazionale in materia di rifiuti & rappresentata dal
Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, emanato in attuazione della Legge
308/2004 “delega ambientale” e recante “norme in materia ambientale”. Tale Decreto
dedica la parte IV alle “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti
inquinati” (articoli 177 — 266) ed ha abrogato una serie di provvedimenti precedenti tra
cui il Decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, cosiddetto Decreto Ronchi che, fino
alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 152/06 ha rappresentato la legge quadro di
riferimento in materia di rifiuti.

Le ulteriori norme di riferimento sono le seguenti:

Decreto 28 settembre 2010: Ministero dellAmbiente e della Tutela del Territorio e del
Mare. Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante listituzione del
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti. (GU n. 230 del 1-10-2010);

Decreto 17 dicembre 2009: Ministero dellAmbiente e della Tutela del Territorio e del
Mare. Istituzione del sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti, ai sensi dell'articolo
189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78
del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. (GU n. 9 del 13-1-
2010 - Suppl. Ordinario n.10);

Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4: Ulteriori disposizioni correttive ed
integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
ambientale. (GU n. 24 del 29-1-2008- Suppl. Ordinario n.24);

Decreto 2 maggio 2006: Ministero delllAmbiente e della Tutela del Territorio. Criteri,
procedure e modalita' per il campionamento e l'analisi delle terre e rocce da scavo, ai
sensi dell'articolo 186, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (GU n.
107 del 10-5-2006) (con comunicato ministeriale pubblicato nella GU n. 146 del 26-6-
2006 é stata segnalata l'inefficacia del presente decreto);

Decreto 5 aprile 2006, n. 186: Ministero delllAmbiente e della tutela del territorio.
Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione
dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli
articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22». (GU n. 115 del 19-5-
2006).

La normativa di riferimento a livello nazionale in materia di sicurezza nei cantieri € |l

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.
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5. CARATTERISTICHE GENERALI DEI MEZZI D’OPERA

La qualita dei mezzi, delle attrezzature e di tutto cio che sara impiegato nella realizzazione
della bonifica dovra corrispondere a quanto di piu evoluto il progresso tecnologico abbia
reso disponibile per lavori similari € comunque rispettare quanto prescritto nel presente
documento.

L’Impresa € tenuta ad utilizzare durante I'esecuzione delle opere solamente attrezzature
omologate dalle case costruttrici.
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6. INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI NEL CANTIERE

L’area oggetto della presente specifica & accessibile dal cancello esistente su via Anelli in
corrispondenza dei fabbricati civ. 13 e 25, mentre I'uscita dei mezzi di trasporto e mezzi
d’opera avverra attraverso l'ingresso secondario esistente sempre su via Anelli (davanti al
fabbricato BRICO).

Il cantiere sara suddiviso in 4 distinte fasi temporali; durante tutto il tempo dovra essere
garantito I'accesso all’area di cantiere da parte del personale impiegato nelle operazioni di
bonifica; per l'intera durata dei lavori la recinzione esterna (cancelli carrai e pedonali
inclusi) dovra essere preservato e mantenuto funzionale.

Preliminarmente all'inizio dei lavori I'appaltatore dovra prevedere una messa in sicurezza
delle aree di cantiere mediante:

* segnalazione delle specifiche attivita in corso e delle zone di lavoro dei mezzi d’opera;

* interdizione di passaggi e zone non sicure;

* pulizia dei passaggi e dei camminamenti agibili.
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7. PRESCRIZIONI GENERALI DI CARATTERE TECNICO

L’Impresa aggiudicataria si impegna ad eseguire le attivita previste secondo il piano di

lavoro tipo allegato al progetto ed approvato dal’Amministrazione Appaltante,

impiegando le attrezzature piu idonee allo scopo ed operando secondo le migliori regole
d’arte, con modalita finalizzate alla buona riuscita del lavoro, in conformita con le
prescrizioni della Direzione Lavori e del Servizio SPISAL dellULSS 6 Euganea.

La Direzione Lavori si riserva la piu ampia facolta di introdurre varianti, aggiunte e
soppressioni di qualsiasi natura e specie, dalla stessa ritenute opportune, sia all’atto della
consegna che in corso di esecuzione, nei limiti di legge, senza che I'lmpresa possa
pretendere compensi o varianti di prezzi che non siano giustificati o consentibili a tenore
degli articoli succitati.

L’Impresa dovra altresi ottenere a propria cura e spesa le autorizzazioni dagli Enti preposti
necessarie per I'esecuzione dei lavori in oggetto.

L’lmpresa curera tutte le fasi delle operazioni che I'appalto comporta e sara tenuta a
compilare report giornalieri nei quali verranno riportate tutte le indicazioni relative ai lavori
svolti. In particolare dovranno essere annotate le seguenti indicazioni:

» denominazione del cantiere e data;

« distinta dei lavori iniziati;

« distinta dei lavori terminati;

« distinta dei lavori in corso;

* breve descrizione delle singole lavorazioni nella giornata;

* notizie che possono interessare per le finalita del lavoro;

« visite degli addetti ai lavori.

La data di inizio dei lavori di BONIFICA dei manufatti in matrice amiantifera e prevista in
deroga alla normativa di settore (in tal senso verra predisposta dal Committente una
richiesta di intervento urgente).

La data d’inizio lavori verra comunque, confermata al’Azienda U.L.S.S. n. 6 settore
SPISAL almeno 2 giorni prima tramite fax.
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8. CARATTERISTICHE GENERALI DEI MATERIALI

| materiali da impiegarsi nei lavori dovranno corrispondere ai requisiti presenti nelle
normative di riferimento e nelle tavole di progetto.

La scelta di un tipo di materiale, nei confronti di un altro, o fra diversi tipi dello stesso
materiale, sara fatto di volta in volta in base al giudizio della Direzione Lavori la quale, per i
materiali da acquistare, si assicurera che provengano da produttori di provata capacita e
serieta.

Per accertarsi che il prodotto fornito sia quello le cui caratteristiche sono garantite dai
certificati e previste nel progetto, la Direzione Lavori potra comunque ordinare, in ogni
caso, ed a spese delllmpresa, la determinazione di prove specifiche presso lstituto

specializzato.
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9. ALLESTIMENTO AREE DI LAVORAZIONE MATERIALI E DEPOSITO TEMP.

Per le attivita in oggetto si prevede di realizzare un’area di lavorazione dei materiali
prodotti dalla bonifica dei fabbricati e un’area adibita a deposito temporaneo dei rifiuti
prodotti.

Area di stoccaggio dei materiali da impiegare nelle lavorazioni

Entro l'area logistica viene individuata un’area per lo stoccaggio dei materiali da
impiegare nelle lavorazioni di bonifica dei 4 edifici.

Deposito temporaneo

Entro l'area logistica, viene individuata un’area adibita a Deposito Temporaneo dove
saranno depositati tutti i rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica per il tempo necessario
alla loro caratterizzazione ed il successivo avvio ad operazioni di smaltimento nel rispetto
di quanto stabilito dall’art.183, lettera bb) del D.L.vo 152/06.

Il deposito temporaneo dovra essere previsto su di un’area pavimentata nel piazzale
compreso fra i fabbricati che non saranno oggetto di intervento immediato. L’area sara
dotata di recinzione perimetrale ed al suo interno saranno posti i big bags in attesa del

carico e trasporto del materiale in discarica autorizzata.
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10.FASI DI LAVORO E PROCEDURE OPERATIVE DI BONIFICA

La sequenza cronologica dei lavori di bonifica sara legata alle esigenze della committente i
lavori.
Si prevede di eseguire lintervento di bonifica del collante rinvenuto al di sotto della
mattonelle mediante allestimento di distinte zone confinate.
In funzione degli accertamenti analitici, esistono n. 03 “tipologie” di locali all'interno dei
quali la Scrivente dovra intervenire:
e solo locale bagno;
e solo locale cucina;
¢ locale bagno e locale cucina.
La caratteristica principale che differisce una tipologia di locale dall’altra consiste nella
dimensione del confinamento statico-dinamico che nel caso del solo locale bagno e del
solo cucina si differenzia di pochi mqg. al punto da essere trascurabile; nel caso di
intervento che interessa simultaneamente il locale bagno ed il locale cucina I'estensione
della zona confinata € oltre il doppio rispetto a quella dei singoli locali.
Le fasi di lavoro per la bonifica del collante possono essere cosi riassunte:
- Delimitazione e interdizione a terzi delle aree di lavoro.
- Posizionamento sul luogo di lavoro delle attrezzature necessarie (aspirapolvere,
macchina abrasiva, attrezzi manuali, nebulizzatore, incapsulante, materiali di
consumo, ecc.).

Allestimento del confinamento mediante la posa di un telo in corrispondenza delle

sole aperture, con annessa U.D.P./U.D.M. (UNICA), estrattore e quant’altro
necessario alla realizzazione del confinamento statico-dinamico ipobarico.

- Collaudo della tenuta del cantiere con fumogeno atossico.

- Rimozione mediante utilizzo di attrezzatura manuale e specifica (sia le
mattonelle che il collante sottostante con colla in amianto e contemporaneo
insaccamento in sacchi di polietilene previo trattamento incapsulante);
idrolavaggio delle pareti murarie in precedenza non confinate;

- Deposizione dei sacchi contenenti i materiali asbestosi in big-bags a doppio
sacco attraverso l'unita di decontaminazione (UDP-UDM).

- Accumulo dei big-bags in area di deposito temporaneo interna alle pertinenze di
cantiere posta in prossimita dell’area di bonifica.

- Carico e smaltimento dei big-bags prodotti ¢c/o impianto all’'uopo autorizzato;
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- Verifica da parte degli organi competenti e restituzione area bonificata alla
Committente.

Le zone di bonifica cosi sigillate verranno messe in depressione, per tutta la durata dei
lavori, mediante utilizzo di estrattori d’aria muniti di prefiltro e filtro assoluto HEPA
posizionati all'interno di ogni area confinata in posizione opposta alla unita di
decontaminazione del personale (UDP) e collegati con lo scarico al tubo corrugato che
convogliera 'aria all’esterno dei locali in prossimita dell’'uscita.
Gli estrattori verranno opportunamente regolati e parzializzati in modo tale da effettuare
almeno 6 ricambi di volume ora di aria; il sistema di estrazione dell’aria sara inoltre munito
di speciale accorgimento in grado di rilevare la funzionalita dei filtri installati.
L’esatto numero di estrattori necessario a garantire il giusto ricambio d’aria
alllinterno di ogni zona confinata sara comunque valutato in fase di
allestimento/collaudo data la specificita dell’intervento e le aree interessate alla
bonifica.
Ad ogni confinamento dinamico cosi realizzato verra collegata nr. 1 unita di
decontaminazione per il personale da utilizzarsi anche come unita di
decontaminazione materiali (UDP-UDM) in entrata-uscita dall’area di bonifica.
L’'UDP-UDM verra allestita in prossimita dei corridoi di collegamento degli appartamenti
ove non vi € presenza di mattonelle in amianto e collegata direttamente all’area da
bonificare con lo spogliatoio sporco.
L’immissione di aria pulita avverra principalmente attraverso l'unita di decontaminazione
collegata all’area confinata.
L’accesso e l'uscita dall'area di lavoro del personale avverra esclusivamente attraverso
l'apposita unita di decontaminazione (U.D.P.) costruita con polietilene sostenuto da
apposita intelaiatura di listelli in legno e sara costituita dalle seguenti zone distinte:

- Locale spogliatoio contaminato (collegato alla zona di bonifica);

- Chiusa d’aria;

- Locale doccia;

- Locale spogliatoio pulito.
Giornalmente i locali del’lUDP saranno puliti accuratamente, onde evitare una possibile
presenza di fibre di amianto.
L’U.D.P., data la specificita e la logistica dell’area, sara allestita con fogli di polietilene
supportati da un’intelaiatura in legno e sara strutturata come previsto dalla normativa

vigente in materia (vedi specifico paragrafo)
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Per la bonifica dei materiali e dei sacchetti contenenti amianto in uscita dal cantiere di
lavoro, verra sfruttata la stessa U.D.P.: il locale doccia servira per la bonifica dei sacchetti
da 50 It. mediante lavaggio, la successiva chiusa d’aria sara utilizzata per il secondo
insaccamento mentre il locale pulito servira per 'accumulo del materiale bonificato per |l
definitivo insaccamento in big-bags a doppio sacco e successivo allontanamento alla zona
di deposito temporaneo interna all’area cantiere.

Per l'uscita del materiale opereranno nr. 2 squadre distinte: una lavorera nel primo locale
alla bonifica-lavaggio dei materiali per passarli attraverso la doccia nella chiusa d’aria per il
secondo insaccamento; l'altra squadra operera nel terzo locale (spogliatoio pulito) dove
prelevera i sacchetti bonificati per introdurli direttamente nel big-bags tipo ONU a doppio
sacco posto all’esterno. Il big-bag, una volta riempito e sigillato, verra trasferito presso la
zona di deposito temporaneo interna all’area cantiere per il successivo smaltimento presso
impianto autorizzato.

L’acqua utilizzata per il lavaggio dei sacchi e per le docce del personale, prima di essere
scaricata, verra fatta passare attraverso apposito impianto filtrante per trattenere le fibre di
amianto disperse nel liquido.

Dopo gli allestimenti sopradescritti, completi di delimitazione cantiere ed esposizione di
cartellonistica di sicurezza, ogni confinamento sara collaudato con fumogeno atossico.

Per la rimozione delle piastrelle presenti si procedera ad una primaria spruzzatura
superficiale con soluzione incapsulante da applicarsi con pompa manuale e/o elettrica a
bassa pressione tipo “airless”.

Si procedera quindi, allo stacco e rimozione manuale delle piastrelle mediante utilizzo di
attrezzatura manuale (tipo raschietti, ecc.) e il materiale cosi rimosso verra riposto nei
sacchetti da 50 It. predisposti in precedenza e chiusi ermeticamente con doppio legaccio.
La superficie grezza della muratura sara bonificata dalla colla contenente amianto
mediante utilizzo di scarificatrice manuale per pareti verticali collegata ad un
aspiratore dotato di filtri al fine di evitare il piu possibile la presenza di fibre nell’aria
circostante. Il materiale rimosso verra successivamente recuperato ed insaccato
ermeticamente.

Il materiale rimosso ed insaccato totalmente sara avviato alla zona di imballo definitivo nel
big-bags a doppio contenimento tipo ONU 13H3Y previe operazioni di lavaggio, pulizia e
secondo insaccamento attraverso il tunnel di decontaminazione (UDP-UDM) con le
procedure precedentemente descritte.

A fine turno il materiale rimosso e trattato verra accuratamente insaccato, mentre la zona

di lavoro verra opportunamente pulita; le pareti in muratura non precedentemente rivestite
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con il telo in polietilene, saranno debitamente idrolavate; il cantiere verra chiuso una volta
uscite le maestranze mantenendo in funzione gli estrattori d’aria a filtri assoluti 24 ore su
24. Sara presente in cantiere un gruppo elettrogeno con partenza automatica in caso di
mancanza di corrente elettrica.

A fine lavoro di rimozione dei materiali contenenti amianto si procedera ad una accurata
pulizia delle aree confinate, spruzzatura di soluzione incapsulante di colore rosso.

A fine lavoro di bonifica la zona confinata verra rimossa previa ispezione visiva della
presenza di amianto da parte dei tecnici della Azienda ULSS 6 - Padova settore
S.P.I.S.A.L. competente per territorio e dal successivo campionamento aggressivo e
analisi (con tecnica S.E.M.) delle fibre aerodisperse all'interno del confinamento dinamico
come previsto dal DMS 06 settembre 1994.

Attestata una concentrazione di fibre aerodisperse inferiore alle 2 ff/lt si procedera alla
rimozione delle barriere di confinamento statico e dinamico (teli di polietilene, estrattori,

ecc.) previa spruzzatura di soluzione incapsulante.
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11. SMALTIMENTI

Per quanto attiene la gestione dei rifiuti, I'lmpresa aggiudicataria dovra provvedere a
suddividere i materiali di risulta dai lavori, quali a mero titolo di esempio, i rifiuti da
asportazione/rimozione e bonifica per tipologia e codice CER.

Il produttore dei rifiuti coincide anche con il proprietario, ai sensi del D. Lgs. 152/06 e sara
I'unico responsabile, a proprio onere, della gestione di residui, rifiuti e/o reflui di qualsiasi
tipo che possano generarsi dalle attivita previste dall’Appalto, per tutta la durata dei lavori,
dal momento della consegna degli stessi e fino all'emissione del certificato di collaudo o di
regolare esecuzione.

Ad ogni modo, I'lmpresa aggiudicataria & responsabile del rispetto degli impegni derivanti
dal contratto equalsiasi attivita di gestione e smaltimento di residui, rifiuti o reflui generati
dalle attivita di cantiere, di qualsiasi tipo, non potra essere motivo di ulteriori compensi né
di proroghe delle scadenze contrattuali.

Non € ammesso il trattamento dei rifiuti in cantiere ad esclusione dei rifiuti che possono
essere trattati dall’impianto semovente approntato in cantiere.

L’'lmpresa aggiudicataria & tenuta a privilegiare, per quanto possibile, destinazioni di
recupero.

Rientra fra gli oneri delllmpresa aggiudicataria il carico del materiale su automezzi
autorizzati, il trasporto a destinazione e lo smaltimento/conferimento ad impianto di destino
finale dei rifiuti.

Si precisa che resta responsabilita dell’lmpresa aggiudicataria I'attuazione di ogni
procedura idonea e appropriata a prevenire e/o minimizzare la produzione di residui, rifiuti
e/o reflui.

E compito dellImpresa aggiudicataria curare il corretto svolgimento di tutti gli adempimenti
tecnici ed amministrativi, previsti dalle normative vigenti o comunque necessari €/0
opportuni, per la gestione di rifiuti, di qualsiasi tipo, originatisi a causa dalle attivita e/o
lavorazioni esequite, ivi inclusa la loro classificazione, la predisposizione e compilazione
dei registri di carico e scarico, dei documenti di trasporto e di quelli necessari per il loro
smaltimento, il corretto stoccaggio, I'appropriato imballo e preparazione per il trasporto,
'ottenimento di ogni eventuale autorizzazione necessaria, lidentificazione di idonei
impianti di smaltimento e la stipula dei relativi contratti, nonché quanto altro necessario per
la gestione a perfetta regola d’arte di residui, rifiuti e reflui, di qualsiasi tipo, nel piu
completo rispetto di ogni normativa vigente e tenendo sollevata la Stazione Appaltante da

qualsiasi responsabilita a riguardo. L’Impresa aggiudicataria € tenuta a consegnare alla
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Stazione Appaltante copia della documentazione di avvenuto smaltimento di tutti i rifiuti,
residui e reflui originatisi in cantiere.

In ogni caso, tutte le attivita amministrative e tecniche connesse alla gestione di residui,
rifiuti o reflui, di qualsiasi tipo, saranno sottoposte alla Stazione Appaltante, alla quale
I'Impresa aggiudicataria dovra dare immediata comunicazione dell’originarsi in cantiere di
ogni residuo, rifiuto o refluo, sottoponendo altresi tutte le attivita tecniche ed
amministrative necessarie alla loro gestione (ivi inclusi gli eventuali trasportatori e
smaltitori) e fornendo ogni informazione necessaria o appropriata per permettere alla
Stazione Appaltante la valutazione delle proposte formulate.

In ogni caso, I'lmpresa aggiudicataria & tenuta, anche nelle more dell’approvazione della
Stazione Appaltante, ad eseguire, a perfetta regola e conformemente ad ogni normativa,
tutte le attivita di gestione di rifiuti, residui o reflui, che risultino urgenti o indifferibili,
restando inteso che, qualora le attivita svolte siano ritenute dalla Stazione Appaltante non
idonee o0 non appropriate, anche solo in parte, I'lmpresa aggiudicataria dovra, a propria
cura e spese, eseguire tutte le attivita integrative e/o modificative che questa riterra di
ordinare.

L’lImpresa aggiudicataria & responsabile di tutte le attivita di gestione di residui, rifiuti o
reflui che esegua od ometta.

Il conferimento di rifiuti o residui di qualsiasi tipo, sia espressamente previsti a progetto,
sia di altra natura, potra avvenire solo dopo che la Stazione Appaltante abbia accettato il
nominativo del trasportatore e del soggetto destinatario. A tal fine I'lmpresa aggiudicataria
e tenuta a fornire alla Stazione Appaltante, con adeguato anticipo rispetto alle necessita di
conferimento, i nominativi e ogni altro dato rilevante di tutti i soggetti che effettueranno il
trasporto e dei soggetti presso cui intendera procedere a conferimenti, ivi inclusa copie
delle autorizzazioni in base alle quali tali soggetti operano. Conferimenti a soggetti che
non siano stati preliminarmente accettati dalla Stazione Appaltante costituiranno
inadempimento grave a tutti gli effetti di contratto e di legge e non daranno diritto ad alcun
compenso a favore dell'lmpresa aggiudicataria.

Saranno ammessi come destinazioni solo centri di smaltimento o recupero finali, non sono
consentiti conferimenti a centri di stoccaggio o raccolta intermedi. Sara cura dell'Impresa
aggiudicataria fornire alla Stazione Appaltante tutte le autorizzazioni allo smaltimento o
recupero richieste dalle Norme vigenti, prima dell’allontanamento dei rifiuti dal cantiere.
Con riferimento ai rifiuti provenienti dai lavori di demolizione, allinterno dell’area di

cantiere consegnata alllmpresa aggiudicataria, saranno ammessi gli impieghi del
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materiale di risulta per stabilizzazione temporanea del suolo dove opera la macchina o per
messa in sicurezza temporanea.

Tutto il materiale di risulta impiegato dovra essere rimosso ed inviato a destino finale.

Tutti i rifiuti dovranno essere messi a cumulo per una quantita strettamente funzionale ad
avere continuita di carico e invio a destino finale. L'lmpresa aggiudicataria dovra
presentare un programma di smaltimenti, teso a limitare I'impatto dei mezzi impiegati per il
trasporto dei rifiuti sulla viabilita esterna, distribuendo gli smaltimenti nell’arco temporale
del lavoro, assicurando continuita e commisurazione all’avanzamento dei

lavori e la conseguente produzione dei rifiuti. Il programma degli smaltimenti dovra essere
approvato dalla Direzione Lavori.

| depositi temporanei di rifiuti dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.lgs.
152/06 e successive modifiche ed integrazioni.

Sara onere dell’lmpresa aggiudicataria creare pezzature idonee al trasporto.

| mezzi per il conferimento del materiale dovranno essere chiusi o avere telo di copertura.
Prima di uscire dal cantiere, ogni mezzo d’opera dovra procedere al lavaggio delle ruote
presso limpianto di lavaggio di cantiere appositamente installato dall'lmpresa
aggiudicataria.

Inoltre, 'impresa dovra presentare un piano di gestione dei rifiuti specificando:

« tipologia di rifiuti, sia descrittiva che con indicazione dei codici CER;

* quantita di produzione attesa in ragione delle singole fasi di lavoro;

» gestione operativa dei rifiuti in cantiere; indicazione dei trasportatori per singola categoria
di rifiuto, con relative autorizzazioni;

* Indicazione dei destini finali delle singole tipologie dei rifiuti con relative autorizzazioni;
descrizione delle modalita di gestione dei rifiuti secondo il sistema SISTRI.

Una volta demolito I'edificio, la Direzione Lavori potra richiedere all’lmpresa aggiudicataria
di procedere all’asportazione e/o alla rimozione di eventuali rifiuti rinvenuti nei detriti € non
in precedenza separati, cosi come potra effettuare tutte le opportune analisi o
accertamenti sul materiale demolito, di qualunque natura e nel numero che riterra idoneo,
necessari o utili a determinare e quantificare la presenza di sostanze

contaminanti. L'lmpresa aggiudicataria avra I'onere di provvedere alla separazione del
materiale proveniente da demolizioni nelle modalita, nei tempi e secondo le esigenze
espresse dalla Direzione Lavori, sia per l'allontanamento di eventuali parti contaminate,
sia per agevolare successive operazioni di recupero e riutilizzo.

La Direzione Lavori potra altresi richiedere all'lmpresa aggiudicataria di realizzare tutti gl
apprestamenti necessari allo stoccaggio dei materiali sopra detti, quali ad esempio, uno
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strato di geo tessuto necessario ad evitare il contatto diretto fra i rifiuti e I'area di deposito,
comprensivo delle necessarie opere accessorie, nonché una recinzione di cantiere posta a
perimetro dei cumuli, da realizzarsi in tondini di acciaio infissi al suolo e rete plastificata.

Tutto quanto previsto nel presente articolo € a carico totale delllmpresa aggiudicataria e

deve intendersi ricompreso nel prezzi a base di gara.
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12.BONIFICHE — PIANO DI LAVORO

L’Impresa appaltatrice dovra, qualora necessario, entro 7 giorni dalla firma del contratto o
dalla data del verbale di consegna anticipata del servizio, presentare alla ASL competente
il Piano di Lavoro relativo alle opere di bonifica, come previsto dalle normative vigenti.
Trattandosi di operazioni di bonifica che interessano diverse tipologie di materiali e che
dovranno essere eseguite con modalita differenti, dovra essere presentato un Piano di
Lavoro specifico per ogni tipo di attivita, redatto ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 277/91.
Contestualmente al Piano di Lavoro dovra essere redatto a cura dell’Appaltatore il Piano
Operativo di Sicurezza (POS), ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 494/96, e secondo quanto
previsto dallo stesso articolo.

La rimozione dei materiali contenenti amianto sara eseguita solo dopo I'approvazione del
Piano di Lavoro con il rilascio del relativo Nulla Osta da parte dellASL competente per
territorio, ad opera di personale qualificato per la rimozione di materiali contenenti
amianto, sottoposto a visite mediche specifiche e munito di Patentino Regionale di
Operatore Bonifica Amianto.

Le attivita di bonifica dovranno essere attivate immediatamente dopo I'approvazione di
ogni Piano di Lavoro e dovranno essere sviluppate ed ultimate secondo le tempistiche
riportate nel cronoprogramma delle attivita.

Eventuali prescrizioni da parte dellULSS in sede di approvazione dei PDL dovranno
essere puntualmente rispettate e non daranno luogo a varianti o revisioni degli importi
definiti in fase di appalto.

Procedura da adottare in casi di rinvenimento MCA durante la demolizione; ci si dovra
attenere alla procedura appositamente predisposta, di seguito elencata:

» Sospensione delle lavorazioni di demolizione in corso e immediata comunicazione di
avvenuto ritrovamento al datore di lavoro, nonché al D.L. ed al C.S.E.;

» Trasmissione alle autorita competenti, considerato il carattere d’'urgenza dei lavori in
argomento, dellintegrazione del Piano di Lavoro precedentemente presentato, indicando
giorno e ora della bonifica. Tale integrazione dovra essere trasmessa per conoscenza
anche al D.L. ed al C.S.E.;

» Bonifica dei manufatti rinvenuti cosi come prescritto nel predetto Piano di Lavoro

aggiornato.
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13.BONIFICHE — MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE

| materiali di risulta contaminati saranno confezionati in sacchi di polietilene di spessore
minimo 200 micron, quindi inseriti in un secondo sacco adeguatamente etichettati, infine in
big-bag muniti di doppio manto per 'invio a smaltimento.

La messa in sicurezza sara quindi un opera preliminare e andra eseguita in maniera
capillare sia all'interno che all’esterno degli edifici conformemente a quanto descritto nel
PDL ed approvato dalla competente Servizio SPISAL della ULSS 6 Euganea.
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14.IMBALLAGGIO DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO

Tutti i materiali devono essere avviati al trasporto in doppio contenitore, imballando
separatamente i materiali taglienti. Il primo contenitore deve essere un sacco di materiale
impermeabile (polietilene), di adeguato spessore (almeno 0.15 mm.); come secondo
contenitore saranno utilizzati sacchi piu grandi tipo big bags. | sacchi piu piccoli vanno
riempiti per non piu di due terzi, in modo che il peso del sacco non ecceda i 30 kg. Tutti i
contenitori devono essere etichettati. | sacchi vanno movimentati evitando |l
trascinamento. Fino al prelevamento da parte della ditta autorizzata al trasporto, i rifiuti
devono essere depositati in un’area all’interno dell’edificio chiusa ed inaccessibile agli

estranei.
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15.PROTEZIONE DEI LAVORATORI

Gli operai devono essere equipaggiati con adatti dispositivi di protezione individuali delle
vie respiratorie e devono inoltre essere dotati di indumenti protettivi completi. Questi
indumenti saranno costituiti da tuta e copricapo. Gli indumenti a perdere e le coperture per
i piedi devono essere lasciati nella stanza dell’equipaggiamento contaminato sino al
termine dei lavori di bonifica del’amianto e successivamente immagazzinati come gli scarti
dellamianto. Tutte le volte che si lascia la zona di lavoro € necessario sostituire gli

indumenti protettivi con altri incontaminati.
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16.RESTITUZIONE AREE E DISMISSIONE CANTIERE

Al termine delle attivita di bonifica ed a seguito del rilascio da parte degli Organi di
Controllo dei certificati di restituibilita, 'impresa appaltatrice provvedera a rimuovere tutte
le installazioni ed i presidi predisposti per lo svolgimento dei servizi di bonifica ed a
consegnare l'area dopo aver verificato ed eventualmente riposizionato tutti gli
apprestamenti necessari per garantire la sicurezza sia all'interno che all’esterno degli
edifici.

Il Direttore dei lavori provvedera a redigere un verbale di constatazione e di presa in
consegna, verificando anche tutta la documentazione inerente alle attivita svolte, con
particolare riferimento ai documenti previsti dalle normative in vigore relativamente alle

attivita di bonifica amianto, bonifica bellica e smaltimento rifiuti da demolizione.

IL PROGETTISTA
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