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Si riporta di seguito il quadro economico relativo ai lavori di recupero strutturale del cavalcavia 

Borgomagno. 

 

 

Montegrotto Terme, 13 Dicembre 2019 

Ing. Massimiliano Lazzari 

 

A) LAVORI
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta € 540.502,00
Oneri per la sicurezza € 38.000,00
TOTALE LAVORI € 578.502,00

IVA (22%) su totale lavori € 127.270,44
Oneri per scorta effettuata da personale RFI composta da 3 addetti per tutti i 120 
giorni stimati di lavoro in ambito ferroviario € 129.600,00
Oneri per fornitura energia elettrica e acqua per le lavorazioni da corrispondere a 
RFI € 5.000,00
Fondo accordi bonari € 17.361,17
Somma per incentivo € 7.000,00
Spese per rilievi, accertamenti, indagini strutturali, ecc. € 19.950,00
Spese tecniche per Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione 
Lavori +4% (previdenza) +22% (IVA) € 54.317,90
Imprevisti, varie ed arrotondamenti € 20.623,49
Tassa Autorità Vigilanza € 375,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 381.498,00
IMPORTO COMPLESSIVO € 960.000,00
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