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REPUBBLICA ITALIANA
Rep. n.
CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZIO
OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI CURA DELLE ALBERATURE DEL TERRITORIO COMUNALE DI

PADOVA
L'anno il giorno ____ del mese di nella residenza comunale di Padova oppure presso gli Uffici
del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato di Via N. Tommaseo, 60.
Avanti a me dott. , Segretario Generale del Comune di Padova oppure Vice

Segretario Generale in sostituzione del Segretario Generale del Comune di Padova, temporaneamente
impedito, e, come tale, Ufficiale Rogante del Comune stesso, si sono personalmente costituiti i signori:

- ,hato a il , domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il
quale interviene nel presente atto nella qualifica di Dirigente del Settore del Comune
di Padova, con sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e, quindi, in nome e per conto del Comune stesso, ai
sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, (c.f. del Comune: 00644060287).

- ,hatoa ___ il __, residente a ___ in Via/Piazza __ n. ___, il quale dichiara di
intervenire nel presente atto nella qualifica di ___ dell'impresa , (in caso di procuratore: giusta procura
conferita mediante in data rep. racc. Notaio dott. _____in , allegata al presente
atto) con sede a __in Via/Piazza n. ___, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio
di __ al numero __ e, quindi, in nome e per conto della stessa (c.f. dell'impresa: __), in appresso denominata
Appaltatore.

oppure (alternativa per il caso di R.T.I. di cui all'art. 45, c. 2, lett. d)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualificadi ___della___, consedea___in Via/Piazza ____
n. ___, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al numero ___, mandataria del
Raggruppamento Temporaneo di Imprese (orizzontale, verticale o mista) con la (mandante), avente sede
a __,in Via/Piazza ___ n. __, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al
numero ___, come da mandato speciale conferito mediante scrittura privata autenticata in data __ rep.

racc. Notaio dott. in , in atti, e procura conferita mediante atto pubblico in data ___
rep. ___racc. ___ Notaiodott. ___in___, in atti, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e, quindi, in nome e

per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della
mandataria: __; c.f. della mandante: __ ).

oppure in alternativa

come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto pubblico/scrittura privata autenticata in data

rep. Notaio dott. di , in atti, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n.
50/2016 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di
Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f. della mandante: ___).

oppure (per il caso di Consorzi Ordinari di cui all'art. 45, c. 2, lett. e)
il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale rappresentante del Consorzio

,consedea ___ inVia/Piazza __n. __, iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio di ___ al numero ___, come da atto costitutivo in data rep. ___racc. ___ Notaio dott.
in , in atti, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.f. del consorzio: ).

| comparenti, della cui identita personale e qualifica sono certo, mi chiedono di redigere il presente atto:
si premette

- che con determinazione n. , si @ proceduto all’'aggiudicazione all’Appaltatore e all'impegno della
spesa di €___, IVA compresa;
- che, a seguito di determinazione n. , con cui si & proceduto alla chiusura del procedimento di verifica del

possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'Impresa, & divenuta efficace I'aggiudicazione;
- che sono trascorsi trentacinque giorni dall'avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di
aggiudicazione (art. 32, c. 9, D.lgs. 50/2016);

¢ (quando supera € 150.000,00 e fino a soglia comunitaria) che & stata acquisita la comunicazione antimafia
di cui all’art. 84, c. 2 del D.Igs. n. 159/2011.
OPZIONE NEI SOLI CASI DI DICHIARAZIONE D’URGENZA PUO’ ESSERE ACQUISITA L'AUTOCERTIFICAZIONE (dopo
decorso il termine di cui all’art. 88, c. 4 bis, D.lgs. 159/11):

e che, ai sensi dell'art. 89 D.lgs. 159/2011, stante l'urgenza, & stata acquisita la dichiarazione attestante

I'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del citato decreto.



LAmministrazione recedera qualora la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all’art. 67 D.lgs. 159/2011, fosse accertata successivamente alla stipula del contratto ai sensi e per gli effetti
dell’art. 88, commi 4 bis e 4 ter, D.lgs. 159/2011.
oppure (per appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria)

a) che & stata acquisita l'informazione antimafia di cui all'art. 84, c. 3 del D.Igs n. 159/2011.
- oppure qualora sussista I'urgenza di stipulare il contratto.
Il Comune di Padova, considerata 'urgenza, ai sensi dell’art. 92, c. 3, D.lgs.159/11, affida I'esecuzione del
presente contratto in assenza dell'informazione antimafia. L'Amministrazione recedera dal contratto qualora
elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti dell'Appaltatore
successivamente alla stipula del contratto, ai sensi e per gli effetti del precitato art. 92, c. 3 e 4, del citato D.Igs.
n. 159/2011.
OPZIONE nel caso di mancato rilascio di informazione entro il termine stabilito (30 + eventualmente 45 giorni
exart.92,c. 2 e 3, D.Igs. 159/2011).
Il Comune di Padova, considerato che & decorso il termine di cui all'art. 92, c. 2, D.Igs. 159/2011, procede alla
stipulazione del presente contratto anche in assenza dell'informazione antimafia come consentito all’art. 92,
c.3, D.Igs. n. 159/2011.
LAmministrazione recedera dal contratto qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero
accertati nei confronti dell’Appaltatore successivamente alla stipula del contratto ai sensi dell’art. 92, c. 3 e 4,
del citato D.Lgs. n. 159/2011.

e (solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., s.a.p.a., S.r.l., coop a r.l., societa consortili per azioni e a r.l.) che
I'Appaltatore ha effettuato/che le Imprese facenti parte del Raggruppamento hanno effettuato la
comunicazione prevista dall’art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991;

- che si & provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;

(EVENTUALE) — che I'Appaltatore ha dichiarato di voler procedere al subappalto, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs.
50/2016;

- che con determinazione n. del Dirigente del Settore , Si e attestato in materia di
convenzioni CONSIP ai sensi dell’art. 26, c. 3-bis, legge n. 488/1999, il rispetto delle disposizioni contenute nel c.
3 del succitato articolo;

tutto cio premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

1 - OGGETTO DELI’'ACCORDO QUADRO

LAmministrazione Comunale intende concludere un accordo quadro ai sensi dell’art.54 del D.Lgs. 50/2016, con
un unico operatore per ciascun lotto territoriale, per I'acquisizione di servizi di cura e manutenzione del verde
verticale presente nelle aree verdi del territorio comunale.

LAccordo Quadro e suddiviso in cinque lotti dotati di autonomia funzionale rispetto all’intera prestazione,
suddivisi per ambito territoriale e funzionale in cui e articolato il verde pubblico della citta di Padova e
precisamente:

Id |Denominazione

1 Lotto 1 — aggiornamento inventario zone 2 e 3, aree golenali, fasce stradali e inserimento nuovi alberi

2 |Lotto 2 —aggiornamento inventario zona 4, fasce stradali e inserimento nuovi alberi

3 Lotto 3 — aggiornamento inventario zona 6, fasce stradali e inserimento nuovi alberi

4 |Lotto 4 — aggiornamento inventario zona 5, fasce stradali e inserimento nuovi alberi

5 |Lotto 5 —aggiornamento inventario zona 1, aree golenali , fasce stradali e inserimento nuovi alberi

Gli interventi del presente Accordo Quadro, relativi al Lotto 5 — aggiornamento inventario zona 1, aree golenali
, fasce stradali e inserimento nuovi alberisono finalizzati a:



1. curare e mantenere lo stato funzionale del verde comunale nelle diverse tipologie, attraverso interventi
programmati che hanno il carattere della ripetizione annuale o biennale, finalizzati a prevenire ed evitare
possibili situazioni di degrado estetico, funzionale e agronomico;

2. garantire la sicurezza dei siti e degli utenti;

3. migliorare lo standard qualitativo del verde pubblico;

2 - DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE OPERE E SERVIZI:
Gli interventi previsti dal presente accordo interessano le aree a verde pubblico del Comune di Padova e
consistono in interventi di monitoraggio delle alberature delle suddette aree verdi.
In particolare il presente accordo prevede, a titolo esemplificativo:

1. Aggiornamento dell’inventario mediante rilievo in campo dei dati biometrici dei soggetti arborei,
verifica visiva speditiva delle condizioni fitostatiche del soggetto arboreo e inserimento dei dati
all'interno del database dell’A.C,;

2. Rilievo di soggetti arborei non presenti nell’'inventario dell’A.C., misurazione dei dati biometrici
verifica visiva speditiva delle condizioni fitostatiche, definizione del posizione dell’albero con GPS e
inserimento dei dati rilevati all’interno del database dell’A.C.,

3. Valutazioni di stabilita;

Eventuali approfondimenti diagnostici;
5. Segnalazione urgente in caso di rilievo di situazione a rischio elevato.

E

Le prestazioni saranno quelle tipiche dell’inventario e del monitoraggio delle alberature delle aree verde, nel
loro insieme, sono da ricondursi a iispetti che di volta in volta formeranno oggetto di contratti attuativi, e la cui
esecuzione verra disposta dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto in funzione delle varie esigenze
dell’Amministrazione Comunale sulle aree specifiche.

Per lindividuazione delle aree oggetto dell’appalto si rimanda alle tavole grafiche a corredo della
documentazione di gara del presente Accordo Quadro.

Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, I'’Aggiudicatario si impegna ad assicurare tutte le maestranze, le
prestazioni, le forniture e le provviste che di volta in volta si rendessero necessarie per il raggiungimento degli
obiettivi prefissati e per dare il servizio completamente compiuto e rispondente alla regola dell’arte secondo le
condizioni stabilite dal Capitolato Tecnico, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai
documenti contrattuali dei quali I'Aggiudicatario dichiara di avere preso completa ed esatta conoscenza.
Pertanto I’Aggiudicatario dovra attivare quanto necessario, in termini organizzativi, gestionali, di
approvvigionamento materiali, ed operativi, eseguendo gli interventi d’inventariazione e di monitoraggio, per
mantenere efficienti ed in sicurezza le aree verdi.

L'Aggiudicatario € obbligato a conformarsi, strutturarsi ed organizzarsi per adempiere correttamente agli
obblighi contrattualmente previsti a suo carico per tutta la durata dell’Accordo Quadro.

3 - AMMONTARE DEL'ACCORDO QUADRO

L'importo complessivo dell’Accordo Quadro per I'esecuzione dell’inventario e del monitoraggio delle alberature
delle aree verdi comunali del lotto , ammonta a €.

(in lettere: ) oltre IVA di legge. Si precisa che
I'importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa e che 'Amministrazione non & obbligata a ordinare
prestazioni fino alla concorrenza di detto importo.
L'importo per gli oneri della sicurezza, & pari ad € oltre a IVA.
L'importo relativo agli oneri per la sicurezza non e soggetto a ribasso.

Gli oneri per la sicurezza, per l'esecuzione degli interventi, saranno oggetto di computo metrico estimativo per
ogni lavorazione affidata, in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., Allegato XV, punto 4.
L'eventuale differenza tra gli importi presunti per la sicurezza e quelli computati:

- se positiva non sara riconosciuta ed impiegata nell’Accordo Quadro;

- se negativa trovera copertura nell'importo delle opere a base di gara e non verra assoggettata al ribasso
offerto in sede di gara.



Precisato che la puntuale definizione delle quantita delle singole prestazioni avverra attraverso i contratti
attuativi dell’accordo quadro, al solo scopo di fornire un’indicazione dell’incidenza presunta dei vari servizi
rispetto al totale dell’appalto si rimanda alla Relazione Tecnica del progetto del presente appalto.

Fermo restando quanto stabilito dal’ANAC con atto di segnalazione n.2 del 19 marzo 2014 e cioe che il costo
complessivo del personale, per ciascun concorrente, & da ritenere che si determini in base alla reale capacita
organizzativa d’'impresa che & funzione della libera iniziativa economica ed imprenditoriale (art. 41 Cost.) e
come tale non puo essere in alcun modo compressa mediante predeterminazioni operate ex ante, al solo scopo
di fornire un dato di riferimento si indica nel 80 % la stima dell’incidenza della manodopera.

Il prezzario di riferimento € I'“Elenco Prezzi Unitari” — Elaborato della documentazione a base di gara e nel
caso di lavorazioni, componenti e manodopera non previsti, si fara riferimento al vigente Prezzario della
Regione Veneto; ove non desumibili neppure dal citato prezziario, sara applicato quanto previsto dalla vigente
normativa in materia.

4 - DURATA DELLACCORDO QUADRO

La data di stipula dell’Accordo Quadro con l'operatore economico aggiudicatario della procedura di gara sancira
la data di inizio della prestazione del medesimo Accordo Quadro, che avra come durata temporale massima due
anni, comungque fino e non oltre alla concorrenza della cifra stabilita dal valore stimato dell’Accordo. LAccordo
potra concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilita
economica.

Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la stazione appaltante puo aggiudicare il
singolo contratto attuativo.

Nel rispetto della vigente normativa in materia il Responsabile del Procedimento (RUP) potra procedere alla
esecuzione anticipata di interventi previsti nel presente Accordo Quadro, preliminarmente alla stipula
dell’Accordo stesso.

Il servizio oggetto di ogni contratto basato sull’Accordo Quadro avra una durata decorrente dalla data del
verbale di consegna del servizio stesso.

5 - MODALITA DI CONTABILIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ESEGUITI CON LACCORDO
QUADRO

Gli interventi di manutenzione affidati tramite Contratti basati sull’Accordo Quadro verranno appaltati e
contabilizzati con le seguenti modalita:

a) a misura: tutti gli interventi che rientrano nell'ambito dell’inventario e del monitoraggio;

b) in economia: interventi non suscettibili di contabilizzazione a misura, consistenti essenzialmente in
prestazioni di mano d'opera.

6 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELLACCORDO QUADRO
Fanno parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro:
e Schema Accordo Quadro;
e Capitolato Tecnico;
e Relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui € inserito il servizio;
e Elenco prezzi unitari;
e DUVRI e Stima degli oneri per la sicurezza;
e Stato di consistenza;
e Cronoprogramma;
e Garanzia definitiva e altre polizze assicurative di cui all’art.103 del D.Lgs. n.50/2016;
e  Offerta tecnica.
In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto nel c.s.a. o in altri
elaborati progettuali, prevalgono le previsioni qui contenute.

7 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'ACCORDO QUADRO

La sottoscrizione dell’Accordo Quadro da parte dell'Aggiudicatario equivale a dichiarazione:

- di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, servizi e forniture;

- di completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Accordo Quadro;



- della piena conoscenza e disponibilita degli atti contrattuali e della documentazione allegata, della
disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che
interessi gli interventi di manutenzione, senza riserva alcuna.

Con la sottoscrizione dei Contratti attuativi basati sull’Accordo Quadro, I'Aggiudicatario:

- dichiara di disporre o s’'impegna a procurarsi in tempo utile tutte le autorizzazioni, iscrizioni, licenze,
abilitazioni disposte per Legge o per regolamento, comunque denominate e necessarie per poter eseguire gli
interventi di manutenzione nei modi e nei luoghi prescritti. La Stazione Appaltante ha diritto di richiedere in
qualunque momento la documentazione comprovante quanto sopra, senza con ci0O assumersi alcuna
responsabilita a qualsiasi titolo;

- assume la responsabilita tecnica ed amministrativa, nonché ogni e qualsiasi altra responsabilita, prevista dalla
legge, della realizzazione degli interventi di manutenzione. La responsabilita dell'Aggiudicatario riguarda sia
I'oggetto del Contratto, in ordine al quale risponde della sicurezza, perfetta esecuzione e rispondenza alle
esigenze della Stazione Appaltante, sia le operazioni esecutive che dovranno sempre essere effettuate in modo
tale da garantire l'incolumita del personale dell'Aggiudicatario, della Stazione Appaltante e di terzi;

- si obbliga ad eleggere un domicilio ove si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni
di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dall’Accordo Quadro;

A carico dell’Appaltatore & previsto I'onere della individuazione di dettaglio di ogni sottoservizio anche mediante
la esecuzione di saggi prima della esecuzione degli scavi. LAppaltatore tramite il direttore di cantiere sotto la
propria responsabilita, accertera presso gli Enti competenti (ENEL, TELECOM, AZIENDA del GAS, ACQUEDOTTO,
FOGNATURA. etc.) la posizione dei sottoservizi e tramite saggi (in quantita necessaria) individuera e traccera la
esatta posizione degli stessi anche al fine di ridurre i rischi durante I'esecuzione delle opere.

8 - PROCEDURA PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI

| singoli interventi saranno affidati entro i limiti e le condizioni fissati dall ‘Accordo Quadro. La Stazione

Appaltante, in base alle proprie esigenze, affidera all’Aggiudicatario I'esecuzione di tutti gli interventi rientranti

nell’Accordo Quadro, secondo una procedura illustrata dalle fasi di seguito descritte:

a) preliminarmente la Stazione Appaltante procede alla definizione dell’oggetto del singolo intervento di
manutenzione, compilando uno specifico elenco dei servizi da eseguire, nel rispetto di quanto stabilito nel
Capitolato Tecnico e nell’Accordo Quadro. Il singolo accordo attuativo sara composto dall’insieme degli
interventi cosi definiti;

b) successivamente il Direttore dell’Esecuzione stimera I'importo totale degli interventi cosi definiti, in base ai
prezzi dell’elenco prezzi unitari ribassati della percentuale di sconto offerta in sede di gara;

c) I'Aggiudicatario, nel rispetto delle condizioni e dei termini generali previsti per 'Accordo Quadro (compresi
i contenuti dell’'offerta generale presentata in sede di gara per lo stesso Accordo) e tenendo conto delle
condizioni e degli spazi in cui devono svolgersi gli interventi, dovra illustrare le procedure e l'organizzazione
previsti per la loro esecuzione attraverso specifici elaborati tecnici, sulla base delle planimetrie fornite
dalla Stazione Appaltante;

d) a esito positivo della valutazione di suddetti elementi, la Stazione Appaltante procedera ad affidare
I'intervento mediante stipula del relativo Contratto Attuativo, al quale seguira I'esecuzione degli interventi
previsti. Ueventuale realizzazione, da parte dell’Aggiudicatario, di elaborati grafici volti ad illustrare la
realizzazione dell’'intervento richiesto dalla Stazione Appaltante, secondo quanto previsto al precedente
punto c), rientra fra le attivita preliminari finalizzate alla definizione dell'oggetto dei singoli interventi di
manutenzione e non implica la successiva stipula del Contratto, né comporta oneri a carico della Stazione
Appaltante medesima;

e) all'atto dell'affidamento di un contratto attuativo I’Aggiudicatario dovra indicare le prestazioni del
Contratto attuativo che saranno eseguite in subappalto, qualora si sia riservato tale facolta in sede di
offerta per I'Accordo Quadro e nel rispetto di quanto dichiarato per I'’Accordo stesso relativamente alla
tipologia delle prestazioni che saranno subappaltate e al limite massimo di subappalto;

La stipula del Contratto potra avvenire anche tramite un Ordinativo di Manutenzione, emesso dal Direttore

dell’Esecuzione sulla base dell’Accordo Quadro. Il Contratto (o Ordinativo) dovra contenere il CIG (codice

identificative di gara), I'oggetto e una descrizione dettagliata dell’intervento di manutenzione, il luogo di

svolgimento della prestazione, il tempo massimo per I'esecuzione e i relativi importi. Potranno essere oggetto

dei Contratti di manutenzione tutte le prestazioni elencate e specificate nel Capitolato Tecnico e nei suoi

Allegati. Nella stipula dei Contratti la Stazione Appaltante si atterra alle condizioni generali previste per 'Accordo

Quadro. | Contratti potranno inoltre prevedere:

- indicazioni tecniche di dettaglio per I'esecuzione delle prestazioni previste;

- indicazioni tecniche di dettaglio per I'esecuzione delle verifiche da parte delle figure di controllo;

- termini specifici per I'esecuzione degli interventi di manutenzione, entro i limiti generali stabiliti
dall’Accordo Quadro;



- precisazioni atte a garantire la sicurezza durante I'esecuzione delle prestazioni; in particolare potra essere
richiesta I'integrazione e/o la modifica del DUVRI;

- prescrizioni atte a garantire lo svolgimento delle normali attivita istituzionali delle strutture (es. attivita di
ufficio e didattiche) durante gli interventi di manutenzione;

- termini per le modalita di pagamento.

9 - MODALITA OPERATIVE DEGLI INTERVENTI

Entro cinque giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro, I'Aggiudicatario dovra comunicare
per iscritto al Direttore dell’Esecuzione del Contratto il nominativo ed il numero di un cellulare facente capo al
Direttore Tecnico.

Qualora, a seguito di verifica compiuta dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, risultasse che gli interventi di
manutenzione, anche di una sola parte della consistenza fornita, non siano stati fatti a regola d’arte,
I’Aggiudicatario sara soggetto, oltre alla detrazione di una quota corrispondente alla mancata esecuzione degli
interventi di manutenzione, ad una penale per la mancata effettuazione degli interventi, come meglio precisato
nell’Articolo relativo alle “PENALI” del Presente Schema di Accordo Quadro.

10 - PRONTO INTERVENTO

Lo scopo principale del Pronto Intervento (che potra riguardare interventi d’urgenza su aree verdi ) € la
risoluzione di emergenze e I'eliminazione tempestiva di problematiche, il cui perdurare possa compromettere in
modo grave la sicurezza delle persone, delle cose o dei servizi della struttura interessata.

Pertanto, considerata l'importanza del Pronto Intervento, & essenziale che I'Aggiudicatario si organizzi in
maniera tale da essere sempre reperibile in qualunque ora e pronto all'esecuzione degli interventi necessari per
risolvere le emergenze e per poter ripristinare le condizioni di sicurezza delle aree e degli impianti interessati da
eventuali guasti. Nel caso di pronto intervento possono essere utilizzati ordini scritti e trasmessi via fax, pec, via
e-mail o consegnati a mano, sottoscritti dall’Aggiudicatario, ed anche in ore non corrispondenti alle normali ore
di ufficio. Nell'impossibilita di utilizzare i mezzi di comunicazione sopra descritti, l'intervento puo essere
eccezionalmente ordinato mediante semplice telefonata da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto.

La reperibilita dell’Aggiudicatario dovra pertanto essere assicurata per tutti i giorni dell'anno, inclusi i giorni
festivi, 24 ore su 24.

Per assicurare la necessaria tempestivita d’intervento, & fatto obbligo all'Aggiudicatario di dotarsi di un recapito
telefonico permanentemente attivo e presidiato (numero verde o cellulare) in modo da potere ricevere in
qualunque istante le chiamate della Stazione Appaltante.

Entro cinque giorni lavorativi dalla fine del pronto intervento si procedera alla regolarizzazione dell’intervento
eseguito con la formalizzazione dell’affidamento. Nel caso di chiamata di Pronto Intervento, I'Aggiudicatario
dovra rendere immediatamente disponibile una squadra di tecnici ed intervenire sul posto per I'eliminazione
delle cause del guasto, entro e non oltre 6 ore dalla segnalazione ricevuta, con tutta I'attrezzatura necessaria
per I'eliminazione delle cause del problema.

Nel caso in cui non sia possibile eliminare completamente le cause del problema, I'Aggiudicatario dovra
predisporre ed agire in maniera tale da limitare al minimo i danni o I'insorgenza di pericoli. Il pronto intervento
eseguito sara successivamente contabilizzato con le stesse modalita previste per gli interventi di manutenzione.
Nel caso di mancata reperibilita o di mancato intervento o nell'eventualita che I’Aggiudicatario non si presenti
sul posto entro i termini sopracitati, si procedera all'applicazione di penalita, cosi come meglio precisato
nell’Articolo relativo alle “PENALI” del presente Capitolato, salvo che dal ritardo non derivino danni maggiori,
nel qual caso I'Aggiudicatario sara tenuto a rispondere completamente dei danni causati.

11 - SOTTRAZIONE E DANNI MATERIALI

La Stazione Appaltante declina ogni responsabilita per sottrazione dei materiali depositati nelle aree di
intervento dell'Aggiudicatario, indipendentemente dalle circostanze in cui possano verificarsi, nonché per danni
che fossero arrecati alle attivita eseguite, e cio finché non si sia proceduto alla consegna delle aree. | relativi
risarcimenti saranno a carico dell'Aggiudicatario.

12 - ORGANIZZAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO

| mezzi d'opera e attrezzature ordinari e straordinari, dovranno essere perfettamente idonei all'esecuzione degli
interventi e rispondenti alle norme antinfortunistiche.

| tecnici incaricati dall’Aggiudicatario dovranno essere dotati di tutti quei mezzi di protezione individuale che si
rendessero necessari a seconda delle attivita e dell'ambiente (caschi, occhiali, guanti, etc.) e per ottemperare
alle norme antinfortunistiche. Tutti gli opertori e i tecnici dovranno essere muniti di cartellino identificativo
plastificato riportante la denominazione dell’Aggiudicatario, la foto, il nome ed il cognome con la relativa
qualifica. Il comportamento degli operatori e dei tecnici dovra essere ordinato ed educato. Essi dovranno




attenersi alle eventuali prescrizioni di carattere generale ed antinfortunistico che venissero fatte dal Direttore

dell’Esecuzione del Contratto. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto ha facolta di allontanare dalle aree di

intervento, temporaneamente o definitivamente, il personale che, a suo giudizio, mantenga un comportamento

non consono o irrispettoso, o pregiudizievole del corretto andamento degli interventi di manutenzione.

Prima dell'inizio dell’esecuzione degli interventi di manutenzione, I'Aggiudicatario dovra fornire tutte le

informazioni necessarie relative al personale che accedera alle strutture della Stazione Appaltante. Tra le

informazioni che dovra fornire, rientrano:

- le modalita di preparazione e formazione continua del personale adottato;

- la durata dei tempi formativi in affiancamento a “personale esperto”, previsti per l'acquisizione
dell’esperienza lavorativa richiesta alle mansioni oggetto dell’appalto;

- la conoscenza delle norme tecniche che regolamentano le operazioni ;

- le abilitazioni tecniche e le qualifiche professionali del personale impiegato;

- gli attestati di formazione specifica per la manutenzione oggetto del singolo appalto.

13 - ATTREZZATURE DI LAVORO

Per attrezzatura di lavoro si intende qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, destinato ad essere
utilizzato durante il lavoro. LAggiudicatario dovra utilizzare mezzi ed attrezzature adeguati al lavoro da svolgere
e idonei ai fini della sicurezza e della tutela della salute e dell’'ambiente. Per tale scopo, I'Aggiudicatario dovra
dimostrare, con apposita documentazione, che i mezzi e le attrezzature utilizzate, siano conformi e rispettino la
normativa vigente e di aver provveduto ad eseguire la loro manutenzione ordinaria e programmata presso
Officine Specializzate, allo scopo di poterne accertare lo stato di manutenzione, prima del loro utilizzo nelle aree
di intervento. Prima dell’inizio dell'esecuzione degli interventi di manutenzione, su richiesta del Direttore
dell’Esecuzione del Contratto, I’Aggiudicatario dovra fornire I'elenco delle attrezzature di lavoro che saranno
impiegate in relazione all'oggetto dell’appalto, sia se gli interventi saranno svolti presso le aree della Stazione
Appaltante, sia se saranno svolti presso la sede dell’Aggiudicatario.

14 - SMANTELLAMENTI

| componenti facenti parte dell’Accordo Quadro, quando sostituiti da nuovi, dovranno essere rimossi a cura
dell’Aggiudicatario e, con i materiali di risulta, allontanati e conferiti alla discarica o presso Enti preposti ed
autorizzati allo smaltimento e la gestione dei rifiuti, salvo diverse disposizioni impartite dal Direttore
dell’Esecuzione del Contratto. | relativi oneri sono integralmente a carico dell’Aggiudicatario.

15-SMALTIMENTO DEI RIFIUTI GENERATI

Tutti i rifiuti dovranno essere smaltiti o portati a recupero secondo la normativa vigente in materia, che ne
prevede la tracciabilita, sistema SISTRI (Sistema di controllo della Tracciabilita dei Rifiuti). Nel momento in cui
dall’attivita di manutenzione si producano scarti di diverso genere, intesi come qualsiasi sostanza od oggetto di
cui ci si voglia disfare o si abbia l'intenzione o si abbia l'obbligo di disfarsi, provenienti dall’attivita di
manutenzione, al rifiuto generato andra attribuita la caratteristica di pericolosita o di non pericolosita, sulla
base della conoscenza del processo che ha portato alla produzione del rifiuto e dell’analisi chimico-fisica del
rifiuto. In tal caso, I’Aggiudicatario configurandosi come Produttore del rifiuto, essendo la Stazione Appaltante
Detentore del rifiuto in quanto proprietaria del bene, avra I'onere della classificazione in rifiuto non pericoloso o
rifiuto pericoloso, secondo il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), individuandone il codice CER pertinente.
L'Aggiudicatario si fara carico, a propria cura e spese, del trasporto del rifiuto dalla struttura della Stazione
Appaltante (luogo di produzione dello stesso) sino al sito di smaltimento o di recupero, tramite un apposito
mezzo autorizzato dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali. | rifiuti dovranno essere avviati allo smaltimento
presso smaltitore autorizzato iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, secondo le modalita previste dalla
legislazione vigente. In relazione al principio di trasparenza e tracciabilita dei rifiuti I’Aggiudicatario dovra
consegnare al Direttore dell’Esecuzione del Contratto copia della documentazione comprovante la corretta
gestione e traccia del processo di smaltimento degli agenti estinguenti. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto
si accertera che alla ricambistica fornita dall’Aggiudicatario faccia riscontro un quantitativo equivalente di rifiuto
smaltito o portato a recupero per successive trasformazioni e che I'Aggiudicatario disponga delle autorizzazioni
necessarie, in base all’attivita che dovra svolgere. | relativi oneri sono integralmente a carico dell’Aggiudicatario.
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto ha facolta di valutare e approvare preventivamente ogni intervento di
smaltimento.

16 - OBBLIGHI DELLUAPPALTATORE PRIMA DELLUAVVIO DEGLI INTERVENTI
Prima di dare avvio alla serie di interventi relativi ai singoli contratti attuativi I'’Appaltatore deve consegnare al
Direttore dell’Esecuzione del Contratto la seguente documentazione:




- polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi di cui al presente schema
di Accordo Quadro;

- polizza di assicurazione per danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione
delle lavorazioni, per una somma assicurata (soggetta ad adeguamento a seguito del ribasso offerto) pari a
€ 500.000,00;

- dichiarazione autentica in ordine all'organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nella varie
qualifiche, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori presso I'lLN.P.S., I'l.N.A.l.L. e casse edili e
dal D.U.R.C. attestante la congruenza dei versamenti assicurativi e previdenziali effettuati in ordine alle
retribuzioni corrisposte ai dipendenti;

- dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu
rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;

- il programma esecutivo nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento delle opere alle date
stabilite dal presente capitolato per la liquidazione dei certificati di pagamento.

LAppaltatore é soggetto alla verifica di idoneita tecnico-professionale prevista dalla Normativa della Regionale

e nazionale, in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarita del lavoro

nonché dall’art.90, comma 9, lett. a), D.Lgs.81/2008. A tal fine prima dell’avvio delle prestazioni deve

presentare:

4. la documentazione attestante il rispetto da parte dell'Impresa appaltatrice degli adempimenti previsti dalle
Norme relative disposizioni sulla sicurezza e regolarita del lavoro. A tale documentazione deve essere
altresi allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell'Impresa
appaltatrice, attestante la presa visione e l'accettazione della documentazione medesima. LUeventuale esito
negativo della verifica viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza,
nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici;

5. l'ulteriore documentazione indicata nell’Allegato XVII, D.lgs.n.81/2008, in particolare nel punto 1.

In caso di consegna anticipata per ragioni di urgenza sara comunque obbligo dell’Appaltatore sottoscrivere il
verbale prescritto dal presente schema di Accordo Quadro.

17 — AVVIO DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI

L'esecuzione degli interventi di manutenzione é regolamentata all’interno dei singoli Contratti, i cui termini di
avvio sono regolati ai sensi della vigente normativa in materia.

Gli interventi avranno pertanto inizio dopo la stipula di un Contratto attuativo basato sull’Accordo Quadro, in
seguito a consegna risultante da apposito verbale da effettuarsi non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla
stipula medesima, previa convocazione dell’Aggiudicatario.

Se nel giorno fissato e comunicato, I'Aggiudicatario non si presenta a ricevere la consegna del servizio, & facolta
della Stazione Appaltante risolvere il Contratto.

18 — SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI

La sospensione degli interventi di manutenzione é regolamentata all’interno dei singoli Contratti, ai sensi della
vigente normativa in materia.

Nei limiti della normativa di legge la Stazione Appaltante si riserva la facolta di far eseguire soltanto una parte
degli interventi di manutenzione affidati tramite i Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro e di
sospendere temporaneamente gli interventi di manutenzione medesimi, senza che I'Aggiudicatario possa
avanzare pretese addizionali rispetto a quelle pattuite.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2
e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/16, si applicano i criteri di quantificazione di cui all'art. 10, comma 2 del D. MIT n.
49 del 7 marzo 2018, in quanto compatibili.

La sospensione parziale delle prestazioni determina, altresi, il differimento dei termini contrattuali pari ad un
numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare della
prestazione non eseguita per effetto della sospensione parziale e l'importo totale della prestazione prevista
nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.

Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea della
prestazione e il RUP non abbia disposta la ripresa delle opere stesse, I'esecutore puo diffidare il RUP a dare le
opportune disposizioni al direttore dei lavori o del DEC perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini
sopraindicati, & condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto di ripresa della prestazione, qualora
I'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.



Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni della prestazione sono iscritte a pena di decadenza nei
verbali di sospensione e ripresa della prestazione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le
quali e sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa della prestazione.

19 - PROROGA

L'Aggiudicatario, qualora per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare alcuni interventi affidati
tramite i Contratti d'appalto basati sull’Accordo Quadro, nel termine stabilito contrattualmente, potra
richiedere, con domanda motivata, una proroga prima della scadenza del termine anzidetto. Se la richiesta &
riconosciuta fondata, la proroga € concessa dal Responsabile Unico del Procedimento, acquisito il parere del
Direttore dell’Esecuzione del Contratto.

20 — ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E VERIFICA DI CONFORMITA’

la verifica di conformita delle prestazioni sara conclusa entro 30 (trenta) giorni dall’ultimazione dell’esecuzione
delle prestazioni. Al termine delle operazioni verra emesso il certificato di verifica della conformita delle
prestazioni eseguite.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformita sono svolte a spese dell’Appaltatore, che dovra anche
mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformita i mezzi necessari a eseguirla. Qualora
I’Appaltatore non ottemperi, si provvedera d'ufficio addebitandogli le relative spese.

21 - VERIFICHE E PROVE IN CORSO D'OPERA
Durante il corso degli interventi di manutenzione, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto si riserva di eseguire
verifiche di conformita, ai sensi della vigente normativa in materia, in modo da poter tempestivamente
intervenire in caso di mancato rispetto delle clausole contrattuali.
Le verifiche potranno consistere:
1) nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli stabiliti od idonei;
2) nel controllo della conformita degli interventi e della loro esecuzione a quanto disposto all’atto
della stipula del Contratto, nonché alle buone regole dell’arte.
In particolare saranno controllati:
a) I'accuratezza dell'esecuzione e la finizione;
b) la corrispondenza fra i materiali impiegati e messi in opera ed i campioni eventualmente
sottoposti ad approvazione.
La verifica favorevole non solleva I'Aggiudicatario dalla garanzia della buona esecuzione degli interventi e del
perfetto funzionamento per tutta la durata dell’Accordo Quadro.
A richiesta del Direttore dell’Esecuzione del Contratto 'Aggiudicatario & tenuto a mettere a disposizione normali
apparecchiature e strumenti adatti per effettuare le verifiche, senza per cido accampare diritti a maggiori
compensi.
LAggiudicatario si assume altresi I'onere dell’assistenza durante la fase di certificazione della verifica di
conformita/regolare esecuzione.

22 - CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI DI CONFORMITA

Al termine di ogni intervento di manutenzione o per gruppi di interventi, se rientrano questi nell'ambito della
manutenzione degli impianti, I'impresa installatrice ha I'obbligo, a propria cura e spese, della redazione della
dichiarazione di rispondenza alle norme relative agli interventi eseguiti.

In particolare, in base alla tipologia di intervento, dovra attestare che gli interventi di manutenzione sono stati
eseguiti in tutte le loro parti nel completo rispetto della normativa vigente.

La certificazione dovra essere rilasciata da un tecnico abilitato responsabile per I'Aggiudicatario e dovra essere
controfirmata dal Direttore Tecnico (o suo delegato) dell'Aggiudicatario stesso; qualora il Direttore Tecnico abbia
anche qualificazione tecnica, nel senso definito dalle vigenti norme e regolamenti, la certificazione potra essere
firmata da quest’ultimo.

23 - INDEROGABILITA DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio degli interventi di manutenzione affidati tramite i Contratti di

appalto basati sull’Accordo Quadro, della loro mancata regolare conduzione o della loro ritardata ultimazione:

a) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I’Aggiudicatario ritenesse di dover effettuare, salvo che siano
ordinati dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;

b) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell’Aggiudicatario previsti dal
Capitolato Tecnico;

c) le eventuali controversie tra I’Aggiudicatario e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'’Aggiudicatario e il proprio personale dipendente.




24 — PENALI

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione degli interventi di manutenzione, per i singoli

Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale fissata nella percentuale del 0,3 per

mille del’lammontare netto del contratto per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione.

La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di

ritardo:

a) nell'inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del
Contratto;

b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal
Direttore dell’Esecuzione del Contratto;

c¢) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi
non accettabili.

Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno applicate le relative penalita di seguito indicate:

1. ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’'avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 6 ore dalla
richiesta, sara applicata una penale fissata nella percentuale del 1 per mille del’ammontare netto del
contratto attuativo per mancato pronto intervento ed una penale fissata nella percentuale del 0,3 per
mille del’lammontare netto del contratto per ogni successiva ora di ritardo;

2. mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per
mancato utilizzo dei DPI una penale fissata nella percentuale del 0,3 per mille del'ammontare netto
del contratto attuativo per ciascuna infrazione individuale riscontrata;

3. mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all'esecuzione dell’intervento: una penale fissata nella
percentuale del 0,3 per mille del'ammontare netto del contratto per ciascuna mancanza riscontrata;

4. errata esecuzione di interventi tecnici: una penale fissata nella percentuale del 0,5 per mille
dell’'ammontare netto del contratto per ciascuna mancanza riscontrata;

5. mancato rispetto delle norme di cui al DUVRI o del piano di sicurezza consegnato alla Stazione
Appaltante: una penale fissata nella percentuale del 0,5 per mille del’lammontare netto del contratto
per ogni violazione, fermo restando le segnalazioni obbligatorie

6. mancato rispetto del termine (“cinque giorni...”) per la comunicazione, al Direttore dell’Esecuzione del
Contratto, relativa al nominativo ed al numero di un cellulare facente capo al Direttore Tecnico: viene
applicata una penale fissata nella percentuale del 0,3 per mille dellammontare netto del contratto.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al
verificarsi della relativa condizione di penale.

L'importo complessivo delle penali irrogate non puo superare, per ogni singolo Contratto attuativo, il 10 per
cento dell'importo netto del Contratto medesimo. Qualora I'importo complessivo superi la suddetta
percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contratto, ferma
I'applicazione delle penali

25 - RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI

La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere I'’Accordo Quadro ed i Contratti attuativi, ex art. 1456 c.c., nei casi

di seguito specificati:

Risoluzione dell’Accordo Quadro:

1. mancato rispetto del Patto di integrita sottoscritto in sede di gara, ai sensi dell’art. 1 co. 17 della Legge
190/2012;

2. violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n.62, contenente “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165"

3. raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del limite massimo globale previsto
per l'applicazione delle penali, ferma I'applicazione delle penali stesse;

4. nel caso in cui, durante la vigenza dell’Accordo Quadro, vengano a mancare le condizioni richieste dal
Codice per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici;

5. cessione, da parte dell’Aggiudicatario, dell’Accordo Quadro o di singoli Contratti attuativi;

6. manifesta incapacita o inidoneita nell'esecuzione degli interventi di manutenzione;

7. inadempienza accertata, da parte dell’Aggiudicatario, alle norme di legge sulla tracciabilita dei flussi
finanziari, ai sensi dell’Art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;

8. grave inadempienza, da parte dell’Aggiudicatario, alle norme e disposizioni in materia di sicurezza
nell’esecuzione delle attivita previste;




9. risoluzione di n. 1 (uno) Contratto attuativo: nel caso in cui intervenga una risoluzione, per qualsiasi
ragione indicata nel presente Schema di Accordo Quadro, che determina la risoluzione stessa di uno
specifico Contratto, la Stazione Appaltante procedera alla risoluzione dell’Accordo Quadro medesimo e di
tutti i Contratti in essere riferiti allo stesso Accordo, ritenendo I'’Aggiudicatario responsabile dei danni
derivanti dalle suddette inadempienze e dalla mancata esecuzione degli ulteriori Contratti attuativi
stipulati tramite I’Accordo ed in corso d’opera;

10. in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Schema di Accordo Quadro, anche se non
richiamati nel presente Articolo.

Risoluzione dei Contratti attuativi:

a) raggiungimento del limite massimo previsto per 'applicazione delle penali (10% dell'importo contrattuale);

b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto riguardo ai tempi di
esecuzione del Contratto attuativo o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide
fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

c) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto
attuativo o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

e) mancata rispondenza dei beni forniti alle specifiche ed allo scopo del lavoro oggetto del singolo Contratto;

f)  azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso alle sedi degli interventi di manutenzione al personale
ispettivo del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli
organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.

La risoluzione dellAccordo Quadro e dei singoli Contratti attuativi, nei casi succitati, sara comunicata
all'Aggiudicatario a mezzo PEC ed avra effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte della Stazione
Appaltante, a far data dal ricevimento della stessa.

Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto
dei contenuti dell’Accordo Quadro o ritenute rilevanti per la specificita delle attivita relative ai singoli Contratti,
saranno contestate all’Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC.

Nella contestazione e prefissato un termine congruo entro il quale 'Aggiudicatario deve sanare I'inadempienza
o presentare le proprie osservazioni giustificative.

Decorso il suddetto termine senza che I'inadempimento sia sanato, o qualora la Stazione Appaltante non
ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione dell’Accordo Quadro.

In caso di risoluzione dell’/Accordo Quadro, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di interpellare gli altri
concorrenti alla gara al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro alle medesime condizioni economiche gia
proposte dall’Aggiudicatario.

Contestualmente alla risoluzione dell’Accordo Quadro la Stazione Appaltante procedera ad incamerare la
garanzia definitiva posta a garanzia dell’Accordo per l'intero importo residuo al momento della risoluzione,
salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

La comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante e fatta all'Aggiudicatario nella forma della
raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo
I'accertamento dello stato di consistenza degli interventi di manutenzione.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il
Direttore dell’Esecuzione del Contratto e I'Aggiudicatario o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi,
alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di effettiva realizzazione degli interventi di
manutenzione.

26— PAGAMENTI
| pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’'interno dei Contratti attuativi stipulati nell'ambito
dell’Accordo
Il pagamento dei corrispettivi avverra su presentazione di fatture da emettersi ogni qual volta il credito
dell’Appaltatore raggiunga la percentuale prevista dal contratto attuativo successivamente all'accertamento da
parte del Direttore dell'esecuzione, confermato dal R.U.P.,, della prestazione effettuata in termini di quantita e
qualita, rispetto alle prescrizioni contrattuali. Detto accertamento deve essere effettuato entro il termine di 30
giorni dall’effettuazione della prestazione.
Gli oneri per la sicurezza saranno contabilizzati e corrisposti in occasione della liquidazione dei singoli acconti o
a saldo.

Il termine per il pagamento dei corrispettivi e fissato in 30 giorni dalla presentazione della relativa fattura.

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla normativa vigente.



Non saranno corrisposte anticipazioni.

Ai sensi dell’art. 1194 del codice civile, I'Appaltatore acconsente comunque espressamente, con la sottoscrizione
del presente contratto, che i pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale vengano
imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati.

Qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte del’lAmministrazione, I'Appaltatore ha
I'obbligo di inserire le clausole di cui sopra relative a interessi e mora nel contratto di subappalto. Eventuali
danni che derivassero alla stazione appaltante dal mancato inserimento di tali clausole saranno a carico

dell'appaltatore.
E' facolta dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. In caso di mancata
presentazione delle contestazioni i fatti relativi alla contabilizzazione oggetto del pagamento si intendono
definitivamente accertati.

27 - PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI.

Nel caso in cui vi fosse ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi gli accantonamenti e le contribuzioni)
da parte di qualunque ditta autorizzata a operare nell’'ambito del servizio, 'Amministrazione attuera la
procedura di cui all'art. 30 del D.lgs 50/2016.

28- MODALITA DI PAGAMENTO E OBBLIGHI Al SENSI L. 13.08.2010, N. 136.
| pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario. Le spese per I'accredito
dell'importo sono a carico dell'Impresa.
Ai sensi dell’art. 3 L. n. 136/2010, 'Appaltatore ha indicato il seguente conto corrente dedicato (anche in via non
esclusiva) alle commesse pubbliche: presso la banca /la Societa
Poste Italiane S.p.A..

Il soggetto delegato a operare su tale conto e il Signor , hato a il

codice fiscale .

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10.
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio
Territoriale del Governo della Provincia di Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria controparte (subappaltatore,
subcontraente) del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

I mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato)
dovra essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante.

Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall’art. 3, c. 5, L. 136/10, il CIG (codice unico di gara) &

.e il CUP (codice unico di progetto) &
Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA

29 - VALUTAZIONE A MISURA

La misurazione e la valutazione degli interventi di manutenzione programmata, da eseguire all'interno dei
Contratti attuativi stipulati all'interno dell’Accordo Quadro, sono da intendersi a misura e saranno effettuate in
base alle specificazioni date nelle norme del presente contratto e dall'enunciazione delle singole voci dell'Elenco
Prezzi Unitari della documentazione a base di gara.

Le misurazioni saranno effettuate in contraddittorio tra il rappresentante dell'Aggiudicatario e il Responsabile
dell’Esecuzione del Contratto: sulla base di tali misurazioni, il Responsabile dell’Esecuzione del Contratto
effettuera la contabilizzazione degli interventi eseguiti.

30 - VALUTAZIONE IN ECONOMIA

La valutazione degli interventi di manutenzione in economia da considerare in un Contratto attuativo ricadente
in Accordo Quadro ed eventualmente presenti e preventivamente autorizzati dal Direttore dell’Esecuzione del
Contratto della Stazione Appaltante, sara effettuata sulla base del costo orario della manodopera impiegata
accresciuto delle spese generali (13%) e degli utili d'impresa (10%).

Il ribasso offerto in sede di gara sara applicato solamente alle spese generali e agli utili d’'impresa.

31 - GARANZIA DEFINITIVA

L’Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016) dell'importo di €
mediante

versamento in contanti (fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’art. 49, comma 1, del decreto

legislativo 21 novembre 2007, n. 231, consentito per importi inferiori a € 3.000) presso la Tesoreria comunale




(oppure) con bonifico bancario
(oppure) con assegno circolare
(oppure) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno di deposito, presso la Tesoreria comunale

(oppure) polizza assicurativa fideiussoria n. della , nel rispetto del D.M. 19 gennaio 2018,
n. 31.

(oppure) fidejussione bancaria n. della , nel rispetto del D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

(oppure) fidejussione conforme al D.M. n. 31/18 n. rilasciata dall'intermediario finanziario

, in possesso dei requisiti di cui all'art. 93, comma 3, D.Igs. n. 50/2016, nel rispetto del
D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

Viene dato atto che la garanzia fideiussoria prodotta nel rispetto del citato D.M. 31/2018, & integrata con la se -
guente clausola: “Trattandosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato, non puo applicarsi I'art. 25
del c.p.c. richiamato nell’articolo relativo al foro competente dello schema tipo di cui al D.M. 31/18. Pertanto,
in analogia a quanto disposto da detto articolo, € essere indicato, quale foro competente per eventuali contro-
versie tra il Garante e la Stazione Appaltante, quello di Padova”.

32 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELLOPERATORE ECONOMICO

L'Impresa ha trasmesso all’Amministrazione la polizza di Responsabilita civile verso terzi n. ___ della Societa di
Assicurazioni , che assicura ’Amministrazione contro la responsabilita civile per danni causati a terzi
nel corso dell’esecuzione del servizio, con un massimale complessivo di polizza pari a € nonché con un
massimale per sinistro di € . Non sono ammesse esclusioni di rischi a eccezione di quelle previste dalla
normativa vigente.(Oppure)

L’Appaltatore s'impegna a trasmettere all’ Amministrazione, almeno 10 giorni prima della consegna del servizio,

la polizza di Responsabilita civile verso terzi n. della Societa di Assicurazioni , che assicura
I’Amministrazione contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione del servizio,
con un massimale complessivo di polizza pari a € nonché con un massimale per sinistro di € . Non

sono ammesse esclusioni di rischi a eccezione di quelle previste dalla normativa vigente.

33 — SUBAPPALTO

La percentuale subappaltabile del servizio & pari al 50% (art. 105 D.Lgs 50/2016) dell'importo complessivo di
contratto di Accordo Quadro.

Resta in ogni caso ferma la percentuale del 50% come quota massima subappaltabile per ogni contratto
attuativo.

L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a
suo favore, le fatture relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle
ritenute di garanzia, accompagnate da dichiarazione del subappaltatore attestante I'avvenuto pagamento degli
importi relativi alle prestazioni eseguite in subappalto.

Ai sensi dell'art. 15 L. 180/2011 I|'Appaltatore & tenuto, altresi, a trasmettere, negli stessi termini, le fatture
relative a pagamenti dallo stesso effettuati nei confronti di fornitori le cui prestazioni sono pagate in base allo
stato di avanzamento.

Nel caso di mancata trasmissione delle fatture, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a
favore dell'Appaltatore, senza che da questa sospensione possano derivare diritti a interessi o danni.

Nei casi di cui all'art.105, comma 13, D.lgs n. 50/2016 i pagamenti delle prestazioni eseguite in subappalto
saranno corrisposti direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore o cottimista. La richiesta del
subappaltatore di essere pagato direttamente dalla stazione appaltante dovra, per evitare appesantimenti
operativi, essere espressa al momento della richiesta di autorizzazione al subappalto da parte dell'appaltatore
e il contratto di subappalto dovra riportarne menzione. In tale fattispecie I'affidatario & tenuto a produrre
“proposta motivata di pagamento”, comunicando alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite
dal subappaltatore o cottimista e il relativo importo.

E fatto comunque obbligo all’Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante l'affidamento, da parte
dell’Appaltatore stesso, di lavorazioni, forniture, noli che, anche al di fuori delle ipotesi in cui sia
normativamente configurabile il subappalto, comportino la presenza di personale esterno nel luogo di
esecuzione del servizio

34 — REVISIONE PREZZ|

Per il primo anno del contratto, i prezzi sono fissi ed invariabili. Dal secondo anno, € ammessa la revisione dei
prezzi con le seguenti modalita. La revisione dei prezzi non ha efficacia retroattiva, viene effettuata, qualora ne
ricorrano i presupposti, su richiesta scritta e adeguatamente documentata della parte interessata, a seguito di




apposita istruttoria da eseguirsi a cura della Stazione Appaltante. In mancanza di tale richiesta, che dovra perve-
nire, a pena di decadenza, entro 60 giorni successivi alla scadenza dell'anno a cui si riferiscono le variazione di
prezzo richieste, la Stazione Appaltante non riconoscera alcuna revisione del prezzo. Non si applica I'art. 1664
del codice civile.

Nell'ambito dell'istruttoria per I'eventuale revisione prezzi, ove non fossero disponibili variazioni ufficiali di costi
e prezzi standard di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs 50/2016, si fara riferimento all'indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (il c.d. Indice FOI, senza tabacchi) quale limite massimo
possibile per I'entita della revisione prezzi eventualmente riconoscibile. Si precisa in particolare che non si pren-
deranno in considerazione eventuali variazioni del CCNL con i relativi aumenti retributivi, qualora determinasse-
ro variazioni superiori all'indice ISTAT-FOI. L'indice FOI utilizzato € quello medio annuo riferito all'anno prece-
dente a quello in cui viene determinata la revisione del canone.

Non & ammessa nessun'altra forma di revisione contrattuale.

35 — CONTROVERSIE

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra I'Appaltatore e 'Amministrazione durante
I'esecuzione del servizio, sara rimessa alla competenza dell’Autorita Giudiziaria Ordinaria. E quindi esclusa in
ogni caso la competenza arbitrale.

Il Foro competente € in via esclusiva quello di Padova (cfr. art. 20 c.p.c.).

L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque I'’Appaltatore dall’'obbligo di proseguire il servizio.
Ogni sospensione sara pertanto ritenuta illegittima, salvo I'ipotesi di cui all'art. 1460 c.c., rubricato Eccezione
d’inadempimento.

Qualora nei singoli Contratti, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico
degli interventi di manutenzione comporti variazioni rispetto all'importo dei Contratti stessi in misura superiore
al 14%, il Responsabile Unico del Procedimento acquisisce immediatamente la relazione ricevuta dal Direttore
dell’Esecuzione del Contratto e, sentito I’Aggiudicatario, formula alla Stazione Appaltante, entro 90 giorni
dall’'apposizione dell’ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario.

La Stazione Appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, dispone in merito con provvedimento
motivato. Il verbale di accordo bonario sara sottoscritto dall’Aggiudicatario. E’ escluso il ricorso alla
commissione.

36 — TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

LAppaltatore si impegna all'osservanza, verso i dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio oggetto del
presente contratto, degli obblighi derivanti dai Contratti Collettivi di Lavoro in vigore, dagli accordi integrativi
dello stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali con
I'assunzione di tutti gli oneri relativi, anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, anche se
I'Appaltatore non fosse aderente alle associazioni stipulanti o dovesse recedere da esse ed indipendentemente
dalla natura industriale ed artigiana, dalle dimensioni dell'Impresa e da ogni qualificazione giuridica.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarita retributive e/o contributive
da parte dellAppaltatore, 'Amministrazione provvedera al pagamento delle somme dovute dall'lmpresa
utilizzando gli importi dovuti all'Impresa per il servizio eseguito e, se necessario, incamerando la cauzione o
comunque facendo valere la garanzia definitiva. Qualora lirregolarita denunciata non sia riconosciuta
dallAppaltatore, in attesa dell'accertamento definitivo della posizione dell’Appaltatore, si procede
all'accantonamento di una somma pari all’irregolarita denunciata e comunque non superiore al 20% sui
pagamenti in acconto, se il servizio € in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se il
servizio fosse gia ultimato, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di
cui sopra.

In caso di irregolarita del subappaltatore, accantonamento e sospensione del saldo saranno effettuati nella
misura corrispondente all'inadempienza e qualora la stessa non sia immediatamente definita in attesa
dell’accertamento definitivo nella misura massima dell'importo autorizzato per il subappalto.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato fino a quando non sara accertato
definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei
pagamenti di cui sopra, I'Appaltatore non potra opporre eccezioni al’Amministrazione, né avra titolo ad alcun
risarcimento o riconoscimento di interessi.

Qualora gli importi cosi trattenuti non risultassero in grado di coprire I'intero debito dell’Appaltatore, ovvero
qualora l'inadempienza dell’Appaltatore sia accertata dopo l'ultimazione del servizio, 'Amministrazione si
riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi e previdenziali sulla rata di saldo e
sulla cauzione definitiva.




LAppaltatore risponde in solido dell'osservanza di quanto previsto ai commi precedenti da parte di eventuali
subappaltatori o ditte in qualsivoglia forma di subcontrattazione nei confronti dei dipendenti per le prestazioni
rese nell'ambito del servizio eseguito, in base all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003. Il fatto che il subappalto non sia
stato autorizzato, non esime I’Appaltatore dalle responsabilita di cui al comma precedente e ci0 senza
pregiudizio degli altri diritti dell’Amministrazione.

Pagamento delle retribuzioni :

Nel caso in cui vi fosse ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi gli accantonamenti e le
contribuzioni) da parte di qualunque ditta autorizzata a operare nell'ambito del servizio, TAmministrazione
attuera la procedura di cui all'art. 30 del D.Igs 50/2016.

TUTELA PREVIDENZIALE ED ASSICURATIVA

Alla luce di quanto precisato, I'Appaltatore dovra comunicare, non oltre 15 giorni di inizio della prestazione, gli
estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi ed esibire al Direttore dell’Esecuzione
del Contratto, prima della data di avvio dell’Accordo, ogni prescritta denuncia del lavoro iniziato agli enti
previdenziali e assicurativi, e copia della polizza di assicurazione contro gli infortuni. LUAppaltatore deve
parimenti esibire le modifiche alle denunce e polizze in precedenza esibite entro i 14 giorni successivi alla
modifica.

Prima di emettere i certificati di pagamento il Direttore dell’Esecuzione del Contratto e la Stazione appaltante
procedono alla verifica della permanenza della regolarita contributiva ed assicurativa dell'Impresa attraverso
I'acquisizione del Documento unico di regolarita contributiva (D.U.R.C.).

A garanzia di tali obblighi, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia, il Direttore
dell’Esecuzione del Contratto opera una ritenuta dello 0,5% sull'importo netto progressivo del servizio.

Qualora 'Amministrazione appaltante constati la presenza nel luogo di lavoro di lavoratore non iscritto nel libro
unico del lavoro, ovvero in denuncia nominativa dei lavoratori occupati ovvero in documenti informatizzati
equiparati, il Responsabile del Procedimento comunica all'lmpresa I'inadempienza accertata e procede ad
applicare una penale di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ciascun lavoratore irregolare; il Direttore
dell’Esecuzione del Contratto procede ad immediata denuncia dell’illecito all’lspettorato del Lavoro.

| commi precedenti si applicano anche nel caso di subappalto.

VERIFICA DELLA REGOLARITA’ DEL RAPPORTO DI LAVORO

Al fine di consentire la verifica della regolarita dei rapporti di lavoro, 'Appaltatore & obbligato ad osservare
integralmente la disciplina relativa alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (artt.39 e 40 del
D.L.112/2008 e ss.mm., convertito con modificazioni nella L.133/2008; D.M.9.7.2008).

A completamento delle risultanze del libro unico del lavoro ed al fine di consentire la verifica della corretta
instaurazione dei rapporti di lavoro anche nei confronti dei lavoratori presenti in cantiere al momento dei
controlli e non ancora iscritti nel libro unico del lavoro, I'Appaltatore dovra tenere presso il cantiere copia delle
comunicazioni obbligatorie preventive di assunzione (predisposte ai sensi dell’art. 4 bis, comma 2, del
D.lgs.181/2000, come modificato dal citato art. 40 del D.L.112/2008) oppure copia dei contratti individuali di
lavoro.

37 - QUALITA E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERE

| materiali da impiegare per gli interventi di manutenzione compresi nell'Accordo Quadro dovranno
corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in
mancanza di particolari prescrizioni, dovranno essere delle migliori qualita esistenti in commercio, in rapporto
alla funzione cui sono stati destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere
riconosciuti idonei e accettati dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, anche a seguito di specifiche prove di
laboratorio o sulla base di certificazioni fornite dal produttore.

Qualora il Direttore dell’Esecuzione del Contratto rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta
all'impiego, I'Aggiudicatario dovra sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali
rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dalle sedi oggetto degli interventi di manutenzione, a
cura e a spese dello stesso Aggiudicatario.

In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie, nazionali e
regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale degli interventi di
manutenzione possano dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, il Direttore dell’Esecuzione
del Contratto avra facolta di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o
estere.

In caso di materiali o prodotti di particolare complessita e su richiesta del Direttore dell’Esecuzione del
Contratto I'Aggiudicatario presentera alla medesima, entro 20 giorni antecedenti il loro utilizzo, la campionatura
per l'approvazione.



L'accettazione dei materiali da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto non esentera I'Aggiudicatario
dalla totale responsabilita della riuscita delle opere, anche per quanto puo dipendere dai materiali stessi.

38- ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO
Oltre agli oneri previsti dal Capitolato Generale di Appalto e quelli specificati nel documento, saranno a carico
dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

A) OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI ALUORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE:

- La formazione del cantiere e |'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di
recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuita delle comunicazioni, nonché di
scoli, acque e canalizzazioni esistenti.

- La fornitura di cartelli indicatori e contenenti, a colori indelebili, tutte le informazioni richieste dalla normativa
vigente (per opere finanziate dalla C.DD.PP. con risparmi postali, dovranno contenere anche la dicitura relativa
al finanziamento). In particolare, dai cartelli dovranno risultare, costantemente aggiornati, i dati relativi alle
imprese autorizzate ad accedere al cantiere.

Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza, di
decoroso aspetto e dovranno essere mantenuti in ottimo stato fino al collaudo. Si deve rispettare, per quanto
compatibile, il Codice della strada;

- Tessere di riconoscimento - LAppaltatore ha l'obbligo di dotare i propri dipendenti impegnati nella

realizzazione dell’'opera di tessera di riconoscimento, corredata di nome, cognome e di fotografia, indicante
anche la data di assunzione.

Tale obbligo & esteso a tutte le imprese subappaltatrici, ed in tal caso la tessera di riconoscimento dovra
contenere anche gli estremi del provvedimento di autorizzazione.

| lavoratori autonomi che effettuano la loro prestazione nel luogo ove si svolgono le attivita in regime di appalto
o subappalto dovranno munirsi di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente anche
I'indicazione del committente.

- L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entita dell'opera, ad assicurare
la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento delle opere. Macchine ed attrezzature
dovranno essere conformi al D.lgs.81/2008;

- L'apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature,
casserature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine delle opere. Le opere
provvisionali dovranno essere conformi al D.lgs.81/2008.

Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti all'esterno del cantiere
0 aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate.

Tra le opere in argomento € compresa altresi un'adeguata illuminazione del cantiere.

- La vigilanza e guardiania del cantiere, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e
mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, dell'’Amministrazione, o di altre
Ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione.

Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione delle opere ed al periodo intercorrente tra
I'ultimazione ed il collaudo, salvo I'anticipata consegna delle opere all'Amministrazione appaltante e per le
opere consegnate.

- Uinstallazione, la gestione, la manutenzione e la guardiania di tutta la segnaletica di cantiere (anche di tipo
luminoso) nel rispetto del codice della Strada e del D.M. 10/07/2002 per il segnalamento dei cantieri
temporanei e mobili luminosi, sia di giorno che di notte, nonché I'esecuzione di tutti i provvedimenti che la
Direzione dell’Esecuzione del Contratto riterra indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei
veicoli e la continuita del traffico sia in prossimita del cantiere sia nelle zone lontane da questo.

- La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisionale. La
pulizia e spazzatura delle strade da terre e materiali provenienti da opere eseguiei, prima della loro riapertura
al traffico/ pubblico.

- La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o
meno, la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato e conformi alle prescrizioni degli Enti
competenti, nonché il servizio di mensa per operai ed addetti ai lavori.

- Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricita, gas,
telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e |'esecuzione delle oepre, nonché le spese
di utenza e consumo relative ai predetti servizi.

- Presenza traffico Nei casi indicati dalla Direzione dell’Esecuzione del Contratto I'lmpresa potra essere
obbligata ad eseguire le opere in presenza del normale traffico o sosta veicoli e pedoni che non possa essere
deviato. L'Impresa é obbligata ad eseguire ile opere in presenza del normale traffico o sosta veicoli e pedoni
che non possa essere deviato.



Per questo onere, gia valutato nei singoli prezzi, I'Appaltatore dovra prendere tutte le necessarie misure per
non intralciare la circolazione ed in particolare non dovra arrecare impedimenti agli accessi pubblici e o privati;
occorrendo, dovra impiantare a proprie spese, passi provvisori ed eseguire le opere in ore notturne, senza
pretendere compensi per questi oneri essendo compresi nei prezzi unitari.

- Lo sgombero e la pulizia del cantiere e la spazzatura stradale, all'ultimazione degli interventi, con la
rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la
perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da calcinacci, sbavature, pitture, unto ecc..

- L'onere dell'allontanamento dei materiali di risulta degli scavi non piu ritenuti utilizzabili dalla Direzione
dell’Esecuzione del Contratto e del loro eventuale smaltimento a norma di legge. In particolare I'Appaltatore
dovra fornire le autorizzazioni secondo le norme di legge, relative alla discarica o discariche, presso le quali
verra conferito il materiale di risulta secondo la sua tipologia, compreso il materiale derivante da demolizione di
sovrastrutture stradali (binder e tappeti) ed effettuando i campionamenti necessari alla classificazione del rifiuto
depositato. Tutte le autorizzazioni necessarie per effettuare lo smaltimento sono a carico dell’Appaltatore, cosi
come le responsabilita conseguenti alla corretta raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali. Al fine di rendere
facilmente individuabile la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per 'attivita dei cantieri, la
bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi
medesimi.

- L'allontanamento, trasporto a discarica o in luogo indicato dalla Direzione dell’Esecuzione del Contratto con
I'impiego di mezzi e personale proprio, occorrente dei materiali e manufatti giacenti all’interno dell’area che
non risultino necessari alle lavorazioni ed alla conduzione del cantiere

- Oneri Ulteriori a carico dell’Aggiudicatario

Ai fini di una efficace ed efficiente attivita manutentiva restano obbligatoriamente a carico dell’Appaltatore tutti
gli oneri relativi a garantire alla Direzione dell’Esecuzione del Contratto la presenza di un supporto tecnico
fornito da professionista abilitato, per coadiuvare in cantiere le attivita operative e per fornire garanzia tecnica
sull'operato delle indicazioni tecnico-procedurali espresse dalla Direzione stessa.

B) OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI A PROVE, SONDAGGI, DISEGNI.

- La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni,
saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilita e collaudo
delle oepre.

- La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle prestazioni eseguite.

- L'esecuzione di modelli e campionature di opere, materiali e forniture che venissero richiesti dal Direttore
dell’Esecuzione del Contratto.

- L'esecuzione di esperienze ed analisi come anche verifiche, assaggi e relative spese che venissero in ogni
tempo ordinati dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto , presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti
autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in relazione a quanto prescritto
nella normativa di accettazione o di esecuzione.

- La fornitura di fotografie delle opere, nel formato, numero e frequenza prescritti dalla Direzione
dell’Esecuzione del Contratto e comunque non inferiori a quattro per ogni stato di avanzamento, nel formato
18x24.

- Le spese di assistenza per le verifiche di conformita, da eseguirsi sulle indicazioni impartite dal Direttore
dell’Esecuzione del Contratto.

- UAppaltatore & obbligato a fornire al’/Amministrazione, alla ultimazione delle opere e prima dell’'ultimazione
dell’Accordo Quadro, il rilievo delle opere realizzate (condotte, pozzetti, caditoie, sottoservizi). Il rilievo
comprendera la livellazione del piano strada (in prossimita dei tombini), la posizione planimetrica delle opere
d’arte, delle tubazioni e delle caditoie, il profilo altimetrico delle condotte.

LAmministrazione fornira all’Appaltatore la tabella da compilare contenente i dati necessari sopra citati, per
I'aggiornamento del sistema informatico territoriale.

- L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere
provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.

C) ULTERIORI ONERI

Sono a carico dell'Impresa eventuali sanzioni relative ad infrazioni del Codice della strada.

- L'obbligo dell'Impresa appaltatrice di informare immediatamente la Stazione appaltante di qualsiasi atto di
intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalita di condizionarne la regolare e
corretta esecuzione.

- L'obbligo, ai fini delle necessarie verifiche antimafia nei casi previsti dalla normativa in vigore, di acquisire e
trasmettere alla Stazione appaltante i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come
individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011.

- Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito
od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.



- Il ricevimento di materiali e forniture escluse dall'appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e
custodia, compresa altresi la custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da Ditte diverse per conto
dell'’Amministrazione o dalla stessa direttamente.

La riparazione dei danni che, per ogni causa o negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali
forniti od alle opere da altri compiuti.

- Le spese di contratto ed accessorie e cioe tutte le spese e tasse, compresi eventuali diritti di segreteria,
inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie
esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari;

- Lonere di ottenere le eventuali autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ai sensi della normativa vigente e
del regolamento comunale approvato con delibera dl Consiglio Comunale n. 12 del 16 febbraio 2004.

- L'obbligo del rispetto delle regole di tracciabilita dei flussi finanziari relativi al presente contratto previste
dall’art.3 della L.136/2010 ss.mm.

- il rilascio di attestazioni e certificazioni di materiali o lavorazioni;

- Osservare l'art. 2, c. 3, D.P.R. n. 62/2013 - Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, che prevede che le pubbliche amministrazioni estendano, per quanto compatibili, gli obblighi
di condotta previsti dal codice anche nei confronti dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di
beni o servizi a loro favore.

Il Comune di Padova recede dal presente contratto nel caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal
Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, da parte dei collaboratori
dell'Appaltatore.

- Fornire, su richiesta del Comune di Padova, I'elenco, non nominativo, dei lavoratori impegnati nel presente
appalto e nei singoli appalti con l'indicazione dell'anzianita retributiva, del livello di inquadramento e della
qualifica, nel caso in cui nella successiva procedura di appalto sia previsto |'obbligo di assumere gli operatori
dell'appaltatore uscente.

39- DANNI DA FORZA MAGGIORE E/O CASO FORTUITO.
Qualora si verifichino danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli stessi resteranno a carico
dell’Appaltatore, in applicazione del rischio d’impresa.

40 - PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI

L'Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprieta degli oggetti di
valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, I'arte o I'archeologia che si rinvengano nei fondi
espropriati per I'esecuzione delle opere o nella sede delle opere stesse.

Dell'eventuale ritrovamento dovra esserne dato immediato avviso al Direttore dell’Esecuzione del Contratto
per le opportune disposizioni.

L'Appaltatore non potra in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare |'oggetto del ritrovamento,
sospendendo ile opere stesse nel luogo interessato.

Ove necessario, tale sospensione potra essere formalizzata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, in
guanto compresa tra le cause di forza maggiore previste dalla vigente normativa in materia.

41 - ESECUZIONE D'UFFICIO

Nel caso in cui I'Appaltatore si rifiutasse di procedere all'immediato rifacimento delle opere male eseguite,
all'esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni
contrattuali, oppure non rispettasse o ritardasse il programma accettato o interrompesse la prestazione, ed in
generale, in tutti i casi previsti dall’art.108 D.lgs. n.50/2016 e dall'art. 18 del D.M. n.145/2000 ss. mm.,
I'Amministrazione Comunale avra il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi e/o alla
risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore stesso, con recupero delle spese e/o delle penali.

42 - CLAUSOLA RISOLUTIVA/ RECESSO

Il Comune di Padova si riserva la facolta di recedere dal contratto nei modi e termini di cui all'art. 109 del D.Lgs.
50/2016.

Il Comune di Padova, ai sensi dell'art.1, c. 13, del D.L. n.95/2012, convertito con modifiche dalla Legge n.
135/2012 (art.1, c.153), ha il diritto, in qualsiasi tempo, di recedere dall’Accordo Quadro dai contratti basati sul
medesimo, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo
pagamento delle prestazioni gia eseguite oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non ancora eseguite (il
decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite € calcolato sulla differenza tra I'importo dei quattro quinti
del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e I'ammontare netto delle prestazioni gia eseguite),
nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri
delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 26, c. 1, della Legge n. 488/1999 successivamente




alla stipula del presente Accordo Quadro e dei contratti basati sul medesimo, siano migliorativi rispetto a quelli

del presente Accordo Quadro e dei contratti basati sul medesimo. Il diritto di recesso non sara esercitato

qualora l'appaltatore acconsenta alla modifica delle condizioni economiche contrattuali adeguandole a quelle

proposte dalle convenzioni Consip s.p.a.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 92, comma 3 e 94 comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm., la Stazione
appaltante recede dal contratto qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della
Prefettura, siano da questa accertati successivamente alla stipula del contratto la sussistenza di una causa di
divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm.. In tale ipotesi la
Stazione appaltante procede unicamente al pagamento dei servizi gia eseguiti ed il rimborso delle spese
sostenute per I'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita conseguite. Ai sensi dell'articolo 94 comma 3 del
D.Lgs. 159/2011 ss.mm, la Stazione appaltante puo non recedere dal contratto nel caso in cui I'opera sia in
corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento
dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.

43- CUSTODIA DELLE AREE DI INTERVENTO

E' a carico e a cura dell'Aggiudicatario la custodia e la tutela delle aree oggetto degli interventi di manutenzione,
di tutti i manufatti e dei materiali in esse esistenti, anche se di proprieta della Stazione Appaltante e cio anche
durante periodi di sospensione delle attivita di manutenzione e fino alla ultimazione delle prestazioni dei singoli
contratti attuativi.

44 - SPESE_CONTRATTUALI, IMPOSTE, TRIBUTI DELLUACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI
Le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto, inerenti e conseguenti, a esclusione dell’'l.V.A,,
nonché le spese per la pubblicazione del bando e dell'avviso di avvenuta aggiudicazione sono poste a carico
dell'appaltatore che deve gia aver provveduto, prima della sottoscrizione, ai relativi versamenti. Si richiede la
registrazione a tassa fissa essendo I'importo del servizio soggetto a L.V.A..

Limposta di bollo del presente contratto e degli allegati e assolta in modo virtuale, giusta autorizzazione del
Dipartimento delle Entrate — Sezione staccata di Padova n. 32742/96/2T del 6/12/1996. a carico
dell’Appaltatore.

Qualora I'Impresa sia una ONLUS, I'lmpresa, a mezzo del suo rappresentante, dichiara di essere una cooperativa
sociale costituita a norma della L.n. 381/1992 e, pertanto deve considerarsi ONLUS (organizzazioni non lucrative
di utilita sociale), ai sensi dell’art. 10, c. 8, del D.Lgs. n. 460/1997, con conseguente esenzione dell'imposta di
bollo a norma dell’art. 17 del decreto legislativo da ultimo citato. Anche le onlus sono soggette al pagamento
delle spese di pubblicazione.

A carico dell'Aggiudicatario restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente,
gravino sui servizi di manutenzione oggetto del contratto di appalto. Tutti gli importi citati nel presente Schema

di Accordo Quadro s’intendono I.V.A. esclusa.

45 - CRITERI DI SOSTENIBILITA ENERGETICA E AMBIENTALE E CAM

Il presente appalto per la conclusione di un Accordo quadro per servizi di manutenzione del verde orizzontale
dei giardini e delle aree verdi e classificato come “verde” ai sensi del Piano d’azione per la sostenibilita
ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione in quanto include almeno i Criteri
Ambientali Minimi adottati con Decreto 13 dicembre 2013 (G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014) del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), relativi al servizio di gestione del verde pubblico,
per l'acquisto di ammendanti — aggiornamento 2013, acquisto di piante ornamentali e impianti di irrigazione
(Allegato 1).

| servizi del presente appalto non comportano acquisti, trattamenti o interventi diretti sulla vegetazione o sui
manufatti e non consentano di applicar i CAM.

46 - PROTOCOLLO DI LEGALITA Al FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINA-
LITA ORGANIZZATA

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante — per il successivo inoltro alla Prefettura —
I'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indi-
retta nella realizzazione del servizio a titolo di subappaltatori e di subcontraenti.

Qualora le “informazioni antimafia” relative all'Appaltatore, di cui all’art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011, diano esito
positivo, il presente contratto é risolto di diritto e sara applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria
dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.



http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000758639ART175
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/DM_13_12_2013.zip
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000758639ART175
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000758639ART175
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000758639ART162
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000758639ART130

L'appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei contratti di subappalto, nei subcon -
tratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere automatica -
mente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell’esito interdittivo delle informative antimafia, di cui
all’art. 84, c. 3 del D.Igs 159/2011.

L'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro,
prestazione o altra utilita, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione delle opere
nei confronti anche di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'appaltatore si impegna, altresi, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e negli altri eventuali subcon-
tratti analogo obbligo.

Tale obbligo non e in ogni caso sostitutivo dell’'obbligo di denuncia all’Autorita giudiziaria dei fatti attraverso i
quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

L'appaltatore si impegna a non stipulare contratti di subappalto o altri subcontratti con soggetti che hanno par-
tecipato alla procedura di aggiudicazione del presente contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice portera alla ri-
soluzione del contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa subappaltatrice portera
alla revoca immediata dell’autorizzazione al subappalto.

L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura di tentativi
di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei dirigenti
d'impresa. |l predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo
inadempimento dara luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei
confronti di pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed alla
esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto
previsto dall'art. 317 c.p..

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni
qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia
stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p.,
318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p.,
353 c.p., 353-bis c.p..

Nei casi di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo I'esercizio della potesta risolutoria da parte della Stazione
Appaltante €& subordinato alla previa intesa con |'Autorita Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura
competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volonta di quest’ultima di avvalersi
della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne dara comunicazione all’Autorita Nazionale
Anticorruzione, che potra valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la
prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui
all’art. 32 del Decreto Legge 32/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.

47 - INFORMATIVA Al SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento:

Il titolare del trattamento & il Comune di Padova, con sede in Via del Municipio, 1 — 35122 Padova, email:
risorseumane@comune.padova.it

pec: protocollo.generale@pec.comune.padova.it

Responsabile della protezione dei dati:

Il responsabile della protezione dei dati & IPSLab Srl, Contra Porti, 16, 36100 Vicenza, e mail: info@ipslab.it; pec:
pec@pec.ipslab.it.

Finalita e base giuridica del trattamento

Il Titolare tratta i dati personali identificativi da Lui comunicati in occasione della conclusione di contratti per i
servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che
il Comune di Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti
contrattuali, precontrattuali e postcontrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative
sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano I'attivita istituzionale del Comune di Padova
ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi connessi allo svolgimento dei rapporti.

Il trattamento dei dati € necessario all’esecuzione di un contratto di cui I'interessato & parte ai sensi dell’art. 6
c.1, lettera b) del Regolamento UE 679/2016.

Eventuali destinatari

| dati trattati dal Comune di Padova potranno essere comunicati al personale interno autorizzato al trattamento,
a soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorita di controllo e di verifica.

Periodo di conservazione dei dati

Il Comune di Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 22 gennaio
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2004 n. 42 e dell’art. 43 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.

Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione.

La comunicazione dei dati personali & obbligatoria per I'esecuzione del contratto di cui l'interessato & parte. La
mancata comunicazione di tali dati comporta I'impossibilita di concludere il contratto.

Diritti dell’interessato

In qualita di interessato all'aaplatatore sono garantiti i diritti di accesso e rettifica di cui agli artt. 13 e 14 del
Regolamento UE n.679/2016, nonché il diritto di reclamo all’Autorita garante. Qualora I'appaltatore volesse
esercitare i suoi diritti o semplicemente richiedere maggiori informazioni rispetto ad essi, & inviato a prendere
contatto con il titolare del trattamento ai riferimenti sopra indicati.

Quest’atto, redatto in modalita elettronica da persona di mia fiducia, si compone di n. facciate
scritte per intero e quanto di questa ed ultima ed é stato da me letto, mediante I'uso e il mio
controllo personale degli strumenti informatici, agli intervenuti, i quali da me interpellati, lo dichiarano
conforme alla loro volonta, lo accettano e lo sottoscrivono con firma digitale.

lo, Ufficiale Rogante del Comune di Padova, attesto che le firme digitali sono state apposte in mia presenza e
che il presente atto non € in contrasto con l'ordinamento giuridico.

PER UIMPRESA
Per 'Amministrazione
Il Dirigente
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