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REPUBBLICA ITALIANA

Rep. n.

CONTRATTO DI APPALTO

OGGETTO:

CIG:

L'anno il giorno ___delmese di ____ nella residenza comunale
di Padova oppure presso gli Uffici del Settore Contratti, Appalti e
Provveditorato di Via N. Tommaseo, 60, Padova.

Avanti a me dott. | Segretario Generale del Comune di Padova
oppure Vice Segretario Generale in sostituzione del Segretario
Generale del Comune di Padova, temporaneamente impedito, e, come tale,
ufficiale rogante del Comune stesso, si sono personalmente costituiti i signori:

- , hato a il , domiciliato per

la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto nella
qualifica di Dirigente del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato del
Comune di Padova, con sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e, quindi,
in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n.

267/2000 (c.f. del Comune: 00644060287).

- ,hatoa il __ ,residente a ___ in Via/Piazza
___n.___,ilquale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di
____dellimpresa ____ (in caso di procuratore: giusta procura conferita
mediante indata ___ rep. ____ racc. Notaio dott.

in , allegata al presente atto), con sede a __in Via/Piazza
__n. __, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di

Commercio di al numero __ e, quindi, in nome e per conto della stessa



(c.f. dell'impresa: __), in appresso denominato Appaltatore.

oppure (alternativa per il caso di R.T.l. di cui all'art. 45, c. 2, lett. d)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di della ,
con sede a in Via/Piazza n. , iscritta nel Registro delle Imprese
presso la Camera di Commercio di al numero , mandataria del

Raggruppamento Temporaneo di Imprese (orizzontale, verticale o mista)
conla___ (mandante), avente sedea ___,in Via/Piazza ___n._, iscritta
nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ____ al numero
___, come da mandato speciale conferito mediante scrittura privata
autenticata in data ____rep. ____ racc. Notaio dott. in

, allegato al presente atto e procura conferita mediante atto pubblico

in data rep. racc. Notaio dott. ___in ___, allegata al presente

atto, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/16 e, quindi, in nome e per conto
della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di
Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f. della mandante: __ ).

oppure in alternativa

come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto pubblico in

data rep. Notaio dott. di ,

allegato al presente atto, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/16 e, quindi, in
nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento
Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f. della mandante: __ ).
oppure (per il caso di Consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. e)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale

rappresentante del Consorzio , con sede a in Via/Piazza

n. , iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di



Commercio di al numero , come da atto costitutivo in data

rep. racc. Notaio dott. in , allegato al presente atto al

presente atto, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/16 (c.f. del consorzio: __ ).
| comparenti, della cui identita personale e qualifica sono certo, mi chiedono
di redigere il presente atto:
Si premette

- che con deliberazione di giunta comunale n. __indata __, esecutiva, € stato
approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di: “ Ristrutturazione ex
scuola Monte Grappa - POR FESR 2014-2020. asse 6. azione 9.5.8.”,
predisposto dalll'lng. Oreste Chiarion della Soc. AlSI Societa di Ingegneria
Srl con sede a Rovigo in Corso del Popolo n. 180, per un importo lavori di €
775.000,00 di cui € 28.520,24 per oneri della sicurezza |.V.A. esclusa;

- che a seguito di procedura di gara (cfr. determinazione a contrattare

n.____ ), i lavori sono stati aggiudicati allAppaltatore, per 'importo di €
(pari al ribasso del %) oltre a oneri della sicurezza di €

e IVA (cfr. determinazione di aggiudicazione n. e
determinazione n. del che dichiara efficace I'aggiudicazione);

EVENTUALE: Al fine della qualificazione alla procedura di gara I'Appaltatore

ha utilizzato l'istituto dell'avvalimento indicando come impresa ausiliaria

SOLO NEI CASI CHE LO PREVEDONO

Stante il fatto I'Appaltatore si € avvalso dell'ausiliaria al fine di acquisire il
requisito (titolo di studio-titolo professionale-esperienza professionale
pertinente) richiesto dal bando di gara, la prestazione relativa a tale requisito

deve essere svolta direttamente dal soggetto ausiliario (art. 89, comma 1



secondo periodo D.Lgs. 50/2016). FINE EVENTUALE

- che all'atto dell'offerta I'Appaltatore ha/non ha dichiarato di voler procedere

al subappalto;

- che sono trascorsi trentacinque giorni dall’avvenuta comunicazione ai

controinteressati del provvedimento di aggiudicazione;

- che é stata acquisita la comunicazione antimafia di cui all’art. 84, c. 2 del
D.lgs n. 159/2011.

- (eventuale) che 'Appaltatore € inserito nell’elenco dei fornitori, prestatori
di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa
(cosiddetta White List di cui all'art. 53 della L. n. 190/12 e DPCM
18/04/2013)

- OPZIONE NEI SOLI CASI DI DICHIARAZIONE D’URGENZA PUOQO’
ESSERE ACQUISITA L’AUTOCERTIFICAZIONE (dopo decorso il
termine di cui all’art. 88, c. 4 bis, D.lgs. 159/11):

- che, ai sensi dell'art. 89, D.lgs 159/2011, stante l'urgenza, & stata
acquisita la dichiarazione attestante I'insussistenza di cause di divieto, di
decadenza o di sospensione di cui allart. 67 del citato decreto.
L’Amministrazione recedera qualora la sussistenza delle cause di
decadenza, di sospensione o di divieto di cui allart. 67 D.lgs. 159/2011,
fosse accertata successivamente alla stipula del contratto ai sensi e per
gli effetti dell’art. 88, commi 4 bis e 4 ter, D.Igs. 159/2011.

- oppure qualora sussista I’'urgenza di stipulare il contratto.

Il Comune di Padova, considerata I'urgenza, ai sensi dell’art. 92, c. 3, D.Igs.

159/11, affida [I'esecuzione del presente contratto in assenza

dell'informazione antimafia. L'Amministrazione recedera dal contratto qualora



elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei
confronti dell'’Appaltatore successivamente alla stipula del contratto, ai sensi
e per gli effetti del precitato art. 92, comma 3 e 4, del citato D.Igs. n. 159/2011.
OPZIONE solo nel caso di mancato rilascio di informazione entro il
termine stabilito (30 + eventualmente 45 giorni ex art. 92,c. 2 e 3, D.Igs.
159/2011).
I Comune di Padova, considerato che & decorso il termine di cui all'art. 92,
c. 2, D.Igs. 159/2011, procede alla stipulazione del presente contratto anche
in assenza dell’informazione antimafia come consentito all’art. 92, c. 3, D.Igs.
n. 159/2011.
L’Amministrazione recedera dal contratto qualora elementi relativi a tentativi
di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti dell’Appaltatore
successivamente alla stipula del contratto ai sensi dell’art. 92, c. 3 e 4, del
citato D.lgs. n. 159/2011.
- che I'Appaltatore € inserito nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta White
list di cui all'art. 53 della L. 190/12 e DPCM 18/04/2013).
- (solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., S.a.p.a., S.r.l.,, Coop. a r.l.,,
Societa consortili per azioni e a r.l.) che I'Appaltatore ha effettuato la
comunicazione prevista dall’art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991;
- che si e provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;
tutto cido premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

- ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del

contratto.



Formano parte integrante del presente contratto, anche se non

materialmente allegati:

- il capitolato generale d'appalto di cui al decreto del Ministero dei lavori
pubbilici n. 145/2000 (per le parti espressamente richiamate), che d’ora in
avanti sara chiamato semplicemente C.G.A.;

- le polizze di garanzia;

- il capitolato speciale d’appalto (d'ora in poi c.s.a);

- l'elenco dei prezzi unitari

- il computo metrico estimativo;

- la procura che autorizza alla sottoscrizione dell'atto;

- le relazioni di progetto;

- gli elaborati grafici progettuali;

- il piano di sicurezza e di coordinamento, redatto dal coordinatore per la
sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;

- il piano operativo di sicurezza, redatto dall'Appaltatore ai sensi del D.lgs
n. 81/2008;

(in caso di offerta economicamente piu vantaggiosa)

- l'offerta dell’impresa (specificare );

- (eventuale) I'offerta economica.

| sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale.

In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto

contenuto nel c.s.a o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni qui

contenute.

- ARTICOLO 2 - Affidamento, corrispettivo dell'appalto e

contabilizzazione lavori.




I Comune di Padova affida all’Appaltatore il contratto dei lavori di cui
alloggetto, per un importo di € ___ (lavori) e di € (oneri per la
sicurezza), per un totale di € , oltre a I.V.A., come risultante
dall'offerta presentata in sede di gara, alle condizioni tutte di cui al progetto
in premessa specificato e agli eventuali pareri e autorizzazioni della Regione
Veneto, tramite 'agenzia AVEPA.
I lavori oggetto del presente appalto saranno contabilizzati a misura.
Gliimporti per ogni lavorazione riconducibile alle categorie omogenee desunti
dal computo metrico estimativo sono i seguenti:
Categoria OG1: Importo al netto degli oneri della sicurezza € 407.788,01
Oneri della sicurezza € 15.580,08
Aliquota percentuale: 54,63 % (al netto degli oneri della sicurezza);
Categoria OS3: Importo al netto degli oneri della sicurezza € 81.418,78
Oneri della sicurezza € 3.110,71
Aliguota percentuale: 10,91 % (al netto degli oneri della sicurezza;
Categoria 0S28: Importo al netto degli oneri della sicurezza € 121.642,59
Oneri della sicurezza € 4.647,51
Aliguota percentuale: 16,30 % (al netto degli oneri della sicurezza;
Categoria OS30: Importo al netto degli oneri della sicurezza € 135.630,38
Oneri della sicurezza €  5.181,94
Aliguota percentuale: 18,17 % (al netto degli oneri della sicurezza;

- ARTICOLO 3 - Casi di non accoglimento istanza di recesso

dell’appaltatore.

Ai sensi dell'art. 5, c. 4, D.M. 7.3.2018, n. 49, si precisa che é facolta della

stazione appaltante non accogliere l'istanza di recesso dell’appaltatore in



ipotesi di consegna ritardata dei lavori, qualora il ritardo nella consegna dei
lavori non superi la meta del termine utile contrattuale o comunque sei mesi
complessivi.

- ARTICOLO 4 - Tempo utile e penali.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, nel rispetto del programma
predisposto dall’Appaltatore & fissato in 270 (duecentosettanta) giorni naturali
e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

L'Appaltatore non potra per nessuna ragione sospendere o rallentare i lavori,
salvo i casi previsti dall'art. 1460 del cc.

La penale di ritardo per l'ultimazione dei lavori & fissata nella percentuale
dell’1 per mille dellammontare netto del contratto, per ogni giorno di ritardo.
L’Amministrazione Comunale si riserva di chiedere oltre alla penale di cui
sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si dovessero
sostenere a causa dei ritardi imputabili al’Appaltatore nell’esecuzione dei
lavori.

Il responsabile del procedimento potra concedere eventuali proroghe, purché
richieste con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini
contrattualmente previsti, tenuto conto di quanto indicato nell’art. 107, c. 5
D.lgs n. 50/2016, qualora I'esecutore, per cause a lui non imputabili, non sia
in grado di ultimare i lavori nei termini fissati.

Nel caso di sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse
di quelle di cui aicommi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 il risarcimento
all'Appaltatore sara quantificato sulla scorta dei criteri di cui all'art. 10 del D.
MIT n. 49 del 7 marzo 2018.

- ARTICOLO 5 - Ulteriori oneri a carico dell'Appaltatore.




- Far osservare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di

Padova (pubblicato in in Padovanet — Amministrazione Trasparente — Altri

contenuti) che prevede il rispetto, per quanto compatibili, degli obblighi di

condotta previsti dal Codice di Comportamento anche da parte dei

collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese che realizzano opere a favore
dell'appaltatore. Il Comune di Padova recede dal presente contratto nel caso

di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento

dei dipendenti del Comune di Padova da parte dei collaboratori

dell'Appaltatore.

- Comunicare per iscritto alla Direzione Lavori e al R.U.P. il nominativo del

Direttore Tecnico responsabile di cantiere per il rispetto delle norme

antinfortunistiche.

- Permettere, su ordine della D.L., I'esecuzione di lavori affidati ad altre
Imprese, concedendo nell’area di cantiere il deposito del materiale e
delle attrezzature di dette Imprese.

- Consegnare gli oggetti e opere di valore, diversi da quelle di cui all'art.
35 del C.G.A., che eventualmente si rinvenissero durante I'esecuzione
dei lavori.

- Non concedere a terzi la pubblicazione di notizie, disegni o fotografie
delle opere oggetto dei lavori, salvo autorizzazione scritta della D.L..

- Esporre il cartello di cantiere secondo gli obblighi in materia di
informazione e comunicazione indicati dalla Regione Veneto per i
beneficiari dei programmi comunitari.

- Garantire la presenza continua in cantiere del Direttore Tecnico di

cantiere, di gradimento della D.L. Il Direttore Tecnico di cantiere curera



personalmente che I'esecuzione dei lavori risulti conforme alle
prescrizioni del presente contratto e a ogni ordine della D.L..

- Assumere a proprio carico gli oneri per l'occupazione temporanea o
definitiva di aree pubbliche e private per strade di servizio, per I'accesso
ai cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per discariche di materiali
dichiarati inutilizzabili dalla D.L., per cave e per quanto necessario
allesecuzione dei lavori; sara pure completamente a carico
dell’Appaltatore il canone per l'occupazione temporanea del suolo
pubblico (C.O.S.A.P.) qualora l'occupazione non sia strettamente
necessaria al compimento dei lavori.

- Provvedere, a propria cura e spese, a tutti i permessi e le licenze
necessari e al risarcimento dei danni di qualsiasi genere, che si
dovessero provocare a fondi per passaggi e strade di servizio.

- Provvedere, per quanto concerne gli allacciamenti delle reti ai pubblici
servizi e per eventuali spostamenti, a svolgere tutte le pratiche e tutti gli
adempimenti necessari.

- Curare, senza alcun onere per 'Amministrazione, la preparazione della
documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti preposti
al rilascio dei necessari nulla osta.

- Redigere e fornire gli elaborati di progetto, aggiornati, delle opere
effettivamente eseguite.

- ARTICOLO 6 - Osservanza contratti collettivi e regolarita nei rapporti

di lavoro.
L'’Appaltatore si impegna all’osservanza, verso i dipendenti impegnati

nell’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, di applicare e far



applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impegnati
nella realizzazione delle opere il trattamento economico e normativo previsto
dal C.C.N.L. di categoria e dai relativi accordi territoriali vigenti, ivi compresa
l'iscrizione dei lavoratori stessi e il versamento delle relative contribuzioni alle
Casse Edili di riferimento.

Devono essere effettuati presso le Casse Edili presenti sul territorio
Regionale e presso gli organismi paritetici previsti dai contratti di
appartenenza le iscrizioni delle imprese e dei lavoratori impiegati nella
realizzazione del presente appalto, anche se assunti fuori della Regione del
Veneto. L’Appaltatore si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui ai
precedente comma anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e
se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

Allapplicazione e al rispetto dei contratti e accordi predetti debbono
obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni
stipulanti e indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese
stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.
(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto) L’Appaltatore
e responsabile, in rapporto al’Amministrazione, dell’osservanza delle
norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti
dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo
non disciplini I'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime
I’Appaltatore dalle responsabilita di cui al comma precedente e cio
senza pregiudizio degli altri diritti del’Amministrazione.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate



irregolarita  retributive e/o contributive da parte dell’appaltatore,
'Amministrazione provvedera al pagamento delle somme dovute
dall’Appaltatore utilizzando gli importi dovuti al’impresa per i lavori eseguiti
e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora l'irregolarita
denunciata non sia riconosciuta dall’Appaltatore, in attesa dell’accertamento
definitivo della posizione dell’impresa, si procede all’accantonamento di una
somma pari allirregolarita denunciata e comunque non superiore al 20% sui
pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla
sospensione del pagamento a saldo se i lavori fossero gia ultimati,
destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli
obblighi di cui sopra.

(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto)

In caso di irregolarita del subappaltatore, accantonamento e
sospensione del saldo saranno effettuati nella misura corrispondente
all'inadempienza e qualora la stessa non sia immediatamente definita
in attesa dell’accertamento definitivo nella misura massima
dell'importo autorizzato per il subappalto.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato
fino a quando non sara accertato definitivamente che gli obblighi predetti
siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei
pagamenti di cui sopra, I'Appaltatore non potra opporre eccezioni
allAmministrazione, né avra titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di
interessi.

Qualora gli importi cosi trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero

debito dell’Appaltatore, ovvero qualora I'inadempienza dell’Appaltatore sia



accertata dopo [l'ultimazione dei lavori, 'Ente appaltante si riserva di
trattenere gli importi che risultassero dovuti sulla rata di saldo, sulle ritenute
di garanzia e sulla cauzione definitiva.

- ARTICOLO 7 - Misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Al fine di rendere effettivo il controllo delle maestranze impegnate nel cantiere,
e obbligo dell'’Appaltatore, con il controllo della D.L. e del Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, tenere sempre in cantiere copia
semplice del libro unico del lavoro e un registro presenze, aggiornati con
specifico riferimento al cantiere. In tale registro verranno annotati (prima del
suo effettivo impiego presso il cantiere) il hominativo di ogni lavoratore, la
ditta di appartenenza, la posizione INPS, INAIL, Cassa Edile, la presenza
all'inizio di ogni giornata lavorativa e il numero delle ore di lavoro al termine
della stessa giornata. Per i cantieri con una media di n. 10 o piu operai per
giorno, si adotta per la registrazione idoneo timbra cartellino. E obbligo
dell'Appaltatore dotare ogni lavoratore suo dipendente o dipendente di ditta
in subappalto o lavoratore autonomo, prima del suo impiego in cantiere, di un
tesserino personale con foto e l'indicazione di nome e cognome, ditta di
appartenenza e posizione INPS, INAIL e Cassa Edile. | lavoratori sono tenuti
a esporre il suddetto tesserino. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori verifichera con opportune azioni di coordinamento e
controllo l'applicazione della presente disposizione. Relativamente al
personale non suo dipendente, I'Appaltatore si impegna a realizzare |l
suddetto tesserino a propria cura e spese ovvero a inserire I'obbligo della sua
realizzazione tra le norme del proprio rapporto contrattuale con la ditta

autorizzata alla presenza in cantiere, restando responsabile comunque



dell'adempimento di tale obbligo. Resta inteso che quanto sopra riguarda
tutto il personale presente in cantiere e quindi anche il personale impiegato
in applicazione di istituti che non prevedono la preventiva autorizzazione da
parte della stazione appaltante, quali i noli a caldo e la fornitura con posa in
opera, se non qualificabili come subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n.
50/16. Il personale trovato sprovvisto del suddetto tesserino verra
immediatamente allontanato dal cantiere. Tale evenienza concretera
inadempimento contrattuale da parte dell'Appaltatore e comportera
l'applicazione di una penale pari a 1.000,00 (mille) euro per ciascun
lavoratore allontanato, fatte salve misure piu gravi, compresa la risoluzione
del contratto per inadempimento, che la stazione appaltante riterra
eventualmente di adottare in presenza di ripetute violazioni dell'obbligo in
guestione e degli altri obblighi di cui al presente articolo.

L'Appaltatore deve tenere sempre in cantiere, adeguatamente aggiornati, i
piani di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore, con il controllo del Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori, registra e mantiene aggiornato il libretto della
formazione effettuata per ogni lavoratore suo dipendente o dipendente di ditta
in subappalto o lavoratore autonomo riguardo al cantiere, al piano di
sicurezza e coordinamento in cantiere, ai piani operativi di sicurezza e alle
modalita di esecuzione delle lavorazioni. Per la formazione e informazione si
favorira I'utilizzo degli enti accreditati (Comitato Paritetico Territoriale, Scuola
Edile, Universita, Ordini e Collegi Professionali, Enti di Formazione di
emanazione delle organizzazioni artigiane ecc.).

L'Appaltatore si impegna a operare fattivamente, senza onere per



I'’Amministrazione, al fine dell'ottenimento dei seguenti risultati:

- nel caso in cui i lavoratori siano in trasferta per una distanza maggiore a
km. 90, siano messi a disposizione dei lavoratori stessi idonei alloggi per
il pernottamento in loco;

- nel caso in cui I'organizzazione del cantiere non preveda l'installazione di
idoneo locale mensa sia realizzata la fornitura di pasto caldo in
trattoria/self-service per tutte le maestranze (comprese quindi quelle di
tutti gli altri datori di lavoro operativi nel cantiere) impegnate nella
realizzazione dell'opera.

ARTICOLO 8 — Forza maggiore e/o caso fortuito.

Qualora si verifichino danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli stessi
resteranno a carico dell’Appaltatore, in applicazione del rischio d’'impresa.

- ARTICOLO 9 — Subappalto.
(EVENTUALE, nel caso [I’Appaltatore abbia dichiarato di voler
subappaltare)

La percentuale di lavori subappaltabile & pari al 40% dell'importo
complessivo del contratto (art. 105 D.Lgs. n. 50/2016), (eventuale) oltre al
30% di ciascuna categoria di opere di cui all’art. 89, comma 11, D. Lgs.
n. 50/2016 (SIOS).

IN TUTTI I CASI

L'appaltatore ha indicato l'intenzione di voler subappaltare le seguenti

categorie o lavorazioni:

Ai sensi dell'art.105, comma 13, lettera a) del D.lgs n. 50/2016 i pagamenti
delle prestazioni eseguite in subappalto a micro e piccole imprese (cosi

come definite all'art. 3, c. 1 lett. aa) D.Ilgs n. 50/2016) saranno corrisposti



direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore o cottimista; in tale
fattispecie I'affidatario € tenuto a produrre "proposta motivata di pagamento”,
comunicando alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal
subappaltatore o cottimista e il relativo importo.

Al di fuori dei casi di pagamento diretto ai subappaltatori da parte della
Stazione Appaltante, I'Appaltatore & tenuto a produrre, entro venti giorni dalla
data di ciascun pagamento a suo favore, le fatture relative ai pagamenti a
sua volta corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di
garanzia, accompagnate da dichiarazione del subappaltatore attestante
lavvenuto pagamento degli importi relativi alle prestazioni eseguite in
subappalto.

Ai sensi dell'art. 15 L. 180/11 I'Appaltatore & tenuto, altresi, a trasmettere,
negli stessi termini, le fatture relative ai pagamenti dallo stesso effettuati nei
confronti di fornitori le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di
avanzamento.

Nel caso di mancato rispetto di quanto sopra, la stazione appaltante
sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore, senza che da
guesta sospensione possano derivare diritti a interessi o danni.

E fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante
l'affidamento, da parte dell’Appaltatore stesso, di forniture e noli che, anche
al di fuori delle ipotesi in cui sia normativamente configurabile il subappalto,
comportino la presenza di personale esterno in cantiere.

- ARTICOLO 10 - Pagamenti in acconto e a saldo.

| pagamenti in acconto saranno effettuati ogni qual volta il credito

dell'appaltatore raggiunga la percentuale del 25 (venticinque) % rispetto



allimporto contrattuale. In tale ipotesi il Direttore Lavori emettera lo stato di
avanzamento lavori (SAL) entro 10 giorni dalla maturazione del diritto al
pagamento.

Gli oneri della sicurezza evidenziati allart. 2, saranno contabilizzati e
corrisposti in occasione della liquidazione dei singoli acconti, in relazione
all'effettiva spesa sostenuta.

E' prevista la corresponsione dell'anticipazione nella misura del 20% sul
valore del contratto con le modalita di cui all'art. 35, c. 18 D.lgs. n. 50/2016.
Redatto il verbale di ultimazione dei lavori, la D.L. provvedera a rilasciare
l'ultima rata di acconto, qualunque sia il suo ammontare.

| pagamenti in acconto e a saldo sono subordinati all’acquisizione della
dichiarazione di regolarita contributiva rilasciata dagli enti competenti, ivi
compresa la Cassa Edile. In caso di irregolarita contributiva, si applica
guanto previsto al precedente art. 6.

| certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono
emessi contestualmente all’adozione di ogni SAL e comunque entro un
termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi a norma
dell’articolo 113-bis D.Igs. 50/16.

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti € fissato in trenta
giorni a decorrere dalla data di emissione del SAL.

Il certificato di pagamento della rata di saldo € rilasciato all’esito positivo del
collaudo/regolare esecuzione e comungue entro un termine non superiore a
sette giorni dagli stessi.

Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia

fidejussoria e fissato in trenta giorni dall’esito positivo del collaudo/regolare



esecuzione.

Qualora non sia stata presentata preventivamente dall’Appaltatore la
garanzia di cui all’art. 103, c. 6 del D.Igs n. 50/2016 il termine di 30 giorni per
I'emissione del pagamento relativo al saldo decorre dalla presentazione della
stessa.

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla
normativa vigente. La misura del saggio di mora &€ comprensiva del maggior
danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, del codice civile. Ai sensi dell'art.
1194 del codice civile, 'appaltatore acconsente comunque espressamente,
con la sottoscrizione del presente contratto, che i pagamenti che gli verranno
effettuati nel corso del rapporto contrattuale durante I'esecuzione dei lavori e
in sede di collaudo vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli

interessi eventualmente maturati. EVENTUALE IN CASO DI SUBAPPALTO

Qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte
dellAmministrazione, I'Appaltatore ha I'obbligo di inserire le clausole di cui
sopra relative a interessi e mora nel contratto di subappalto. Eventuali danni
che derivassero alla stazione appaltante dal mancato inserimento di tal
clausole saranno a carico dell’appaltatore.

Essendo l'opera finanziata con contributo comunitario, che richiede
particolari procedure per I'erogazione, il calcolo del tempo per la decorrenza
degli interessi per eventuale ritardato pagamento, non tiene conto del
periodo intercorrente tra la data di spedizione della domanda di
somministrazione e il corrispondente accredito da parte del soggetto
finanziatore, in quanto tale ritardo & da intendersi rientrante tra le cause non

imputabili alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 3, D.Igs. 9/10/2002, n.



231.

- ARTICOLO 11 - Modalita di pagamento e obblighi ai sensi L. 13.08.2010,

n.136.

| pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico
bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico dell’Appaltatore.
Ai sensi dell’art. 3 L. n. 136/2010, I'Appaltatore ha indicato il seguente conto
corrente dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche:

presso la banca /la Societa

Poste Italiane S.p.A..

Il soggetto delegato ad operare su tale conto e il Signor :

nato a il codice fiscale

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti
dalla L. 136/10.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di
Padova della notizia dellinadempimento della propria controparte
(subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

I mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria
controparte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto
bancario e soggetto delegato) dovra essere tempestivamente notificato alla
stazione appaltante.

Ai fini dellapplicazione di quanto disposto dall'art. 3, c.5, L. 136/10, il CIG



(codice unico di gara) é .e il CUP (codice unico di progetto ) &

Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA &

- ARTICOLO 12 — Revisione dei prezzi .

| prezzi stabiliti in sede di aggiudicazione dovranno intendersi
onnicomprensivi, fissi e invariati per tutto il periodo di esecuzione del
contratto. Non si dara quindi luogo ad alcuna revisione dei prezzi.

- ARTICOLO 13 — Gestione delle riserve.

Il registro di contabilitd & firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel
giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, & invitato a farlo entro il
termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel
rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora I'esplicazione e la
guantificazione non siano possibili al momento della formulazione della
stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue
riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di
indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver
diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue
motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo
esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la
percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese

dell'esecutore, incorre in responsabilita per le somme che, per tale

negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.



Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al
comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve
nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono
definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere in
gualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e
completa contabilizzazione, il direttore dei lavori pud registrare in partita
provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili,
guantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso I'onere dell'immediata
riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle
categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite
provvisorie.

L'esecutore, & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei
lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale
che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo
a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha
determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di
decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto
della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto
pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si
intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con

precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve



devono contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione delle
somme che 'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva é effettuata in via definitiva, senza possibilita
di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

- ARTICOLO 14 - Collaudo/Certificato di regolare esecuzione.

Le opere saranno assoggettate a collaudo/regolare esecuzione nei termini
di cui all’art. 102 D.Lgs n. 50/16.

Ai sensi dell'art. 12 del D. del MIT n. 49 del 7 marzo 2018 il termine perentorio
per 'eventuale completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate dal
direttore dei lavori come lavori del tutto marginali e non incidenti sulluso e
sulla funzionalita dei lavori, é fissato in non oltre 60 giorni.

Le operazioni necessarie al collaudo/regolare esecuzione sono svolte a
spese dell'Appaltatore, che dovra anche mettere a disposizione del soggetto
incaricato i mezzi necessari a eseguirla. Qualora I'Appaltatore non ottemperi,
si provvedera d'ufficio addebitandogli le relative spese.

Sino alla consegna delle opere la manutenzione delle stesse deve essere
fatta a cura e spese dell'Appaltatore. Per tutto il periodo suddetto e salve le
maggiori responsabilita, I'Appaltatore €, quindi, garante delle opere e delle
forniture eseguite, delle sostituzioni e dei ripristini che si rendessero
necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione € a carico
dell'Appaltatore, la manutenzione stessa deve essere eseguita senza che
occorrano particolari inviti da parte della D.L.. Ove pero I'Appaltatore non
provvedesse nei termini prescritti dalla D.L., previa fissazione di un termine
da comunicarsi all'indirizzo di posta elettronica certificata, dichiarata in sede

di offerta, si procedera d'ufficio e la spesa andra a debito dell'appaltatore



stesso.

- ARTICOLO 15 — Garanzia definitiva.

L'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.

n. 50/2016) dell'importo di € mediante:

- versamento in contanti (fermo restando il limite all’'utilizzo del contante di cui
allart. 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,

consentito per importi inferiori a € 3.000) presso la Tesoreria comunale

- (oppure) con bonifico bancario
- (oppure) con assegno circolare
- (oppure) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno di deposito,

presso la Tesoreria comunale

- (oppure) polizza assicurativa fideiussoria n. della , hel

rispetto del D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

- (oppure) fidejussione bancarian. __ della , hel rispetto del
D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

- (oppure) fidejussione conforme al D.M. n. 31/18 n. rilasciata

dallintermediario finanziario , in possesso dei

requisiti di cui all'art. 93, comma 3, D.lgs. n. 50/2016, nel rispetto del D.M.
19 gennaio 2018, n. 31.

- ARTICOLO 16 - Obblighi assicurativi.

L’Appaltatore ha trasmesso all Amministrazione la polizza di assicurazione n.
della prevista dall’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n.
50/2016.

Poiché il nuovo DM 31/2018 non contiene lo schema tipo per la polizza



in questione, si é fatto convenzionalmente riferimento, nella polizza

prodotta dall’appaltatore, allo schema tipo del precedente DM 123/2004,

benché abrogato.

La suddetta polizza, garantisce le seguenti prestazioni:
- copre i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e
opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei
lavori, per una somma assicurata (soggetta ad adeguamento a
seguito del ribasso offerto) di € 1.000.000,00 suddivisa nelle
seguenti partite (art. 1, schematipo 2.3, D.M. 123/2004):
- opere paria€775.000,00 - importo dei lavori da eseguire (importo

soggetto ad adeguamento a seguito del ribasso offerto);
- valore delle opere e degli impianti preesistenti (tenuto conto del
tipo di intervento che viene realizzato) pari a € 175.000,00 ;

- costi di demolizione e di sgombero pari a € 50.000,00 ;
1. assicura altresi la Stazione appaltante contro la responsabilita
civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori,
per un massimale pari a € 500.000,00.

La polizza dovra coprire anche i seguenti rischi:

- danni davibrazione;

- danni da rimozione, franamento, cedimento del terreno di basi
d’appoggio o sostegni;

- danni a cavi e condutture sotterranee;

- ARTICOLO 17 - Garanzie di cui agli articoli 15 e 16 — Foro competente.

Trattandosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato, non



puo applicarsi I’art. 25 del c.p.c. richiamato nell’articolo relativo al foro
competente dello schema tipo di cui al D.M. 31/18 e D.M. 123/2004
(quanto alla polizza di cui all’art. 16). Pertanto, in analogia a quanto
disposto da detto articolo, dovra essere indicato, quale foro
competente per eventuali controversie tra il Garante/Societa
Assicuratrice e la Stazione Appaltante, quello di Padova.

- ARTICOLO 18 — Quota di partecipazione al Raggruppamento

Temporaneo di Imprese.

(oppure) Quota di partecipazione al Consorzio Ordinario.

R.T.l. orizzontale:

Vengono indicate le seguenti percentuali corrispondenti alla quota di
partecipazione al raggruppamento, per ogni singola impresa, che
corrispondono senza alcuna modifica a quelle dichiarate in sede di offerta:

- % (___lettere %) per 'lmpresa (capogruppo);

- % (___lettere %) per 'lmpresa (mandante / consorziata).

R.T.l. verticale:

Vengono indicate le categorie dei lavori che verranno eseguiti dalle imprese,

che corrispondono senza alcuna modifica a quelle dichiarate in sede di

offerta:
- categoria per I'lmpresa (capogruppo);
- categoria per I'lmpresa (mandante / consorziata).

- ARTICOLO 19 - Protocollo di legalita ai fini della prevenzione dei

tentativi di infiltrazione della criminalita organizzata del 17 settembre

2019 (recepito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2019/0672

del 29/10/2019).




L'Appaltatore ha I'obbligo, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione
appaltante — per il successivo inoltro alla Prefettura — I'elenco di tutte le
imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera
diretta ed indiretta nella realizzazione dell’'opera a titolo di subappaltatori e di
subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili” di cui
all’elenco sotto riportato, nonché ogni eventuale variazione dello stesso
elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

ELENCO DELLE ATTIVITA IMPRENDITORIALI RITENUTE “SENSIBILI”

- trasporto di materiali a discarica,

- trasporto e smaltimento rifiuti;

- fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti;

- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;

- fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso;

- noli a freddo di macchinari;

- fornitura di ferro lavorato;

- fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora il contratto non debba
essere assimilato al subappalto ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Decreto
Legislativo 50/2016);

- servizio di autotrasporto;

- guardiania di cantiere;

- fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggiamento di
personale

- fornitura e trasporto di acqua nonché la somministrazione di manodopera,
in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

Qualora le “informazioni antimafia” di cui all'art. 84, c. 3 del D.Igs 159/2011,



diano esito positivo, il presente contratto e risolto di diritto e sara applicata

una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10%

del valore del contratto, salvo il maggior danno.

L'Appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei

contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati

dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla
risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell’esito interdittivo delle
informative antimafia, di cui all’art. 84, c. 3 del D.Igs 159/2011, rese dalle

Prefetture.

L'Appaltatore ha l'obbligo di nominare un referente di cantiere, con la

responsabilita di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto

di cantiere, contenente I'’elenco nominativo del personale e dei mezzi che a

gualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere al fine di consentire

le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al

potere di accesso di cui all’art. 93 del Decreto Legislativo 159/2011.

DATI CONTENUTI NEL “RAPPORTO DI CANTIERE”

1. Il c.d. “rapporto di cantiere” dovra contenere ogni utile e dettagliata
indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta
incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in
cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di
affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e
degli ulteriori veicoli che comungue avranno accesso al cantiere, nel quale
si dovranno altresi indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno
impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone

autorizzate all'accesso per altro motivo.



2. 1 mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai
cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati
mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustifichera,
ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.

L'Appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla Stazione Appaltante

ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilita, ovvero offerta di

protezione, che venga avanzata nel corso dellesecuzione dei lavori nei

confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'Appaltatore si impegna, altresi, ad inserire negli eventuali contratti di

subappalto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo.

Tale obbligo non & in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorita

giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione

estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

L’Appaltatore si impegna a non stipulare contratti di subappalto o altri sub-

contratti con soggetti che hanno partecipato alla procedura di aggiudicazione

del presente contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte

dellimpresa appaltatrice portera alla risoluzione del contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte

dellimpresa subappaltatrice portera alla revoca immediata

dell'autorizzazione al subappalto.

L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione

Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in

qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei

dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini



dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento dara luogo alla
risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei
confronti di pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato
funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata disposta
misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto
dall'art. 317 c.p..

La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva
espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dellimprenditore
o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei
delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p.,
319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353
c.p., 353-bis c.p..

Nei casi di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo I'esercizio della potesta
risolutoria da parte della Stazione Appaltante € subordinato alla previa intesa
con I'Autorita Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente,
avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volonta di
quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456
c.c., ne dara comunicazione all’Autorita Nazionale Anticorruzione, che potra
valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la
prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa
aggiudicataria, alle condizioni di cui all’art. 32 del Decreto Legge 90/2014,
convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.

- ARTICOLO 20 - Controversie.

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra



I'Appaltatore e I’Amministrazione durante I'esecuzione dei lavori, sara
rimessa alla competenza dellAutoritd Giudiziaria Ordinaria. 1l Foro
competente € in via esclusiva quello di Padova. L'insorgere di un eventuale
contenzioso non esime comunque I'impresa dall’'obbligo di proseguire i lavori.
Ogni sospensione sara, fatto salvo quanto previsto dall’'art. 1460 del cc.,
pertanto ritenuta illegittima.

L'appaltatore si impegna a non formulare riserve non oggettivamente
giustificate e a quantificarle in modo corretto.

EVENTUALE EIN CASO DI COLLAUDO

Resta convenuto che le spese che I'Amministrazione Comunale dovra
sostenere per la valutazione delle riserve saranno poste a carico
dell'appaltatore per gli importi relativi alle riserve non riconosciute in sede di
conclusione del contenzioso.

- ARTICOLO 21 - Spese contrattuali.

Le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto, inerenti e
conseguenti, a esclusione dell'l.V.A., nonché le spese di pubblicazione e post
informazione sono poste a carico dell’Appaltatore, che ha gia provveduto ai
relativi versamenti.

Si richiede la registrazione a imposta fissa essendo I'importo dei lavori
soggetto a .V.A..

Limposta di bollo del presente contratto e degli allegati & assolta in modo
virtuale, giusta autorizzazione del Dipartimento delle Entrate — Sezione
staccata di Padova n. 32742/96/2T del 6/12/1996.

- ARTICOLO 22 - Informativa ai sensi del Regolamento UE n.679/2016

per la protezione dei dati personali.




Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento é il Comune di Padova, con sede in Via del Municipio,
1 - 35122 Padova, email: risorseumane@comune.padova.it;

pec: protocollo.generale@pec.comune.padova.it.

Responsabile della protezione dei dati

Il responsabile della protezione dei dati € IPSLab Srl, Contra Porti, 16, 36100
Vicenza, e mail: info@ipslab.it; pec: pec@pec.ipslab.it.

Finalita e base giuridica del trattamento

Il Titolare tratta i dati personali identificativi a lui comunicati in occasione della
conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del
Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune
di Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la
gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati, per
adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e
regolamentari che disciplinano I'attivita istituzionale del Comune di Padova
ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi connessi allo
svolgimento dei rapporti.

Il trattamento dei dati € necessario allesecuzione di un contratto di cui
linteressato & parte ai sensi dell’art. 6 c.1, lettera b) del Regolamento UE
679/2016.

Eventuali destinatari.

| dati trattati dal Comune di Padova potranno essere comunicati al personale
interno autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici in forza degli obblighi
normativi e alle autorita di controllo e di verifica.

Periodo di conservazione dei dati.


mailto:risorseumane@comune.padova.it
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I Comune di Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai

sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell’art. 43 del D.Lgs 7

marzo 2005 n. 82.

Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata

comunicazione.

La comunicazione dei dati personali &€ obbligatoria per I'esecuzione del

contratto di cui l'interessato & parte. La mancata comunicazione di tali dati

comporta I'impossibilita di concludere il contratto.

Diritti dell’interessato.

In qualita di interessato all’Appaltatore sono garantiti i diritti di accesso e

rettifica di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, nonché il

diritto di reclamo all’Autorita garante. Qualora I'’Appaltatore volesse esercitare

tali diritti 0 semplicemente richiedere maggiori informazioni rispetto ad essi,

e invitato a prendere contatto con il titolare del trattamento ai riferimenti sopra

indicati.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati, dichiarando di approvarli in

ogni loro parte.

Quest’atto, redatto in modalita elettronica da persona di mia fiducia, si

compone di n. facciate scritte per intero e quanto di questa
ed ultima ed é stato da me letto, mediante I'uso e il mio controllo

personale degli strumenti informatici, agli intervenuti, i quali da me interpellati,

lo dichiarano conforme alla loro volonta, lo accettano e lo sottoscrivono con

firma digitale.

lo, Ufficiale Rogante del Comune di Padova, attesto che le firme digitali sono

state apposte in mia presenza e che il presente atto non € in contrasto con



I'ordinamento giuridico.
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