
COMUNE di PADOVA
SETTORE  OPERE INFRASTRUTTURALI
MANUTENZIONI E ARREDO URBANO

-------------------------------------------

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI IN
ASFALTO STRADE AD ELEVATO FLUSSO VEICOLARE. LOTTO I I°. ANNO 2016

IMPRESA : ……………………………………………

Contratto: ……………………………………….
_________________________

VERBALE INFORMATIVO - DUVRI –
SUI RISCHI INTERFERENZIALI SPECIFICI DELL’APPALTO

(art. 26 – comma 3 D Lgs 81/2008)

In relazione ai lavori di “ Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni in asfalto strade ad elevato

flusso veicolare. Lotto II°. Anno 2016”, appaltati dal Comune di Padova alla ditta

………………………………., al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento di cui all’art 2, si

prende atto che i rischi interferenziali nell’esecuzione dei lavori sono :

- interferenze con il traffico veicolare  - l’impresa deve rigorosamente rispettare le indicazioni del

codice della strada e provvedere alla segnalazione all’utenza della presenza del cantiere secondo gli

schemi previsti dal DM 10/7/2002 : nel caso occorra interferire con accessi pedonali o carrai l’impresa

dovrà sempre assicurare che un moviere o persona addetta verifichi la sospensione delle lavorazioni al

momento dell’accesso o uscita dalle proprietà private:

- interferenze con sottoservizi : su ogni strada oggetto d’intervento sono presenti sottoservizi, pertanto

nel caso fosse indispensabile effettuare escavazioni occorrerà acquisire presso Acegas-Aps-Amga,

Telecom, Enel (se non già disponibili) le planimetrie delle linee esistenti e nel caso di dubbi, richiedere

la presenza di un tecnico delle suddette società PRIMA dell’esecuzione dei lavori:

- Carico – Scarico di materiali presso il magazzino di corso Australia  - interferenza con attività del

Settore : il deposito temporaneo per il materiale di risulta o per il carico di elementi in possesso

dell’amministrazione avviene nel magazzino di Corso Australia , con accesso da via Tassinari:  tali aree,

normalmente destinate all’attività del personale del  Settore, sono ad accesso vietato ai non addetti: nel

caso si renda necessario procedere a limitate operazioni di carico e scarico, esse dovranno essere

effettuate sotto la diretta sorveglianza del personale dell’amministrazione (magazziniere), previ accordi.

È fatto divieto di accedere al magazzino e di effettuare operazioni di qualsivoglia natura in assenza di



sorveglianza da parte del personale dell’Amministrazione : la ditta si impegna a visitare il luogo sopra

descritto PRIMA dell’esecuzione dei lavori.

- Essendo le lavorazioni ed  i luoghi di intervento soggetti ad individuazione nel corso dell’appalto, la

stazione appaltante e l’impresa concordano di verificare e aggiornare le presenti valutazioni con

apposite riunioni di coordinamento quando le particolari situazioni del cantiere o della logistica pongano

in essere rischi interferenziali non precisamente definibili in sede di progetto.

- Per quanto riguarda l’individuazione dei rischi propri dell’impresa e le procedure di risoluzione, vale

ovviamente quanto riportato nel Piano Operativo di Sicurezza presentato dall’Impresa esecutrice.

Padova, …………………………….

L’IMPRESA  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

    ............................................. .................................................


