Aggiornamento al 8 giugno 2016

REPUBBLICA ITALIANA

Rep. n.

CONTRATTO DI APPALTO
OGGETTO: Manutenzione straordinaria delle pavimenta  zioni in asfalto
strade ad elevato flusso veicolare. 2°lotto. Anno 2016
L'anno il giorno __delmese di __ nella residenza comunale
di Padova oppure presso gli Uffici del Settore Contratti, Appalti e
Provveditorato di Via N. Tommaseo, 60.
Avanti a me dott. , Segretario Generale del Comune di Padova
oppure Vice Segretario Generale in sostituzione del Segretario
Generale del Comune di Padova, temporaneamente impedito, e, come tale,
ufficiale rogante del Comune stesso, si sono personalmente costituiti i
signori:

- , hato a il , domiciliato per

la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto
nella qualifica di Dirigente del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato del
Comune di Padova, con sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e, quindi,
in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n.

267/2000 (c.f. del Comune: 00644060287).

- ,hatoa il __ ,residente a ___ in Via/Piazza
____n.___ il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di
____dellimpresa ____ (in caso di procuratore: giusta procura conferita
mediante in data ____ rep. ______ racc. Notaio dott.

in , allegata al presente atto, con sede a __in Via/Piazza

n. , iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di
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Commercio di al numero __ e, quindi, in nome e per conto della stessa
(c.f. dellimpresa: _ ), in appresso denominato Appaltatore.

oppure (alternativa per il caso di R.T.l. di cuial  l'art. 45, c. 2, lett. d)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di della
, con sede a in Via/Piazza n. , iscritta nel Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio di al numero , mandataria

del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (orizzontale, verticale o

mista) conla (___ mandante), avente sede a ___, in Via/Piazza ___ n.
__, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di
____alnumero __, come da mandato speciale conferito mediante scrittura
privata autenticata in data __ rep. __ racc. Notaio dott.

in , allegato al presente atto e procura conferita mediante

atto pubblicoindata ___rep. ____racc. ___ Notaiodott. ___in___, allegata
al presente atto, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/16 e, quindi, in nome e
per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento
Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f. della mandante: __ ).
oppure in alternativa

come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto pubblico in

data rep. Notaio dott. di ,

allegato al presente atto, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/16 e, quindi, in
nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento
Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f. della mandante: ).
oppure (per il caso di Consorzi di cui all'art. 45, C. 2, lett. e)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale

rappresentante del Consorzio , con sede a in
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Via/Piazza n. , iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera
di Commercio di al numero , come da atto costitutivo in data
rep. racc. Notaio dott. in , allegato al

presente atto al presente atto, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/16 (c.f.
del consorzio: ).
| comparenti, della cui identita personale e qualifica sono certo, mi chiedono

di redigere il presente atto:

Si premette
- che con deliberazione di Giunta comunale n. __ in data __, esecutiva, &
stato approvato il progetto esecutivo relativo a: “Manutenzione

straordinaria delle pavimentazioni in asfalto strad e ad elevato flusso
veicolare. 2° lotto. Anno 2016” predisposto dal Settore Opere
Infrastrutturali, manutenzioni e arredo urbano, per un importo lavori di €
387.422,48 di cui € 7.501,58 per oneri della sicurezza 1.V.A. esclusa,;

- che a seguito di procedura di gara (cfr. determinazione a contrattare

n. ), i lavori sono stati aggiudicati all’Appaltatore, per I'importo di €

(pari al ribasso del %) oltre a oneri della sicurezza di €
e IVA (cfr. determinazione di aggiudicazione n. e
determinazione n. che dichiara efficace I'aggiudicazione);

- che all'atto dell'offerta I'Appaltatore ha dichiarato di voler procedere al
subappalto;

- che sono trascorsi trentacinque giorni dall'avvenuta comunicazione ai
controinteressati del provvedimento di aggiudicazione;

- che é stata acquisita la comunicazione antimafia di cui all'art. 84, c. 2

del D.Igs n. 159/2011.
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oppure (per appalti di importo pari o superiore alla sogli a comunitaria)

- che é stata acquisita l'informazione antimafia di cui all'art. 84, c. 3 del
D.lgs n. 159/2011.

- oppure qualora sussista I'urgenza di stipulare il contratto.

Il Comune di Padova, considerata I'urgenza, ai sensi dell’art. 92, c. 3, D.Igs.
159/11, affida [Il'esecuzione del presente contratto in assenza
dellinformazione antimafia. L'Amministrazione recedera dal contratto
gualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati
nei confronti dell Appaltatore successivamente alla stipula del contratto, ai
sensi e per gli effetti del precitato art. 92, comma 3 e 4, del citato D.Igs. n.
159/2011.

OPZIONE solo nel caso di mancato rilascio di inform  azione entro |l

termine stabilito (30 + eventualmente 45 giorni ex art. 92, c. 2 e 3,
D.lgs. 159/2011).

Il Comune di Padova, considerato che & decorso il termine di cui all'art. 92,
c. 2, D.Igs. 159/2011, procede alla stipulazione del presente contratto anche
in assenza dell'informazione antimafia come consentito all'art. 92, c. 3,
D.lgs. n. 159/2011.

L’Amministrazione recedera dal contratto qualora elementi relativi a tentativi
di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti dell’Appaltatore
successivamente alla stipula del contratto ai sensi dell’art. 92, c. 3 e 4, del
citato D.lgs. n. 159/2011.

- (solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., S.a.p.a. , S.r.l., Coop. ar.l.,

Societa consortili per azioni e a r.l.) che I'Appaltatore ha effettuato la

comunicazione prevista dall’art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991;
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- che si e provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;
tutto cio premesso
si conviene e si stipula quanto segue:

- ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte in tegrante del

contratto.

Formano parte integrante del presente contratto:

- il capitolato generale d'appalto di cui al decreto del Ministero dei lavori
pubblici n. 145/2000 (per le parti espressamente richiamate), che d'ora in
avanti sara chiamato semplicemente C.G.A.;

- le polizze di garanzia;

- il capitolato speciale d’'appalto (d'ora in poi c.s.a), allegato al presente
atto;

- l'elenco dei prezzi unitari;

- la procura che autorizza alla sottoscrizione dell'atto;

- le relazioni di progetto;

- gli elaborati grafici progettuali;

il piano di sicurezza e di coordinamento, redatto dal coordinatore per la
sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;

- il piano operativo di sicurezza, redatto dall'Appaltatore ai sensi del D.lgs
n. 81/2008;

- il Documento Unico di Valutazione Rischi (DUVRI), allegato al presente
atto;

| sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale.
In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto

contenuto nel c.s.a o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni
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qui contenute.

- ARTICOLO 2 — Affidamento, corrispettivo dellappa lto e

contabilizzazione lavori.

I Comune di Padova affida allAppaltatore il contratto dei lavori di cui
all'oggetto, per un importo di € __ (lavori) e di € 7.501,58 (oneri per la
sicurezza), per un totale di € , oltre a I.V.A., come risultante
dall'offerta presentata in sede di gara, alle condizioni tutte di cui al progetto
in premessa specificato.

| lavori oggetto del presente appalto saranno contabilizzati a misura.

(EVENTUALE per i lavori di importo inferiore a € 150.000,00):  Ai soli fini

del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori, gli stessi si intendono
appartenenti alla categoria .
Gli importi per ogni lavorazione riconducibile alle categorie omogenee
desunti dal computo metrico estimativo sono i seguenti:
Categoria OG3: Importo al netto degli oneri della
sicurezza €
Oneri della sicurezza € 7.501,58

- ARTICOLO 3 - Tempo utile e penali.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, nel rispetto del programma
predisposto dall’Appaltatore é fissato in - 150 - giorni naturali e consecutivi,
decorrenti dalla data del verbale di consegna.
L'Appaltatore non potra per nessuna ragione sospendere o rallentare i
lavori, salvo i casi previsti dall'art. 1460 del cc.
La penale di ritardo per l'ultimazione dei lavori e fissata nella percentuale

dell'l per mille del'ammontare netto del contratto, per ogni giorno di ritardo.
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L'’Amministrazione Comunale si riserva di chiedere oltre alla penale di cui
sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si dovessero
sostenere a causa dei ritardi imputabili all Appaltatore nell’esecuzione dei
lavori.

Il responsabile del procedimento potra concedere eventuali proroghe,
purché richieste con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini
contrattualmente previsti, tenuto conto di quanto indicato nell’art. 107, c. 5
D.lgs n. 50/2016, qualora I'esecutore, per cause a lui non imputabili, non sia
in grado di ultimare i lavori nei termini fissati.

- ARTICOLO 4 - Ulteriori oneri a carico dell'Appalt  atore.

- Osservare l'art. 2, comma 3, D.P.R. 16/04/2013 n. 62 - Codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni che prevede
che le pubbliche amministrazioni estendano, per quanto compatibili, gli
obblighi di condotta previsti dal codice anche nei confronti dei collaboratori,
a qualsiasi titolo, di imprese che realizzano opere a loro favore.

I Comune di Padova recede dal presente contratto nel caso di violazione
degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, da parte dei collaboratori
dell'Appaltatore.

- Comunicare per iscritto alla Direzione Lavori e al R.U.P. il nominativo
del Direttore Tecnico responsabile di cantiere per il rispetto delle norme
antinfortunistiche.

- Permettere, su ordine della D.L., lI'esecuzione di lavori affidati ad altre
Imprese, concedendo nell’area di cantiere il deposito del materiale e delle

attrezzature di dette Imprese.
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- Consegnare gli oggetti e opere di valore, diversi da quelle di cui all'art.
35 del C.G.A,, che eventualmente si rinvenissero durante I'esecuzione dei
lavori.

- Non concedere a terzi la pubblicazione di notizie, disegni o fotografie
delle opere oggetto dei lavori, salvo autorizzazione scritta della D.L..

- Garantire la presenza continua in cantiere del Direttore Tecnico di
cantiere, di gradimento della D.L. Il Direttore Tecnico di cantiere curera
personalmente che I'esecuzione dei lavori risulti conforme alle prescrizioni
del presente contratto e a ogni ordine della D.L..

- Assumere a proprio carico gli oneri per l'occupazione temporanea o
definitiva di aree pubbliche e private per strade di servizio, per l'accesso ai
cantieri, per limpianto dei cantieri stessi, per discariche di materiali
dichiarati inutilizzabili dalla D.L., per cave e per quanto necessario
all'esecuzione dei lavori; sara pure completamente a carico dell’Appaltatore
il canone per l'occupazione temporanea del suolo pubblico (C.O.S.A.P.)
gualora 'occupazione non sia strettamente necessaria al compimento dei
lavori.

- Provvedere, a propria cura e spese, a tutti i permessi e le licenze
necessari e al risarcimento dei danni di qualsiasi genere, che si dovessero
provocare a fondi per passaggi e strade di servizio.

- Provvedere, per quanto concerne gli allacciamenti delle reti ai pubblici
servizi e per eventuali spostamenti, a svolgere tutte le pratiche e tutti gli
adempimenti necessari nonché, su richiesta scritta della D.L. previa
autorizzazione del R.U.P. espressamente richiamata nell'ordine dato

all’Appaltatore, anticipare, tutte le somme occorrenti sia per il pagamento
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dei lavori relativi, sia per quello degli eventuali diritti di utenza richiesti dalle
societa erogatrici. Tali anticipazioni saranno rimborsate all’Appaltatore
dietro presentazione delle relative fatture, in occasione dell'emissione degli
stati di avanzamento. Le somme predette e tutte le altre somme anticipate
dall'Appaltatore per pagamento di eventuali lavori non compresi nel
presente contratto, da farsi cioé per conto diretto dell Amministrazione,
saranno ammesse in contabilita con l'interesse legale di cui al codice civile
calcolato in ragione del tempo trascorso dal giorno dell'eseguita
anticipazione fino alla data del relativo certificato di pagamento.
L'ammontare complessivo delle anticipazioni a carico dell'Appaltatore non
pud superare in alcun caso il 5% dell'importo dell'appalto salvo che
I'Appaltatore vi consenta.

- Curare, senza alcun onere per '’Amministrazione, la preparazione della
documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti preposti al
rilascio dei necessari nulla osta.

- Redigere e fornire gli elaborati di progetto, aggiornati, delle opere
effettivamente eseguite.

- ARTICOLO 5 - Osservanza contratti collettivi e re  golarita nei rapporti

di lavoro.

L'Appaltatore si impegna all'osservanza, verso i dipendenti impegnati
nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, di applicare e far
applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impegnati
nella realizzazione delle opere il trattamento economico e normativo
previsto dal C.C.N.L. di categoria e dai relativi accordi territoriali vigenti, ivi

compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi e il versamento delle relative
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contribuzioni alle Casse Edili di riferimento.

Devono essere effettuati presso le Casse Edili presenti sul territorio
Regionale e presso gli organismi paritetici previsti dai contratti di
appartenenza le iscrizioni delle imprese e dei lavoratori impiegati nella
realizzazione del presente appalto, anche se assunti fuori della Regione del
Veneto. L'Appaltatore si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui ai
precedente comma anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e
se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

All'applicazione e al rispetto dei contratti e accordi predetti debbono
obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni
stipulanti e indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese
stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.
(togliere nel caso non sia stato dichiarato il suba ppalto) L’Appaltatore
e responsabile, in rapporto all Amministrazione, de I'osservanza delle
norme anzidette da parte degli eventuali subappalta  tori nei confronti
dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in ¢ ui il contratto
collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzat 0, non esime
I’Appaltatore dalle responsabilita di cui al comma precedente e cio
senza pregiudizio degli altri diritti dell’ Amminist razione.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate
irregolarita  retributive e/lo contributive da parte dell’'appaltatore,
FAmministrazione provvedera al pagamento delle somme dovute
dall’Appaltatore utilizzando gli importi dovuti allimpresa per i lavori eseguiti

e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora l'irregolarita
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denunciata non sia riconosciuta dall’Appaltatore, in attesa dell’accertamento
definitivo della posizione dell'impresa, si procede all’'accantonamento di una
somma pari all’irregolarita denunciata e comungue non superiore al 20% sui
pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla
sospensione del pagamento a saldo se i lavori fossero gia ultimati,
destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli
obblighi di cui sopra.

(togliere nel caso non sia stato dichiarato il suba ppalto)

In caso di irregolarita del subappaltatore, accanto  namento e
sospensione del saldo saranno effettuati nella misu ra corrispondente
all'inadempienza e qualora la stessa non sia immedi  atamente definita
in attesa dell'accertamento definitivo nella misur a massima
dell'importo autorizzato per il subappalto.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato
fino a quando non sara accertato definitivamente che gli obblighi predetti
siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei
pagamenti di cui sopra, I'Appaltatore non potra opporre eccezioni
allAmministrazione, né avra titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di
interessi.

Qualora gli importi cosi trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero
debito dell’Appaltatore, ovvero qualora l'inadempienza dell’Appaltatore sia
accertata dopo l'ultimazione dei lavori, 'Ente appaltante si riserva di
trattenere gli importi che risultassero dovuti sulla rata di saldo, sulle ritenute
di garanzia e sulla cauzione definitiva.

- ARTICOLO 6 - Misure a tutela della salute e sicur _ezza dei lavoratori.
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Al fine di rendere effettivo il controllo delle maestranze impegnate nel
cantiere, € obbligo dell'Appaltatore, con il controllo della D.L. e del
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, tenere
sempre in cantiere copia semplice del libro unico del lavoro e un registro
presenze, aggiornati con specifico riferimento al cantiere. In tale registro
verranno annotati (prima del suo effettivo impiego presso il cantiere) il
nominativo di ogni lavoratore, la ditta di appartenenza, la posizione INPS,
INAIL, Cassa Edile, la presenza all'inizio di ogni giornata lavorativa e il
numero delle ore di lavoro al termine della stessa giornata. Per i cantieri con
una media di n. 10 o piu operai per giorno, si adotta per la registrazione
idoneo timbra cartellino. E obbligo dell'Appaltatore dotare ogni lavoratore
suo dipendente o dipendente di ditta in subappalto o lavoratore autonomo,
prima del suo impiego in cantiere, di un tesserino personale con foto e
l'indicazione di nome e cognome, ditta di appartenenza e posizione INPS,
INAIL e Cassa Edile. I lavoratori sono tenuti a esporre il suddetto tesserino.
Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori verifichera
con opportune azioni di coordinamento e controllo l'applicazione della
presente disposizione. Relativamente al personale non suo dipendente,
I'Appaltatore si impegna a realizzare il suddetto tesserino a propria cura e
spese ovvero a inserire I'obbligo della sua realizzazione tra le norme del
proprio rapporto contrattuale con la ditta autorizzata alla presenza in
cantiere, restando responsabile comunque dell'adempimento di tale obbligo.
Resta inteso che quanto sopra riguarda tutto il personale presente in
cantiere e quindi anche il personale impiegato in applicazione di istituti che

non prevedono la preventiva autorizzazione da parte della stazione
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appaltante, quali i noli a caldo e la fornitura con posa in opera, se non
gualificabili come subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/16. I
personale trovato sprowvisto del suddetto tesserino verra immediatamente
allontanato dal cantiere. Tale evenienza concretera inadempimento
contrattuale da parte dell'Appaltatore e comportera I'applicazione di una
penale pari a 1.000,00 (mille) euro per ciascun lavoratore allontanato, fatte
salve misure piu gravi, compresa la risoluzione del contratto per
inadempimento, che la stazione appaltante riterra eventualmente di adottare
in presenza di ripetute violazioni dell'obbligo in questione e degli altri
obblighi di cui al presente articolo.

L'Appaltatore deve tenere sempre in cantiere, adeguatamente aggiornati, i
piani di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore, con il controllo del Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori, registra e mantiene aggiornato il libretto della
formazione effettuata per ogni lavoratore suo dipendente o dipendente di
ditta in subappalto o lavoratore autonomo riguardo al cantiere, al piano di
sicurezza e coordinamento in cantiere, ai piani operativi di sicurezza e alle
modalita di esecuzione delle lavorazioni. Per la formazione e informazione
si favorira l'utilizzo degli enti accreditati (Comitato Paritetico Territoriale,
Scuola Edile, Universita, Ordini e Collegi Professionali, Enti di Formazione
di emanazione delle organizzazioni artigiane ecc.).

L'Appaltatore si impegna a operare fattivamente, senza onere per
I'’Amministrazione, al fine dell'ottenimento dei seguenti risultati:

- nel caso in cui i lavoratori siano in trasferta per una distanza maggiore a

km. 90, siano messi a disposizione dei lavoratori stessi idonei alloggi per il
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pernottamento in loco;

- nel caso in cui l'organizzazione del cantiere non preveda l'installazione
di idoneo locale mensa sia realizzata la fornitura di pasto caldo in
trattoria/self-service per tutte le maestranze (comprese quindi quelle di tutti
gli altri datori di lavoro operativi nel cantiere) impegnate nella realizzazione
dell'opera.

ARTICOLO 7 — Forza maggiore.

Qualora si verifichino danni da forza maggiore gli stessi resteranno a carico
dell’Appaltatore, in applicazione del rischio d’impresa.

- ARTICOLO 8 — Subappalto.

La percentuale di lavori subappaltabile é pari al trenta per cento dell'importo
complessivo del contratto (art. 105 D.Lgs. n. 50/2016).

EVENTUALE in caso di importi pari o superiori alla soglia

L'appaltatore ha indicato la seguente terna di subappaltatori (art. 105 D.Igs

n. 50/2016):

L'appaltatore ha indicato lintenzione di voler subappaltare le seguenti

categorie o lavorazioni:

(In attesa di chiarimenti ministeriali in ordine al la procedura per
effettuare i pagamenti al subappaltatore, si mantie ne in essere la
vecchia procedura).

Ai sensi dell'art.105, comma 13, D.lgs n. 50/2016 i pagamenti delle
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prestazioni eseguite in subappalto a micro e piccole imprese (cosi come
definite all'art. 3, c. 1 lett. aa) D.Ilgs n. 50/2016) saranno corrisposti
direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore o cottimista; in tale
fattispecie l'affidatario € tenuto a produrre "proposta motivata di
pagamento”, comunicando alla stazione appaltante la parte delle
prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista e il relativo importo.

E fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante
I'affidamento, da parte dell’Appaltatore stesso, di forniture e noli che, anche
al di fuori delle ipotesi in cui sia hormativamente configurabile il subappalto,

comportino la presenza di personale esterno in cantiere.

- ARTICOLO 9 - Pagamenti in acconto e a saldo.

| pagamenti in acconto saranno effettuati ogni qual volta il credito
dell'appaltatore raggiunga la percentuale del 25 % rispetto all'importo
contrattuale. In tale ipotesi il Direttore Lavori emettera lo stato di
avanzamento entro 10 giorni dalla maturazione del diritto al pagamento.

Gli oneri della sicurezza evidenziati allart. 2, saranno contabilizzati e
corrisposti in occasione della liquidazione dei singoli acconti, in relazione
all'effettiva spesa sostenuta.

E' prevista la corresponsione dell'anticipazione nella misura e con le
modalita di cui all'art. 35, c. 18 D.lgs. n. 50/2016.

Redatto il verbale di ultimazione dei lavori, la D.L. provvedera a rilasciare
l'ultima rata di acconto, qualunque sia il suo ammontare.

| pagamenti in acconto e a saldo sono subordinati allacquisizione della
dichiarazione di regolarita contributiva rilasciata dagli enti competenti, ivi

compresa la Cassa Edile. In caso di irregolarita contributiva, si applica
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guanto previsto al precedente art. 5.

Il termine per I'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del
corrispettivo di appalto e fissato in quarantacinque giorni a decorrere dalla
emissione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell’articolo 195
del D.P.R. 207/2010. Il termine per disporre il pagamento degli importi
dovuti € fissato in trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del
certificato stesso. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo
della garanzia fidejussoria € fissato in trenta giorni dallemissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Qualora non sia stata presentata preventivamente dall’Appaltatore la
garanzia di cui all'art. 103, c. 6 del D.lgs n. 50/2016 il termine di 30 giorni
per I'emissione del pagamento relativo al saldo decorre dalla presentazione
della stessa.

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto
dalla normativa vigente. La misura del saggio di mora € comprensiva del
maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, del codice civile. Ai sensi
dellart. 1194 del codice civile, I'appaltatore acconsente comunque
espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i
pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale
durante lI'esecuzione dei lavori e in sede di collaudo vengano imputati
prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati.

EVENTUALE IN CASO DI SUBAPPALTO

Qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte
del’Amministrazione, I'’Appaltatore ha I'obbligo di inserire le clausole di cui

sopra relative a interessi e mora nel contratto di subappalto. Eventuali danni
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che derivassero alla stazione appaltante dal mancato inserimento di tali
clausole saranno a carico dell’appaltatore.

- ARTICOLO 10 - Modalita di pagamento e obblighi ai sensi L.

13.08.2010, n. 136.

| pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante
bonifico bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico
dell'Appaltatore.

Ai sensi dell’art. 3 L. n. 136/2010, I'Appaltatore ha indicato il seguente conto

corrente dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche:

presso la banca /la Societa

Poste Italiane S.p.A..
I soggetto delegato a operare su tale conto €& il Signor
, hato a , il codice fiscale

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
previsti dalla L. 136/10.

L'appaltatore si impegha a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di
Padova della notizia dellinadempimento della propria controparte
(subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

I mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria
controparte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilitd delle
operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

I mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato,
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istituto bancario e soggetto delegato) dovra essere tempestivamente
notificato alla stazione appaltante.

Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall’art. 3, c¢.5, L. 136/10, il CIG
(codice unico di gara) e .e il CUP (codice unico di progetto ) &

Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA é

- ARTICOLO 11 - Collaudo/Certificato di regolare es _ecuzione.

Le opere saranno assoggettate a regolare esecuzione .

Le operazioni necessarie al regolare esecuzione sono svolte a spese
dell'Appaltatore, che dovra anche mettere a disposizione del soggetto
incaricato i mezzi necessari a eseguirla. Qualora ['Appaltatore non
ottemperi, si provvedera d'ufficio addebitandogli le relative spese.

Sino alla consegna delle opere la manutenzione delle stesse deve essere
fatta a cura e spese dell'Appaltatore. Per tutto il periodo suddetto e salve le
maggiori responsabilita, I'Appaltatore €, quindi, garante delle opere e delle
forniture eseguite, delle sostituzioni e dei ripristini che si rendessero
necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione €& a carico
dell'Appaltatore, la manutenzione stessa deve essere eseguita senza che
occorrano particolari inviti da parte della D.L.. Ove pero I'Appaltatore non
provvedesse nei termini prescritti dalla D.L., previa fissazione di un termine
da comunicarsi all'indirizzo di posta elettronica certificata, dichiarata in sede
di offerta, si procedera d'ufficio e la spesa andra a debito dell'appaltatore
stesso.

- ARTICOLO 12 - Garanzia definitiva.

L'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (ai sensi dell’art. 103 del
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D.Lgs. n. 50/2016 conforme a quanto previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n.

123) dell'importo di € mediante

- ARTICOLO 13 - Obblighi assicurativi.

L’Appaltatore si impegna all'osservanza di tutti gli obblighi previsti dal D.M.
123/2004.

L'Appaltatore ha trasmesso allAmministrazione la polizza di assicurazione
n. __ della ___ prevista dall'art. 103, c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 conforme
a quanto previsto dal D.M. n. 123/2004.

La suddetta polizza, garantisce le seguenti prestaz  ioni:

- copre i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parzial e di impianti e

opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso d ell'esecuzione dei

lavori, per una somma assicurata (soggetta ad adegu  amento a seguito

del ribasso offerto) di € 467.422,48 suddivisa nel le seguenti partite

(art. 1, schema tipo 2.3, D.M. 123/2004):

1. opere pari a € 387.422,48 - importo dei lavori d a eseguire (importo

soggetto ad adeguamento a seguito del ribasso offer  to);

2. valore delle opere e degli impianti preesistenti (tenuto conto del

tipo di intervento che viene realizzato) paria€5  0.000,00 ;

3. costi di demolizione e di sgombero paria € 30.0 00,00;

- assicura altresi la Stazione appaltante contro la r  esponsabilita

civile per danni causati a terzi nel corso dellese  cuzione dei lavori, per

un massimale pari a € 500.000,00.

La polizza dovra coprire anche i seguenti rischi:

- danni da vibrazione;
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- danni da rimozione, franamento, cedimento del terre no di basi
d’appoggio o sostegni;
- danni a cavi e condutture sotterranee;

- ARTICOLO 14 - Garanzie di cui agli articoli 15 e 16 — Foro

competente.

Trattandosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato, non puod
applicarsi l'art. 25 del c.p.c. richiamato nell'articolo relativo al foro
competente dello schema tipo utilizzato, di cui al D.M. 123/2004. Pertanto,
in analogia a quanto disposto da detto articolo, dovra essere indicato, quale
foro competente per eventuali controversie tra il Garante/Societa
Assicuratrice e la Stazione Appaltante, quello di Padova.

- ARTICOLO 15 — Quota di partecipazione al Raggrupp amento

Temporaneo di Imprese.

(oppure) Quota di partecipazione al Consorzio Ordin__ario.

R.T.l. orizzontale:

Vengono indicate le seguenti percentuali corrispondenti alla quota di
partecipazione al raggruppamento, per ogni singola impresa, che
corrispondono senza alcuna modifica a quelle dichiarate in sede di offerta:

- % (___ lettere %) per 'lmpresa (capogruppo);

- % (__ lettere %) per I'lmpresa (mandante / consorziata).

R.T.l. verticale:

Vengono indicate le categorie dei lavori che verranno eseguiti dalle
imprese, che corrispondono senza alcuna modifica a quelle dichiarate in
sede di offerta:

- categoria per I'lmpresa (capogruppo);
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- categoria per I'lmpresa (mandante / consorziata).

- ARTICOLO 16 - Protocollo di legalita ai fini della prevenzione de i

tentativi di infiltrazione della criminalita organi zzata del 23 luglio 2014.

L'appaltatore ha I'obbligo, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione
appaltante — per il successivo inoltro alla Prefettura — l'elenco di tutte le
imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera
diretta ed indiretta nella realizzazione dell’'opera a titolo di subappaltatori e
di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili” di
cui all'elenco sotto riportato, nonché ogni eventuale variazione dello stesso
elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

ELENCO DELLE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI RITENUTE “SENSIBILI”

- trasporto di materiali a discarica;

- trasporto e smaltimento rifiuti;

- fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti;

- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;

- fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso;

- noli a freddo di macchinari;

- fornitura di ferro lavorato;

- fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora il contratto non debba
essere assimilato al subappalto ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Decreto
Legislativo 50/2016);

- servizio di autotrasporto;

- guardiania di cantiere;

- fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggiamento di

personale.
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Qualora le “informazioni antimafia” di cui all'art. 84, c. 3 del D.Igs 159/2011,
diano esito positivo, il presente contratto e risolto di diritto e sara applicata
una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10%
del valore del contratto, salvo il maggior danno.

L’'appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei
contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati
dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere automaticamente
alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell’esito interdittivo delle
informative antimafia, di cui all'art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011, rese dalle
Prefetture.

L'appaltatore ha I'obbligo di nominare un referente di cantiere, con la
responsabilita di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto
di cantiere, contenente I'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a
gualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere al fine di
consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il
ricorso al potere di accesso di cui allart. 93 del Decreto Legislativo
159/2011.

DATI CONTENUTI NEL “RAPPORTO DI CANTIERE”

1. 1l c.d. “rapporto di cantiere” dovra contenere ogni utile e dettagliata
indicazione relativa alle opere da realizzare con lindicazione della ditta
incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere,
dellimpresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di
affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli
ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si

dovranno altresi indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno
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impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone
autorizzate all'accesso per altro motivo.

2. |1 mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai
cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati
mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustifichera,
ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.

L'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante
ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilitd, ovvero offerta di
protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei
confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'appaltatore si impegna, altresi, ad inserire negli eventuali contratti di
subappalto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo.

Tale obbligo non €& in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia
all’Autorita giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la
pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

L'appaltatore si impegna a non stipulare contratti di subappalto o altri
subcontratti con soggetti che hanno partecipato alla procedura di
aggiudicazione del presente contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte
dell'impresa appaltatrice portera alla risoluzione del contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte
dell'impresa subappaltatrice portera alla revoca immediata
dell'autorizzazione al subappalto.

- ARTICOLO 17 - Controversie.

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra
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'Appaltatore e I'Amministrazione durante |'esecuzione dei lavori, sara
rimessa alla competenza dellAutorita Giudiziaria Ordinaria. Il Foro
competente e in via esclusiva quello di Padova. L'insorgere di un eventuale
contenzioso non esime comunque l'impresa dall’obbligo di proseguire i
lavori. Ogni sospensione sara, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1460 del
cc., pertanto ritenuta illegittima.

L'appaltatore si impegna a non formulare riserve non oggettivamente
giustificate e a quantificarle in modo corretto.

- ARTICOLO 18 - Spese contrattuali.

Le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto, inerenti e
conseguenti, a esclusione dell'l.V.A., (eventuale per importi pari 0 superiori
a € 500.000,00 - nonché le spese di pubblicazione e post informazione fine
eventuale ) sono poste a carico dell’Appaltatore, che ha gia provveduto ai
relativi versamenti.

Si richiede la registrazione a imposta fissa essendo I'importo dei lavori
soggetto a l.V.A..

L'imposta di bollo del presente contratto e degli allegati & assolta in modo
virtuale, giusta autorizzazione del Dipartimento delle Entrate — Sezione
staccata di Padova n. 32742/96/2T del 6/12/1996.

- ARTICOLO 19 - Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 qgiugno 2003, n.196.

I Comune di Padova, come sopra rappresentato, ai sensi dell'art. 13 del
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, informa I'Appaltatore che trattera i dati
contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle
attivitd e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai

regolamenti comunali in materia.
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Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati, dichiarando di approvarli

in ogni loro patrte.

Quest’atto, redatto in modalita elettronica da persona di mia fiducia, si

compone din. ___ (lettere __ ) facciate scritte per intero e quanto di questa
ed e stato da me letto, mediante I'uso e il mio controllo personale

degli strumenti informatici, agli intervenuti, i quali da me interpellati, lo

dichiarano conforme alla loro volonta, lo accettano e lo sottoscrivono con

firma digitale.

lo, Ufficiale Rogante del Comune di Padova, attesto che le firme digitali

sono state apposte in mia presenza e che il presente atto non e in contrasto

con I'ordinamento giuridico.



