



# COMUNE DI PADOVA

## Settore Opere Infrastrutturali Manutenzioni e Arredo Urbano

**Oggetto:** Procedura negoziata per appalto del servizio di “Manutenzione ordinaria delle aree a verde – Zona 3 est”.  
Importo lavori € 120.892,15  
CIG: 70966726FE.

### VERBALE DI GARA N. 3

Il giorno 01/08/2017 alle ore 10.00, presso gli Uffici del Settore Opere Infrastrutturali Manutenzioni e Arredo Urbano in Via Niccolò Tommaseo n° 60 in luogo aperto al pubblico sono presenti il sottoscritto, ing. Roberto Piccolo del Settore Opere Infrastrutturali Manutenzioni e Arredo Urbano, Presidente della gara di cui in oggetto, la dott.ssa Donata Pianalto e il Sig. Michele Bettella, impiegati e testimoni.

E', altresì, presente la Sig. Emanuela Moretti per la ditta Patavium Giardini Srl.

#### PREMESSO

- che come risulta dal verbale dei lavori svolti nella seduta pubblica in data 26 giugno 2017, la decisione sull'aggiudicazione provvisoria dell'appalto è stata rinviata per consentire al responsabile del procedimento di svolgere il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse;

- che con nota prot. n. 261577 del 28/07/2017, è stata comunicata a tutti i concorrenti la convocazione di seduta pubblica in data odierna per la dichiarazione della proposta di aggiudicazione;

#### CIO' PREMESSO

Il Presidente di gara rende noto di aver ricevuto dal Responsabile del procedimento una relazione che documenta il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse. Da tale relazione risulta che, in esito all'istruttoria svolta, il Responsabile del procedimento ha ritenuto congrua l'offerta dell'Impresa prima in graduatoria (CANELLA MICHELE). La relazione è allegata al presente verbale, in modo da formarne parte integrante e sostanziale.

Per quanto sopra il Presidente di gara, preso atto della citata relazione, propone l'aggiudicazione dell'appalto a favore dell'impresa CANELLA MICHELE con il ribasso del 33,23 %.

Viene dato atto che l'impresa citata ha presentato la dichiarazione di subappalto.

Alle ore 10.10 il Presidente dichiara la chiusura dei lavori.

Il presente verbale viene redatto, letto, confermato e firmato dal sottoscritto Presidente di gara.

**IL PRESIDENTE**

**Ing. Roberto Piccolo  
FIRMATO DIGITALMENTE**