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ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

A.01.03
A.01.03.m

A.01.04
A.01.04.m

D.01.02
D.01.02.m

E.05.07

E.05.07.a

E.05.07.b

E.23.08

E.23.08.a

Lavori a misura
OPERAIO QUALIFICATO

OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.I.m. ( incluse Spese Generali 15% e
Utile d'Impresa 10%)

70
diconsi Euro trentacinque/60
Totale h

OPERAIO COMUNE

OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.I.m.( incluse Spese Generali 15% e Utile
d'Impresa 10%)

68
diconsi Euro trentadue/25
Totale h

AUTOCARRO

AUTOCARRO da t 22 con operatore ( incluse Spese Generali 15% e Utile
d'Impresa 10%)

20
diconsi Euro settantaquattro/60
Totale h

Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e
dimensione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la rimozione dell'eventuale falso
telaio, ante di oscuro e gelosie avvolgibili, I'abbassamento, 'accatastamento del
materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrara di proprieta dell'Amm.ne
appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta,
I'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI serramenti esterni in legno

15
diconsi Euro ventidue/63
Totale m2

DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI serramenti interni in legno

15
diconsi Euro diciassette/94
Totale n

Fornitura e posa in opera di porte interne piene lisce impiallacciate, composte dai
seguenti elementi principali:- falso telaio in legno di abete dello spessore minimo
di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in
numero e dimensioni sufficienti per dare stabilita e tenuta all'intero serramento;-
telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm,
rivestito sulle parti in vista da impiallacciatura pregiata, completo di mostre
(normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro
sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di
larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm;- battente, con battute in legno duro,
in pannelli di truciolare forato, classe E1 (a bassissimo contenuto di formaldeide)
dello spessore minimo di 35 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF
(mediumdensity) o con compensato di pioppo di prima scelta dello spessore di 4
mm, con impiallacciatura in legno pregiato;- ferramenta di portata, manovra e
bloccaggio con caratteristiche e qualita idonee all'uso cui & destinata composta da
tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura
con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo
antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche,
di tipo e colore a scelta della D.L.;- finitura superficiale del telaio e del battente
mediante applicazione di due mani successive di vernice poliuretanica trasparente
(neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione
del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.Nel
prezzo si intende compreso e compensato I'onere per le guarnizioni di tenuta, le
sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che I'Appaltatore dovra
presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.Misurazione per luce netta di passaggio.
PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE noce tanganica: ad un battente fino a mq
1,60

A RIPORTARE

70,00

70,00

68,00

68,00

20,00

20,00

15,00

15,00

15,00

15,00

35,60

32,25

74,60

22,63

17,94

2.492,00

2.193,00

1.492,00

339,45

269,10

6.785,55
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ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

10

E.23.09

E.23.09.a

E.23.17

E.23.17.b

E.23.19

E.23.19.00

E.23.20

E.23.20.a

RIPORTO
1
diconsi Euro trecentocinque/00
Totale n

Fornitura e posa in opera di porte interne piene lisce rivestite in laminato plastico
melaminico, composte dai seguenti elementi principali:- falso telaio in legno di
abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera
d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilita e tenuta
all'intero serramento;- telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore
minimo di 30 mm, rivestito sulle parti in vista da impiallacciatura in noce
tanganica, completo di mostre (normali 0 maggiorate per locali piastrellati) fissate
con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista);
falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm;- battente,
con battute in legno duro, in pannelli di truciolare forato, classe E1 (a bassissimo
contenuto di formaldeide) dello spessore minimo di 35 mm, rivestito sulle due
facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con compensato di pioppo di prima
scelta dello spessore di 4 mm, rifinite con laminato plastico melaminico liscio
(lucido od opaco) o bucciato dello spessore di 1.2 mm nel colore e nell'aspetto a
scelta della D.L.;- ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche
e qualita idonee all'uso cui & destinata composta da tre cerniere in acciaio
bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi,
gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale
sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della
D.L.;- finitura superficiale delle parti in legno mediante applicazione di due mani
successive di vernice poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a
scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un
supporto idoneo al successivo trattamento.Nel prezzo si intende compreso e
compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, I'idonea
campionatura completa di accessori che I'Appaltatore dovra presentare prima
dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.Misurazione per luce netta di passaggio.

PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO laminato liscio o bucciato:
ad un battente fino a mq 1,60

2
diconsi Euro trecentocinque/00
Totale n

Fornitura e posa in opera di sopraluce fisso per porte interne, eseguito in
continuita ed analogia con il sottostante serramento (impiallacciato o laccato), con
0 senza traversa superiore, nelle dimensioni idonee a garantire stabilita e tenuta,
completo di mostre e fermavetri perimetrali in filetti di legno massiccio ed escluso
il solo vetro.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per eventuali
guarnizioni e sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che
I'Appaltatore dovra presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOPRALUCE PER PORTE INTERNE oltre al perimetro ml 2,80

2
diconsi Euro quarantasette/00
Totale m

Sovrapprezzo alle porte interne di qualunque tipo per fornitura delle stesse con
falso telaio e telaio fisso di larghezza superiore a 15 cm, misurato a metro lineare
di telaio per ogni centimetro di larghezza superiore ai 15 cm.Nel prezzo si intende
compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
SOVRAPPREZZO PER TELAI PORTE OLTRE I 15 CM
3
diconsi Euro uno/00

Totale m/cm
Fornitura e posa in opera di falso telaio in legno d'abete dello spessore minimo di
20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio zincato e/o zocchetti
in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilita e tenuta all'intero
serramento.Nel prezzo si intende compreso e compensato I'onere per i materiali di
fissaggio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
FALSI TELAI IN LEGNO fino a ml 5,00
10
diconsi Euro trenta/00

A RIPORTARE

1,00

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

3,00

3,00

10,00

305,00

305,00

47,00

1,00

6.785,55

305,00

610,00

94,00

3,00

8.097,55
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ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

11

12

13

14

15

16

17

E.23.20.b

E.23.21

E.23.21.a

E.23.21.c

E.23.24

E.23.24.b

E.23.24.b

E.23.24.c

E.24.01

E.24.01.c

RIPORTO
Totale n

FALSI TELAI IN LEGNO oltre a ml 5,00

5
diconsi Euro sei/00
Totale m

Fornitura e posa in opera di portoncini esterni in legno di Pino di Svezia, tipo
standard e fuori standard, con intelaiatura perimetrale in legno di Abete, battente
con spalla, internamente rifinito come le porte ed esternamente rivestiti con doghe
verticali interrotte da un fascione intermedio orizzontale, immaschiettati, dello
spessore finito di mm 20, telaio fino a mm 70, coprifilo esterni fino a mm 11x30
ed internamente mostre come quelle applicate alle porte, forniti e posti in opera.
Sono comprese: tre cerniere anuba di acciaio bronzato da mm 16; la serrature tipo
Yale con 3 chiavi; la mezza maniglia interna; il pomolo esterno; la verniciatura
trasparente al naturale, previa mano di preparazione con prodotti impregnanti
contro muffe e funghi della parte esterna; la verniciatura al poliuretano
trasparente della parte interna. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio.

PORTONCINI ESTERNI IN LEGNO DI PINO DI SVEZIA ad una anta, misure
standard (dimensioni luce netta cm 90x220)

1
diconsi Euro settecento/00
Totale n

PORTONCINI ESTERNI IN LEGNO DI PINO DI SVEZIA ad una anta, misure fuori
standard
2
diconsi Euro quattrocentocinquanta/00

Totale m2
Fornitura e posa in opera di infissi esterni per finestre e porte finestre apribili ad
una o piu ante, con o senza parti fisse, dello spessore lavorato di mm 55-57,a 1
battente e 2 battenti completi di guarnizione in gomma predisposti per vetro
camera, forniti e posti in opera. Sono compresi: il controtelaio da murare; la
necessaria ferramenta di attacco e sostegno cerniere tipo anuba in acciaio
bronzato (2 per battente e 3 per portafinestra); la chiusura con cremonese; le
maniglie; i ganci e le catenelle in ottone o alluminio anodizzato; fermavetri interni
o esterni; la verniciatura ecologica all'acqua eseguita in laboratorio tinto legno, a
due mani, previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e
funghi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. E' esclusa
la fornitura e posa in opera dei vetri. MISURAZIONE ESTERNO TELAIO.
INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE larice

3
diconsi Euro duecentoventisette/00
Totale m2

INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE larice

4
diconsi Euro duecentoventisette/00
Totale m2

INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE douglas

2
diconsi Euro duecentosettanta/00
Totale m2

Fornitura e posa in opera di cristallo float UNI 6487.La posa dovra essere eseguita
nel rispetto della norma UNI 6534, mediante I'uso di tasselli di spessoramento di
adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso della lastra e
comunque non inferiore a 10 cm.Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per le eventuali sigillature in mancanza di guarnizioni, il taglio, lo sfrido, la
formazione ed il disfacimento dei ponteggi e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO FLOAT incolore spessore 5 mm

5
diconsi Euro venticinque/00
A RIPORTARE

10,00

5,00

5,00

1,00

1,00

2,00

2,00

3,00

3,00

4,00

4,00

2,00

2,00

5,00

30,00

6,00

700,00

450,00

227,00

227,00

270,00

8.097,55
300,00

30,00

700,00

900,00

681,00

908,00

540,00

11.981,55
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ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

18

19

20

21

22

E.26.19

E.26.19.a

E.26.24
E.26.24.a

E.26.24.b

E.40.87

E.40.87.00

PAO1

RIPORTO
Totale m2

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante in legno ad un battente
cieco, in possesso di omologazione integrale REI 60 secondo norma UNI 9723,
debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. costituita dai
seguenti elementi principali:- controtelaio in acciaio tubolare delle dimensioni
sufficienti a dare stabilita e tenuta all'intero serramento, completo di idonee
zanche a murare o fori di fissaggio alla muratura;- telaio fisso in legno massiccio di
dimensioni idonee e di larghezza adeguata per muri finiti fino a 15 cm, rivestito
sulle parti in vista con impiallaciatura come il pannello porta, completo di mostre di
copertura (normali o maggiorate per locali piastrellati) impiallacciate c.s.;-
sigillatura dello spazio tecnico tra controtelaio e telaio fisso con idonei prodotti;-
battente piano di idoneo spessore (mimino 70 mm) costituito da intelaiatura
interna in legno duro massiccio, materiali ad alto isolamento termico-acustico e di
particolare resistenza al fuoco, rivestito con impiallaciatura in legno pregiato (noce
tanganika o rovere a scelta della D.L.), completo di targhetta con marchiatura di
identificazione;- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualita
idonee all'uso cui & destinata, composta da un numero minimo di 3 cerniere in
acciaio di grandi dimensioni con bussola interna in nylon antirumore ed
autolubrificante, rostro fisso centrale applicato in corrispondenza del lato cerniera,
serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo
maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e
colore a scelta della D.L.;- predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte)
di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico;- guarnizioni
perimetrali termoespandenti sul battente e guarnizioni in gomma di battuta sul
telaio;- finitura superficiale del telaio e del battente mediante applicazione di due
mani successive di vernice poliuretanica trasparente (neutra o colorata),
nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo
da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento;- eventuali parti fisse
per laterali e/o sopraluce ciechi eseguite mediante pannelli di idoneo spessore
costituiti da intelaiatura interna in legno duro massiccio opportunamente fresati
per l'unione con le parti mobili, materiali ad alto isolamento termico-acustico e di
particolare resistenza al fuoco e finitura in analogia al battente.Nel prezzo si
intende compreso e compensato I'onere per l'idonea campionatura completa di
accessori che I'Appaltatore dovra presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola darte.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD
UN BATTENTE CIECO porte fino a 2 mq

1
diconsi Euro milleottanta/00
Totale n

Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico

FORNITURA E POSA IN OPERA MANIGLIONE ANTIPANICO per porte ad un
battente

2
diconsi Euro centoottanta/00

Totale n
FORNITURA E POSA IN OPERA MANIGLIONE ANTIPANICO per porte a due
battenti
2
diconsi Euro quattrocentoventicinque/00

Totale n

Chiusura provvisoria di aperture di porte, finestre, monofore e bifore eseguita con
struttura linea e teli di polietilene pesante fissati alla muratura, compreso
montaggio, sigillature, compresi inoltre gli oneri per lallestimento e
smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro.

CHIUSURA PROVVISORIA DI APERTURE

5
diconsi Euro sessantacinque/30

Totale m2
Rimozione di vernici esistenti su manuffatti di qualsiasi tipo in legno/ ferro
mediante raschiatura e spazzolatura delle parti stavccabili fino ad ottenere sun
supproto idoneo al successivo trattamento.

Nel Presso si intdono compresi e compensati gli oneri per la rimozione di chiodi
ed accessori vari presenti sulle sueprfici da trattare, la stuccatura di fessure e

A RIPORTARE

5,00

1,00

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

5,00

5,00

25,00

1.080,00

180,00

425,00

65,30

11.981,55
125,00

1.080,00

360,00

850,00

326,50

14.598,05
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 14.598,05
nodi con stucco in pasta, per il legno, e stucco sintetico per metalli, la pulizia
finale e quanto altro necessario per dare il lavoro finito regola d'arte
10 10,00
diconsi Euro sei/66
Totale m2 10,00 6,66 66,60
23 PAO3 Mascheramento con carta da imballo di altezza adeguata, qualora non
espressamente previsto nei relativi lavori, di serramenti, battiscopa, zoccolini e
bordature in genere.
Nel prezzo si intedono compresi e compensati gli oneri per la carta da imballo, il
nastro in carta adesiva, la rimozione e l'allontanamento a fine lavoro e quanto
altro neceessaio per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione sara
effettuata limitatamente al tratto di parete o prospetto interessato al lavoro e
comunque in accordo con la DL.
15 15,00
diconsi Euro zero/96
Totale m2 15,00 0,96 14,40
24 PAO4 Protezione manufatti in legno quali serramenti in genere ed ante di oscuro
mediante applicazione a spruzzo di una mano di fondo riempitivo e coprente
opaco di resine in soluzione solvente.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la rpotezione dei
pavimetni con teli di nylon, gli eventuali mascherameni necessari con nastro
adesivo in carta, i ritocchi a fine lavoro equanto altro necessario per dare il alvoro
finito a regola d'arte
18 18,00
diconsi Euro sei/82
Totale m2 18,00 6,82 122,76
25 PA12 Verniciatura manufatti in legno mediante applicazione a rullino, pennello o a
spruzzo di due mani, opportunamente diluito di smalto a base di polimeri acrilici e
pigmenti coloranti stabili alla luce, in dispersione acquosa, a finitura superfiicale
sia lucida che satinata nel colore e nell'aspetto a scelta della DL. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per 'eventuale carteggiatura
intermedia, la protezione dei pavimenti con teli in nyoln, gli eventuali
mascheramenti necessari con nastro adesivo in carta, i ritocchi a fine lavor e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
10 10,00
diconsi Euro venti/88
Totale m2 10,00 20,88 208,80
Oneri speciali
Z.01.05 OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densita
di peso non inferiore a 220 gr/m2 indeformabile di color arancio brillante a maglie
ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi
paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5
26 Z.01.05.b FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE
Montaggio per nolo per altezza pari a m 2,00
10 10,00
diconsi Euro quattro/77
Totale m2 10,00 4,77 47,70
Z.01.25 OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia @ norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare
27 Z.01.25.a CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 125x125 mm visibilita 4
m
2 2,00
diconsi Euro tre/91
Totale n 2,00 3,91 7,82
Z2.01.72 OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
Estintore portatile a CO2 da kg 5 omologato (DM 20.12.1992), montato a parete
A RIPORTARE 15.066,13
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Manutenzioni Beni Monumentali 2018 - Opere di Falegname : Computo Metrico Estimativo
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 15.066,13
con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la
manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile
28 Z.01.72.00 ESTINTORE PORTATILE A CO2
12 12,00
diconsi Euro quattordici/43
Totale cad/me 12,00 14,43 173,16
Z2.01.84 OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
Nolo di trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste
di stabilizzazione, valutato per metro di altezza asservita, per il primo mese di
utilizzo.
29 7.01.84.a NOLO DI TRABATELLO MOBILE a due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4
20 20,00
diconsi Euro sedici/43
Totale m 20,00 16,43 328,60
30 Z2.01.84.b NOLO DI TRABATELLO MOBILE a tre ripiani ,altezza utile di lavoro m 7,2
20 20,00
diconsi Euro diciannove/60
Totale m 20,00 19,60 392,00
Z.01.99 OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
fili colorati a tre trefoli di diametro non inferiore a 12 mm ad estremita impiombate
31 Z2.01.99.a CORDINO DI ANCORAGGIO Lunghezza del cavo pari a 1,00 m
20 20,00
diconsi Euro uno/12
Totale cad/me 20,00 1,12 22,40
Z.03.02 Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della loro
applicazione.
32 Z2.03.02.a INFORMAZIONE DEI LAVORATORI capo squadra
5 5,00
diconsi Euro venti/66
Totale h 5,00 20,66 103,30
Z.03.03 Attuazione delle procedure di controllo, anche giornaliero, previste dal piano
d'emergenza o, in assenza di piano, dalle norme in materia di prevenzione incendi
e salvataggio.
33 Z.03.03.00 ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DEMERGENZA
10 10,00
diconsi Euro diciannove/63
Totale h 10,00 19,63 196,30
Totale Oneri speciali Euro 1.271,28
Totale Lavori a misura Euro 16.281,89
Importo Lavori Euro 16.281,89
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALL

A) LAVORI

Lavori a misura 16.281,89

IMPORTO LAVORI Euro 16.281,89

Oneri speciali Euro 1.271,28

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 15.010,61
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 16.281,89
26/04/2018

Il Progettista II Responsabile del Procedimento
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