


IMPORTOPREZZOALIQUOTAQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

Manutenzioni Beni Monumentali 2018 - Opere Edili Lattoniere e Pittore : COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

26/04/2018

LL OPI 2018/115-01 Man Beni Mon 18 Ed Pit Lat

Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi

Comune di Padova

Lavori a misura

OPERAIO 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.l.m. (escluse
Spese Generali e Utile d'Impresa)A.01.01.a

1

OPERAIO 4° LIVELLOA.01.01

60,0060

1.907,4031,7960,00hTotale

OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.
(escluse Spese Generali e Utile d'Impresa)A.01.02.a

2

OPERAIO SPECIALIZZATOA.01.02

60,0060

1.811,4030,1960,00hTotale

OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.(escluse
Spese Generali e Utile d'Impresa)A.01.03.a

3

OPERAIO QUALIFICATOA.01.03

60,0060

1.689,0028,1560,00hTotale

OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.(escluse Spese
Generali e Utile d'Impresa)A.01.04.a

4

OPERAIO COMUNEA.01.04

60,0060

1.530,0025,5060,00hTotale

AUTOCARRO da t 22 con operatore (escluse spese
generali e utile dell'impresa 15+10%)D.01.02.b

5

AUTOCARROD.01.02

40,0040

2.359,2058,9840,00hTotale

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO in
terre compatteE.02.05.b

6

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia,
compreso lo spianamento e la configurazione del fondo,
anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e cigli, il paleggio ad

E.02.05

5,005

650,50130,105,00m³Totale

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI
CONDOTTE ESEGUITO A MACCHINA per profondità di
scavo fino a m 1.50 con posa del materiale sul bordo
dello scavo

E.02.06.a

7

Scavo a sezione obbligata per posa di condotte eseguito
con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, esclusa la roccia, per sezioni medie relative
a profondità di posa fino ad un massimo di m 3.50,
compreso la rimozione di asfalt

E.02.06

5,005

34,156,835,00m³Totale

RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI con
materiale posto sul bordo dello scavoE.03.05.a

8

Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con
materiale idoneo proveniente dagli scavi da prelevare
dai siti di deposito entro la distanza media di m 100,
compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il
costipamento meccanico realizzato

E.03.05

20,0020

61,203,0620,00m³Totale

Demolizione di tetti in legno, compresa grossa e piccola
orditura, manto di copertura di qualsiasi tipo, membrane
bituminose, canali di gronda, tubi pluviali e lattonerie di
ogni genere. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per le

E.05.05
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10.042,85RIPORTO

IMPORTOPREZZOALIQUOTAQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

Manutenzioni Beni Monumentali 2018 - Opere Edili Lattoniere e Pittore : COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

26/04/2018

LL OPI 2018/115-01 Man Beni Mon 18 Ed Pit Lat

Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi

Comune di Padova

DEMOLIZIONE DI TETTI IN LEGNO

E.05.05.00

9

Demolizione di tetti in legno, compresa grossa e piccola
orditura, manto di copertura di qualsiasi tipo, membrane
bituminose, canali di gronda, tubi pluviali e lattonerie di
ogni genere. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per le

40,0040

431,6010,7940,00m²Totale

DEMOLIZIONE DI MANTI DI COPERTURA manto in
lastreE.05.06.a

10

Demolizione di manti di copertura compresi pure i
sottostanti listelli in legno, i conversoni di compluvio, i
canali di gronda e le converse ai camini. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere provvisionali e di

E.05.06

40,0040

163,204,0840,00m²Totale

DEMOLIZIONE DI MANTI DI COPERTURA manto in
coppiE.05.06.b

11

40,0040

387,609,6940,00m²Totale

DEMOLIZIONE DI MANTI DI COPERTURA manto in
tegoleE.05.06.c

12

60,0060

406,806,7860,00m²Totale

DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI serramenti esterni in
legnoE.05.07.a

13

Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni
genere, forma e dimensione. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere
provvisionali e di sicurezza, la rimozione dell'eventuale
falso telaio, ante di oscu

E.05.07

18,0018

407,3422,6318,00m²Totale

DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI serramenti esterni
metalliciE.05.07.c

14

20,0020

355,0017,7520,00m²Totale

DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI SUPERIORI
A cm 20. strutture in murature di pietrameE.05.10.a

15

Demolizione di strutture verticali con spessore superiore
a 20 cm, eseguita anche in breccia, compresi gli intonaci
e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere di pro

E.05.10

15,0015

1.994,70132,9815,00m³Totale

DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI SUPERIORI
A cm 20. breccia per strutture in murature di pietrameE.05.10.b

16

5,005

1.032,70206,545,00m³Totale

DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI CANNE
FUMARIEE.05.13.00

17

Demolizione parziale o totale di canne fumarie di
qualsiasi tipo e sezione realizzate in vista fuori lo
spessore della muratura perimetrale esterna, complete
degli intonaci e degli eventuali rivestimenti di qualsiasi
tipo. Nel prezzo si intendono com

E.05.13

10,0010

438,8043,8810,00m³Totale
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15.660,59RIPORTO

IMPORTOPREZZOALIQUOTAQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

Manutenzioni Beni Monumentali 2018 - Opere Edili Lattoniere e Pittore : COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

26/04/2018

LL OPI 2018/115-01 Man Beni Mon 18 Ed Pit Lat

Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi

Comune di Padova

DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI TAVOLATI IN
LATERIZIO tavolati in laterizioE.05.14.a

18

Demolizione parziale o totale di tavolati in laterizio od
assimilabili dello spessore complessivo uguale od
inferiore a 20 cm, compresi gli intonaci e gli eventuali
rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli one

E.05.14

30,0030

438,6014,6230,00m²Totale

DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI RIVESTIMENTI
CERAMICIE.05.15.00

19

Demolizione parziale o totale, fino al vivo dell'intonaco,
di rivestimenti in piastrelle ceramiche di qualsiasi tipo,
posati su sottostante supporto sia in malta che in colla.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per le necessarie

E.05.15

50,0050

303,006,0650,00m²Totale

DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI
CONTROSOFFITTI pannelli metalliciE.05.18.a

20

Demolizione parziale o totale di controsoffitti di qualsiasi
tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali e di
sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di r

E.05.18

50,0050

442,008,8450,00m²Totale

DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI
CONTROSOFFITTI pannelli fibra minerale, gesso e
gessorivestito

E.05.18.b

21

20,0020

280,0014,0020,00m²Totale

DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E
MASSETTI DI SOTTOFONDO pavimenti caldi in legnoE.05.21.a

22

Demolizione parziale o totale di battiscopa perimetrali e
pavimenti di qualsiasi tipo, compreso il relativo massetto
di sottofondo, per uno spessore complessivo fino a 100
mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per le necessarie

E.05.21

15,0015

274,6518,3115,00m²Totale

DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E
MASSETTI DI SOTTOFONDO pavimenti caldi resilientiE.05.21.b

23

15,0015

318,4521,2315,00m²Totale

DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E
MASSETTI DI SOTTOFONDO pavimenti freddiE.05.21.c

24

15,0015

306,7520,4515,00m²Totale

SMONTAGGIO DI CORPI SANITARI

E.05.26.00

25

8,008

184,2423,038,00nTotale

SMONTAGGIO DI CORPI SCALDANTI26

Smontaggio di corpi scaldanti di qualsiasi tipo. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per
le necessario opere provvisionali e di sicurezza, la
demolizione di eventuali strutture di sostegno,
l'abbassamento, l'accatastamento del mat

E.05.27
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18.208,28RIPORTO

IMPORTOPREZZOALIQUOTAQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

Manutenzioni Beni Monumentali 2018 - Opere Edili Lattoniere e Pittore : COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

26/04/2018

LL OPI 2018/115-01 Man Beni Mon 18 Ed Pit Lat

Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi

Comune di Padova

E.05.27.00

7,007

87,4312,497,00nTotale

TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km 10

E.06.02.00

27

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del
materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una
distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e l'eventuale configurazione del materiale
scaricato

E.06.02

5,005

18,453,695,00m³Totale

MURATURA A DUE TESTE

E.12.03.00

28

Muratura in mattoni a due teste, in opera con malta
bastarda, compreso l'onere per la realizzazione di
architravi in calcestruzzo armato, escluso il ricavo di
nicchie, la chiusura di fori e scanalature di impianti, di
spessore cm 25

E.12.03

2,002

961,26480,632,00m²Totale

TRAMEZZA IN MATTONI FORATI di spessore cm 8

E.12.09.a

29

Tramezzo di mattoni forati, in opera con malta bastardaE.12.09

15,0015

550,8036,7215,00m²Totale

TRAMEZZA IN MATTONI FORATI di spessore cm 12

E.12.09.b

30

15,0015

507,1533,8115,00m²Totale

TAVOLATO INTERNO IN MATTONI PIENI

E.12.10.00

31

Tavolato interno in mattoni pieni tipo UNI, in opera con
malta bastarda, di spessore cm 12

E.12.10

10,0010

719,6071,9610,00m²Totale

VESPAIO DI SOTTOFONDO IN GHIAIA di spessore fino
a cm 25E.13.01.a

32

Vespaio di sottofondo in ghiaia per pavimenti contro
terra, fornito e posto in opera spianato a livello e
costipato, compreso lo spianamento e il costipamento
del piano di posa, l'intasamento con pietrisco a
pezzatura mista, il trasporto e lo scarico

E.13.01

15,0015

206,4013,7615,00m²Totale

MASSETTO FORMATO DA SABBIA E CEMENTO

E.13.02.00

33

Massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni
di q 4 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, in opera
ben pistonato e livellato, finito a frattazzo fine, per
sottofondo di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma,
piastrelle resilienti e simili

E.13.02

15,0015

250,8016,7215,00m²Totale

Fornitura e posa in opera di massetto comune dello
spessore di 6 cm per sottofondo di pavimenti, eseguito
in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R
3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea.
Nel prezzo si intendono compresi e co

E.13.07
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21.510,17RIPORTO

IMPORTOPREZZOALIQUOTAQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

Manutenzioni Beni Monumentali 2018 - Opere Edili Lattoniere e Pittore : COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

26/04/2018

LL OPI 2018/115-01 Man Beni Mon 18 Ed Pit Lat

Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi

Comune di Padova

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO COMUNE

E.13.07.00

34

15,0015

211,3514,0915,00m²Totale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RASATURA PER
LIVELLAMENTOE.13.19.00

35

Fornitura e posa in opera di rasatura dello spessore
massimo di 2 mm per livellamento di sottofondi non
perfettamente piani eseguita con malta fina
premiscelata autolivellante. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la pulizia e

E.13.19

15,0015

70,804,7215,00m²Totale

IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA ARMATA CON
T.N.T. DI mm. 4E.16.03.00

36

Impermeabilizzazione con uno strato di guaina armata
con T.N.T. con giunti sovrapposti di cm 10 di spessore
mm 4, compreso mano di primer

E.16.03

20,0020

295,2014,7620,00m²Totale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO
CERAMICO ESTRUSO OMOGENEOE.14.02.00

37

Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti
nel tipo a scelta della D.L., di pavimento eseguito in
piastrelle ceramiche di prima scelta, estruse, non
smaltate, a sezione omogenea a tutto spessore,
comunemente denominate klinker, conformi

E.14.02

20,0020

917,2045,8620,00m²Totale

IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA ARMATA CON
T.N.T. DI mm. 4E.16.03.00

38

Impermeabilizzazione con uno strato di guaina armata
con T.N.T. con giunti sovrapposti di cm 10 di spessore
mm 4, compreso mano di primer

E.16.03

20,0020

295,2014,7620,00m²Totale

INTONACO GREZZO su superfici interne

E.18.01.a

39

Intonaco grezzo, in opera su pareti o solai, di spessore
fino a mm 15, in malta di cemento dosata a q 4

E.18.01

20,0020

360,4018,0220,00m²Totale

INTONACO GREZZO su superfici esterne

E.18.01.b

40

30,0030

571,8019,0630,00m²Totale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO GREZZO
PER ESTERNI SU MURATURA IN PIETRAMEE.18.06.00

41

Fornitura e posa in opera di intonaco grezzo per esterni
confezionato in cantiere, dato a qualunque altezza su
pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che
curve e di particolare asperità quali murature in
pietrame, per uno spessore compl

E.18.06

20,0020

574,6028,7320,00m²Totale

Fornitura e posa in opera di rinzaffo preventivo
aggrappante confezionato in cantiere, per l'esecuzione
di intonaci sia per interni che per esterni, da applicarsi
su pareti in calcestruzzo risultanti lisci da cassero, da
eseguirsi con applicazione di

E.18.13
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24.806,72RIPORTO

IMPORTOPREZZOALIQUOTAQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

Manutenzioni Beni Monumentali 2018 - Opere Edili Lattoniere e Pittore : COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

26/04/2018

LL OPI 2018/115-01 Man Beni Mon 18 Ed Pit Lat

Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi

Comune di Padova

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINZAFFO
AGGRAPPANTEE.18.13.00

42

Fornitura e posa in opera di rinzaffo preventivo
aggrappante confezionato in cantiere, per l'esecuzione
di intonaci sia per interni che per esterni, da applicarsi
su pareti in calcestruzzo risultanti lisci da cassero, da
eseguirsi con applicazione di

30,0030

171,905,7330,00m²Totale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO
PREMISCELATO DI FONDO A BASE DI CALCE pareti
esterne

E.18.15.a

43

Fornitura e posa in opera di intonaco di fondo sia per
interni che per esterni, dato con macchina intonacatrice
a qualunque altezza, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate, sia piane che curve, per uno spessore minimo
non inferiore a 15 mm, cos

E.18.15

20,0020

325,8016,2920,00m²Totale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO
PREMISCELATO DI FONDO A BASE DI CALCE pareti
interne

E.18.15.b

44

15,0015

286,6519,1115,00m²Totale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO
PREMISCELATO FINO DI CALCE PER INTERNIE.18.19.00

45

Fornitura e posa in opera di intonaco di finitura per
interni, dato a mano a qualunque altezza su pareti
verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve,
formato con premiscelato a base calce, in pasta pronta
all'uso od in polvere, per intern

E.18.19

20,0020

83,004,1520,00m²Totale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RASATURA
PREMISCELATAE.18.22.00

46

Fornitura e posa in opera di rasatura, sia per interni che
per esterni, eseguita a mano a qualunque altezza su
pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che
curve, risultanti liscie da cassero, costituito da
premiscelato in polvere a base

E.18.22

20,0020

108,005,4020,00m²Totale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO DI
GESSO RIVESTITOE.19.01.00

47

Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per
interni, realizzato mediante assemblaggio di due lastre
in gesso rivestito, una per ogni lato, a bordi assottigliati,
fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, per
uno spessore comple

E.19.01

20,0020

870,8043,5420,00m²Totale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO AD
INTERCAPEDINE CON LASTRE DI GESSO RIVESTITOE.19.03.00

48

Fornitura e posa in opera di rivestimento ad
intercapedine per interni, realizzato mediante
l'assemblaggio di singole lastre in gesso rivestito a bordi
assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura
portante, costituita da profili a C,

E.19.03

15,0015

453,1530,2115,00m²Totale

SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI lastre
antincendio spessore 13 mmE.19.06.b

49

Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di una
lastra in gesso rivestito di qualsiasi tipo per l'uso di
lastre speciali.

E.19.06
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27.106,02RIPORTO

IMPORTOPREZZOALIQUOTAQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

Manutenzioni Beni Monumentali 2018 - Opere Edili Lattoniere e Pittore : COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

26/04/2018

LL OPI 2018/115-01 Man Beni Mon 18 Ed Pit Lat

Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi

Comune di Padova

15,0015

111,757,4515,00m²Totale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO
IN GESSO RIVESTITOE.19.09.00

50

Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale
realizzato mediante assemblaggio di singole lastre di
gesso rivestito a bordi assottigliati, fissate con viti
autoperforanti alla struttura portante, costituita da
profili a C incrociati con mag

E.19.09

15,0015

483,6032,2415,00m²Totale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO
IN GESSO RIVESTITO FONOASSORBENTE struttura in
vista

E.19.10.a

51

Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale,
ispezionabile e fonoassorbente, costituito da pannelli
rigidi di gesso rivestito delle dimensioni di 60x60 cm con
finitura superficiale verniciata piana, fessurata o
perforata, nell'aspetto a s

E.19.10

15,0015

456,3030,4215,00m²Totale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO
IN GESSO RIVESTITO FONOASSORBENTE struttura
nascosta

E.19.10.b

52

15,0015

649,2043,2815,00m²Totale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO
MULTISTRATO COMUNE spessore 15 mmE.20.12.b

53

Fornitura e posa in opera di tavolato di copertura
eseguito in pannelli multistrato comuni e chiodati ogni
15 cm alla struttura inferiore in corrispondenza di ogni
cantere. I pannelli saranno posati sfalsati tra loro con le
fibre esterne ortogonali a

E.20.12

40,0040

698,8017,4740,00m²Totale

RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN COTTO

E.40.11.00

54

Rimozione di pavimento in cotto, in mattoni o formelle
di qualsiasi dimensione e forma, con le dovute cautele e
con gli opportuni accorgimenti al fine di eventuali
recuperi di elementi ancora integri e riutilizzabili,
demolizione del relativo letto d

E.40.11

6,006

708,06118,016,00m³Totale

DEMOLIZIONE A MANO DI MURATURE IN LATERIZIO
O PIETRA andanteE.40.04.a

55

Demolizione eseguita a mano di murature di mattoni
pieni o mista, in pietrame di qualsiasi natura, eseguita a
qualsiasi altezza a settori o in breccia su manufatti di
qualsiasi forma e spessore, eseguita con punta di ferro
e mazzetta o con l'ausilio

E.40.04

5,005

991,50198,305,00m³Totale

DEMOLIZIONE A MANO DI MURATURE IN LATERIZIO
O PIETRA In brecciaE.40.04.b

56

5,005

1.400,00280,005,00m³Totale

Rimozione completa di solaio in legno, sia semplice che
composto, di qualunque tipo, forma, luce netta e
ubicato a qualsiasi altezza, costituito da travi in legno
portanti, orditure secondarie, listelli, tavolato semplice o
doppio, eventuali riempime

E.40.07
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Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi

Comune di Padova

RIMOZIONE DI SOLAI IN LEGNO

E.40.07.00

57

Rimozione completa di solaio in legno, sia semplice che
composto, di qualunque tipo, forma, luce netta e
ubicato a qualsiasi altezza, costituito da travi in legno
portanti, orditure secondarie, listelli, tavolato semplice o
doppio, eventuali riempime

30,0030

1.101,0036,7030,00m²Totale

CONSOLIDAMENTO DI PROSPETTI DI MURATURA IN
PIETRAE.40.19.00

58

Consolidamento e restauro di paramenti murari in
pietrame, eseguito a qualsiasi altezza, su manufatti
verticali o inclinati, di qualsiasi forma planimetrica,
consistente nel diserbamento, estirpazione ed
asportazione dei rampicanti e vegetali esisten

E.40.19

50,0050

3.436,5068,7350,00m²Totale

STILATURA GIUNTI DI MURATURE IN PIETRA

E.40.20.00

59

Stilatura esterna dei giunti lesionati o degradati delle
murature in pietra a vista superstiti, operata, previa
accurata pulitura dei giunti, il ripristino con malta di
calce e cemento bianco, leggermente colorate con terre
coloranti onde renderla di

E.40.20

10,0010

302,0030,2010,00m²Totale

POSA IN OPERA DI TRAVATURE IN LEGNO DI
RECUPEROE.40.30.00

60

Posa in opera di travature in legno di recupero
compreso tiro in alto con grù fissa o autogrù a qualsiasi
altezza,la formazione di puntelli provvisori, l’ancoraggio
alla struttura portante. Nel prezzo si intendono compresi
e compensati gli oneri per

E.40.30

10,0010

2.058,00205,8010,00m³Totale

RICOSTRUZIONE SEDI DI APPOGGIO LIGNEE
DEGRADATEE.40.31.00

61

Consolidamento e ricostruzione in sito di elementi
strutturali in legno degradati in corrispondenza delle
zone di appoggio alle murature, con resine epossidiche
e barre in vetroresina o acciaio ad aderenza migliorata,
mediante asportazione del materi

E.40.31

20,0020

750,0037,5020,00dm³Totale

CONSOLIDAMENTO DI ELEMENTI STRUTTURALI
LIGNEI Armatura con barre da 12 a 16 mmE.40.32.a

62

Consolidamento di elementi strutturali lignei,
gravemente fessurati con pregiudizio della funzione
statica, mediante cucitura con barre in vetroresina o
acciaio inox ad aderenza migliorata, collocate in appositi
fori ottenuti mediante trapanazione, e

E.40.32

10,0010

2.122,00212,2010,00mTotale

CONSOLIDAMENTO DI ELEMENTI STRUTTURALI
LIGNEI Armatura con barre da 18 a 20 mmE.40.32.b

63

10,0010

2.651,00265,1010,00mTotale

SOLIDARIZZAZIONE DI NODI (PUNTONI– CATENE) DI
CAPRIATE LIGNEE

64

Solidarizzazione di nodi puntoni-catene di capriate
lignee con barre in vetroresina posizionate attraverso i
nodi, mediante perforazioni realizzate con trapani
elettrici, con posizionamento di n° 2 barre in vetroresina
o inox del diametro di 24 mm e

E.40.34
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SOLIDARIZZAZIONE DI NODI (PUNTONI– CATENE) DI
CAPRIATE LIGNEEE.40.34.00

5,005

800,00160,005,00cadTotale

RINFORZO SU UNA FACCIA DI MURATURE PER
SPESSORI FINO A 30 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA
33x33 mm.

E.40.35.00

65

Consolidamento o rinforzo di pareti di qualsiasi genere,
anche ad una testa, mediante applicazione di rete in
materiale composito fibrorinforzato F.R.P. (Fiber
reinforced Polymer) maglia 33x33 mm, costituita da
fibra di vetro AR (Alcalino Resistente)

E.40.35

10,0010

740,3074,0310,00m²Totale

RINFORZO SU UNA FACCIA DI MURATURE PER
SPESSORI FINO A 60 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA
33x33 mm.

E.40.36.00

66

Consolidamento o rinforzo di pareti di qualsiasi genere,
anche ad una testa, mediante applicazione di rete in
materiale composito fibrorinforzato F.R.P. (Fiber
reinforced Polymer) maglia 33x33 mm, costituita da
fibra di vetro AR (Alcalino Resistente)

E.40.36

10,0010

808,8080,8810,00m²Totale

CONSOLIDAMENTO DI ESTRADOSSO DI VOLTE IN
MURATURA DI PIETRAME O MATTONI CON RETE IN
FRP MAGLIA 33x33

E.40.51.00

67

Consolidamento di estradosso di volte in muratura di
pietrame o mattoni, anche in presenza all'intradosso di
affreschi o altri trattamenti decorativi, mediante
applicazione di rete in materiale composito
fibrorinforzato F.R.P. (Fiber Reinforced Polym

E.40.51

15,0015

1.226,2581,7515,00m²Totale

RIPARAZIONE DI LESIONI SU MURATURA IN
PIETRAMEE.40.54.00

68

Esecuzione della riparazione delle lesioni presenti sulle
murature in pietrame mediante allargamento delle
lesioni e rimozione delle pietre instabili, pulizia e lievo
delle parti friabili, pulizia con getto d'acqua, procedendo
dall'alto verso il bass

E.40.54

8,008

880,00110,008,00m³Totale

PROTEZIONE PROVVISORIA DI PAVIMENTI Con
tavolato in legno da 35 mmE.40.83.a

69

Esecuzione di protezione provvisoria dei pavimenti
esistenti mediante posa di doppio foglio di polietilene
pesante, strato di sabbia fine e soprastante stesura di
un tavolato di legno o di una cappa di calcestruzzo di
cemento dello spessore di 4 cm a

E.40.83

18,0018

693,0038,5018,00m²Totale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPPI VECCHI IN
LATERIZIO di recupero Con sostituzione fino al 20%
dei coppi

E.40.84.a

70

Fornitura e posa in opera di manto di copertura in coppi
vecchi di recupero dalla precedente copertura,
compresa la fornitura di elementi integrativi vecchi di
altra provenienza in buono stato di conservazione,
eseguita a filari regolari, continui al

E.40.84

20,0020

1.110,0055,5020,00m²Totale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPPI VECCHI IN
LATERIZIO di recupero Con sostituzione dal 21% al
40%dei coppi

71
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FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPPI VECCHI IN
LATERIZIO di recupero Con sostituzione dal 21% al
40%dei coppi

E.40.84.b

40,0040

2.136,0053,4040,00m²Totale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPPI VECCHI IN
LATERIZIO di recupero Con sostituzione dal 41% al
60%dei coppi

E.40.84.c

72

20,0020

1.002,0050,1020,00m²Totale

RIPASSO DI COPERTURE IN COPPI

E.40.85.00

73

Ripasso di coperture o parte di esse con solo riordino di
coppi in laterizio e sostituzione di quelli deteriorati per
ricerca di perdite di acque meteoriche; compresi e
compensati gli oneri per la rimozione, la ripulitura e
ricollocamento degli eleme

E.40.85

20,0020

644,0032,2020,00m²Totale

COPERTURE PROVVISIONALI

E.40.86.00

74

Realizzazione di coperture provvisionali per il riparo di
rinvenimenti archeologici o monumentali, mediante
fornitura e posa in opera di struttura in legno di abete
ad orditura semplice, con correnti in appoggio a brani
murari superstiti e strutture

E.40.86

20,0020

976,0048,8020,00m²Totale

CHIUSURA PROVVISORIA DI APERTURE

E.40.87.00

75

Chiusura provvisoria di aperture di porte, finestre,
monofore e bifore eseguita con struttura linea e teli di
polietilene pesante fissati alla muratura, compreso
montaggio, sigillature, compresi inoltre gli oneri per
l’allestimento e smantellamento d

E.40.87

20,0020

1.306,0065,3020,00m²Totale

RICOLLOCAMENTO IN OPERA DI INFERRIATE IN
FERROE.40.88.00

76

Ricollocamento in opera di inferriate in ferro esistenti
fornite dal committente, compreso materiali di consumo,
opere murarie, compresi inoltre gli oneri per
l’allestimento e smantellamento dei ponteggi e dei piani
di lavoro.

E.40.88

5,005

282,0056,405,00m²Totale

Fornitura e posa in opera di canali di gronda in
laminato di rame sviluppo 28 cmE.29.02.01

77

Fornitura e posa in opera di canali di gronda in laminato
di rame dello spessore di 6/10 di mm con sezione
semicircolare. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la cicogne di sostegno
complete di tiranti di ritegno, i pezzi speci

E.29.02

30,0030

1.230,0041,0030,00mTotale

Fornitura e posa in opera di canali di gronda in
laminato di rame sviluppo 33 cmE.29.02.02

78

30,0030

1.338,0044,6030,00mTotale

Fornitura e posa in opera di canali di gronda in
laminato di rame sviluppo 40 cm

79
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IMPORTOPREZZOALIQUOTAQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

Manutenzioni Beni Monumentali 2018 - Opere Edili Lattoniere e Pittore : COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

26/04/2018

LL OPI 2018/115-01 Man Beni Mon 18 Ed Pit Lat

Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi

Comune di Padova

Fornitura e posa in opera di canali di gronda in
laminato di rame sviluppo 40 cmE.29.02.03

30,0030

1.515,0050,5030,00mTotale

Fornitura e posa in opera di canali di gronda in
laminato di rame sviluppo 50 cmE.29.02.04

80

25,0025

1.402,5056,1025,00mTotale

Fornitura e posa in opera di canali di gronda in
laminato di alluminio preverniciato sviluppo 33 cmE.29.04.01

81

Fornitura e posa in opera di canali di gronda in laminato
di alluminio preverniciato, dello spessore di 7/10 di mm
e con sezione semicircolare. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la cicogne di
sostegno complete di tiranti di

E.29.04

35,0035

1.277,5036,5035,00mTotale

Fornitura e posa in opera di canali di gronda in
laminato di alluminio preverniciato sviluppo 40 cmE.29.04.02

82

40,0040

1.864,0046,6040,00mTotale

Fornitura e posa in opera di canali di gronda in
laminato di alluminio preverniciato sviluppo 28 cmE.29.04.03

83

40,0040

1.324,0033,1040,00mTotale

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in
laminato di rame saldato diametro 100 mmE.29.05.02

84

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico
realizzati in laminato di rame saldato dello spessore di
6/10 di mm e con sezione circolare. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per le curve
tipo standard, i braccioli di sost

E.29.05

25,0025

795,0031,8025,00mTotale

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in
laminato di rame saldato diametro 120 mmE.29.05.03

85

20,0020

726,0036,3020,00mTotale

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in
lamiera di alluminio preverniciato aggraffa diametro
100 mm

E.29.08.02

86

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico
realizzati in lamiera di alluminio preverniciato aggraffato
dello spessore di 7/10 di mm e con sezione circolare.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per le curve tipo standard

E.29.08

20,0020

440,0022,0020,00mTotale

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in
lamiera di alluminio preverniciato aggraffa diametro
120 mm

E.29.08.03

87

25,0025

640,0025,6025,00mTotale

Fornitura e posa in opera di terminali di lunghezza 150
cm per tubi pluviali di scarico realizzati in laminato di
rame dello spessore di 8/10 di mm aggraffato. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per
il raccordo al pozzetto o term

E.29.10
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Comune di Padova

Fornitura e posa in opera di terminali in laminato di
rame sezione circolare diametro 100 mmE.29.10.02

88

25,0025

2.007,5080,3025,00nTotale

Fornitura e posa in opera di terminali in laminato di
rame sezione circolare diametro 120 mmE.29.10.03

89

30,0030

2.583,0086,1030,00nTotale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER
EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Bianche per interniE.28.01.a

90

Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile
per interno/esterno. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad
una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli
oneri per la protezione di

E.28.01

50,0050

404,008,0850,00m²Totale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER
EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Bianche acriliche per
esterni

E.28.01.b

91

50,0050

421,508,4350,00m²Totale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER
EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Acriliche colori di
cartelle

E.28.01.c

92

60,0060

511,808,5360,00m²Totale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER
EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Minerale a base di
silicato di potassio colori di cartella

E.28.01.d

93

60,0060

517,208,6260,00m²Totale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER
EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Silossanica colori di
cartella

E.28.01.e

94

55,0055

491,708,9455,00m²Totale

CANNE DI ESALAZIONE DI COTTO con sezione interna
quadrata cm 15x15E.22.01.a

95

Canne di esalazione di cotto, a camera d'aria con doppia
parete, fornite in opera in nicchie predisposte, compresi
i ferri, staffe di sostegno e malta per sigillature

E.22.01

10,0010

386,2038,6210,00mTotale

CANNE DI ESALAZIONE DI COTTO con sezione interna
quadrata cm 15x25E.22.01.c

96

10,0010

467,3046,7310,00mTotale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN
POLIETILENE di diametro mm 200 e spessore mm
18.2

E.99.01.b

97

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad
alta densità (Pead) per condotte di fluidi in pressione
conformi alle norme UNI 7611/76 per pressioni nominali
fino a 10 atm., compreso il trasporto, il deposito in
cantiere, il carico, lo scar

E.99.01

10,0010

484,90
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484,9048,4910,00mTotale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN
POLIETILENE di diametro mm 250 e spessore mm
22.8

E.99.01.c

98

10,0010

768,6076,8610,00mTotale

TUBO DRENANTE IN PVC DURO DN 100

E.99.04.b

99

Tubo drenante in pvc duro (pvc U) corrugato a forma di
tunnel con suola di appoggio liscia, le fessure drenanti
non devono avere una larghezza non inferiore a mm 0.8
e una lunghezza non superiore a mm 25

E.99.04

20,0020

41,002,0520,00mTotale

TUBO DRENANTE IN PVC DURO DN 150

E.99.04.c

100

22,0022

141,906,4522,00mTotale

FORNITURA E POSA DI BATTISCOPA MASSICCIO
NOBILITATO LEGNO sezione 60x15 mmE.15.12.a

101

Fornitura e posa in opera di battiscopa in legno
massiccio, con bordo superiore a becco di civetta con
finitura superficiale con impiallacciatura in legno nobile
nell'essenza a scelta della D.L.. La posa sarà eseguita
mediante pasta adesiva e chiodin

E.15.12

30,0030

180,006,0030,00mTotale

MATERASSINO DI LANA DI ROCCIA DI cm. 5

E.16.06.00

102

Materassino in lana di roccia trapuntato con filo di vetro
in opera su superfici verticali, compreso il fissaggio di
spessore cm 5

E.16.06

50,0050

534,5010,6950,00m²Totale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SBRICCIO PER
INTONACIE.18.14.00

103

Fornitura e posa in opera di sbriccio finale confezionato
in cantiere, applicato su pareti esterne intonacate al
grezzo, dato a qualunque altezza su pareti verticali,
orizzontali o inclinate, sia piane che curve, costituito da
malta cementizia dosat

E.18.14

30,0030

223,507,4530,00m²Totale

MANTO DI COPERTURA IN COPPI

E.21.02.00

104

Manto di copertura in coppi in ragione di n. 33 per mq,
misurato in sviluppo di falda fino all'estremo delle
tegole, compresi i colmi e displuvi, posto in opera con
malta un corso su tre

E.21.02

29,0029

1.122,8838,7229,00m²Totale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE
TAGLIAFUOCO REI 120 AD UN BATTENTE luce netta di
passaggio 120x210 – finitura tinte RAL

E.26.04.d

105

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante
ad un battente in possesso di omologazione integrale
REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente
certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L.
realizzata in acciaio e costituita dai segue

E.26.04

3,003
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1.275,00425,003,00nTotale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE
TAGLIAFUOCO REI 120 A DUE BATTENTI luce netta di
passaggio 125x210 (95+35) – finitura tinte RAL

E.26.05.b

106

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante a
due battenti in possesso di omologazione integrale REI
120 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata
dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in
acciaio e costituita dai segue

E.26.05

2,002

1.110,00555,002,00nTotale

Fornitura e posa in opera di canali di gronda in
laminato di rame sviluppo 50 cmE.29.02.04

107

Fornitura e posa in opera di canali di gronda in laminato
di rame dello spessore di 6/10 di mm con sezione
semicircolare. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la cicogne di sostegno
complete di tiranti di ritegno, i pezzi speci

E.29.02

20,0020

1.122,0056,1020,00mTotale

Oneri speciali

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE
IN POLIETILENE Montaggio per nolo per altezza pari a
m 2,00

Z.01.05.b

108

Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in
polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220
gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie
ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m
sostenuta da appositi p

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

OPERE PER LA SICUREZZAZ.01.05

80,0080

381,604,7780,00m²Totale

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE
IN POLIETILENE Nolo per altezza pari a m 2,00Z.01.05.c

109

90,0090

32,400,3690,00m²Totale

CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo
bianco 125x125 mm visibilità 4 mZ.01.25.a

110

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione
della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in
lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

OPERE PER LA SICUREZZAZ.01.25

10,0010

39,103,9110,00nTotale

CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo
bianco 333x333 mm visibilità 12 mZ.01.25.c

111

20,0020

153,007,6520,00nTotale

ESTINTORE PORTATILE A CO2

Z.01.72.00

112

Estintore portatile a CO2 da kg 5 omologato (DM
20.12.1992), montato a parete con apposita staffa e
corredato di cartello di segnalazione. Compresa la
manutenzione periodica prevista per legge. Costo
mensile

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

OPERE PER LA SICUREZZAZ.01.72
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85.582,66RIPORTO

IMPORTOPREZZOALIQUOTAQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

Manutenzioni Beni Monumentali 2018 - Opere Edili Lattoniere e Pittore : COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

26/04/2018

LL OPI 2018/115-01 Man Beni Mon 18 Ed Pit Lat

Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi

Comune di Padova

20,0020

288,6014,4320,00cad/meTotale

NOLO DI TRABATELLO MOBILE a due ripiani, altezza
utile di lavoro m 5,4Z.01.84.a

113

Nolo di trabatello mobile in tubolare, completo di ritti,
piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione, valutato
per metro di altezza asservita, per il primo mese di
utilizzo.

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

OPERE PER LA SICUREZZAZ.01.84

5,005

82,1516,435,00mTotale

NOLO DI TRABATELLO MOBILE a tre ripiani ,altezza
utile di lavoro m 7,2Z.01.84.b

114

5,005

98,0019,605,00mTotale

NOLO DI TRABATELLO MOBILE a quattro
ripiani ,altezza utile di lavoro m 9,0Z.01.84.c

115

5,005

112,4522,495,00mTotale

PONTEGGIO A TELAIO per il primo mese

Z.01.85.a

116

Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a
telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di
superficie asservita

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

OPERE PER LA SICUREZZAZ.01.85

100,00100

980,009,80100,00m²Totale

PONTEGGIO A TELAIO per ogni mese succesivo al
primo o frazione di meseZ.01.85.b

117

500,00500

175,000,35500,00m²/meTotale

SCHERMATURA ANTIPOLVERE PER PONTEGGI

Z.01.88.00

118

Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi,
armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro
eseguita con teli in polietilene di colore bianco dal peso
non inferiore a g 240 per m², valutata per metro quadro
di telo in opera

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

OPERE PER LA SICUREZZAZ.01.88

300,00300

750,002,50300,00m²Totale

SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA DI TIPO
RETRATTILE Lunghezza del cavo paria 5 mZ.01.96.a

119

Sistema di protezione anticaduta a norma UNI EN 360 di
tipo retrattile con sistema di aggancio posto sopra
l’operatore ed angolo di spostamento laterale < 35° per
carico massimo pari a 150 kg, costituito da un
avvolgicavo protetto e cavo di diametro

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

OPERE PER LA SICUREZZAZ.01.96

20,0020

248,6012,4320,00cad/meTotale

SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA DI TIPO
RETRATTILE Lunghezza del cavo pari a 10 mZ.01.96.b

120
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88.317,46RIPORTO

IMPORTOPREZZOALIQUOTAQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

Manutenzioni Beni Monumentali 2018 - Opere Edili Lattoniere e Pittore : COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

26/04/2018

LL OPI 2018/115-01 Man Beni Mon 18 Ed Pit Lat

Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi

Comune di Padova

20,0020

256,8012,8420,00cad/meTotale

CORDINO DI ANCORAGGIO Lunghezza del cavo pari a
1,00 mZ.01.99.a

121

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto
da un cavo in poliammide a fili colorati a tre trefoli di
diametro non inferiore a 12 mm ad estremità
impiombate

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

OPERE PER LA SICUREZZAZ.01.99

20,0020

22,401,1220,00cad/meTotale

CORDINO DI ANCORAGGIO Lunghezza del cavo pari a
1,80 mZ.01.99.c

122

20,0020

38,801,9420,00cad/meTotale

INFORMAZIONE DEI LAVORATORI capo squadra

Z.03.02.a

123

Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di
sicurezza al fine della loro applicazione.

Z.03.02

30,0030

619,8020,6630,00hTotale

ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE D'EMERGENZA

Z.03.03.00

124

Attuazione delle procedure di controllo, anche
giornaliero, previste dal piano d'emergenza o, in
assenza di piano, dalle norme in materia di prevenzione
incendi e salvataggio.

Z.03.03

30,0030

588,9019,6330,00hTotale

4.867,60Totale Oneri speciali Euro

89.844,16Totale Lavori a misura Euro

89.844,16Importo Lavori  Euro
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IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

26/04/2018

LL OPI 2018/115-01 Man Beni Mon 18 Ed Pit Lat

Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi

Comune di Padova

A) LAVORI

89.844,16Lavori a misura

89.844,16IMPORTO LAVORI  Euro

4.867,60Oneri speciali  Euro

84.976,56Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro

89.844,16TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO  Euro

89.844,16IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro

------------------------

Il Responsabile del Procedimento

------------------------

Il Progettista

Padova,  lì, 26/04/2018
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