L

o

St

COMUNE DI PADOVA

Settore LLavori Pubblici

ELENCO ANNUALE ANNO 2018

PROGETTO ESECUTIVO

INTERVENTO DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
SU BENI MONUMENTALI

Lotto 1 : OPERE EDILI E AFFINI
C : OPERE EDILI, PITTORE E LATTONIERE

N° Progetto CupP Elaborato C 2
Nome file COMPUTO METRICO
ESTIMATIVO
Data LLPP 2018/0115
Maggio 2018
Progettisti Rup Capo Settore

Arch. Domenico Lo Bosco Arch. Domenico Lo Bosco Arch. Luigino Gennaro

Arch. Valeria Ostellari




y
+

Comune di Padova

Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi

LL OPI 2018/115-01 Man Beni Mon 18 Ed Pit Lat

26/04/2018

Manutenzioni Beni Monumentali 2018 - Opere Edili Lattoniere e Pittore : COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' ALIQUOTA PREZZO IMPORTO
Lavori a misura
A.01.01 OPERAIO 4° LIVELLO
1 OPERAIO 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.l.m. (escluse
A.01.01.a Spese Generali e Utile d'Impresa)
60 60,00
Totale h 60,00 31,79 1.907,40
A.01.02 OPERAIO SPECIALIZZATO
2 OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s..m.
A.01.02.a (escluse Spese Generali e Utile d'Impresa)
60 60,00
Totale h 60,00 30,19 1.811,40
A.01.03 OPERAIO QUALIFICATO
3 OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.(escluse
A.01.03.a Spese Generali e Utile d'Impresa)
60 60,00
Totale h 60,00 28,15 1.689,00
A.01.04 OPERAIO COMUNE
4 OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.(escluse Spese
A.01.04.a2 Generali e Utile d'Impresa)
60 60,00
Totale h 60,00 25,50 1.530,00
D.01.02 AUTOCARRO
5 AUTOCARRO da t 22 con operatore (escluse spese
D.01.02.b generali e utile dell'impresa 15+10%)
40 40,00
Totale h 40,00 58,98 2.359,20
E.02.05 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia,
compreso lo spianamento e la configurazione del fondo,
anche se a gradoni, I'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e cigli, il paleggio ad
6 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO in
E.02.05.b terre compatte
5 5,00
Totale m3 5,00 130,10 650,50
E.02.06 Scavo a sezione obbligata per posa di condotte eseguito
con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, esclusa la roccia, per sezioni medie relative
a profondita di posa fino ad un massimo di m 3.50,
compreso la rimozione di asfalt
7 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI
E.02.06.a CONDOTTE ESEGUITO A MACCHINA per profondita di
scavo fino a m 1.50 con posa del materiale sul bordo
dello scavo
5 5,00
Totale m3 5,00 6,83 34,15
E.03.05 Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con
materiale idoneo proveniente dagli scavi da prelevare
dai siti di deposito entro la distanza media di m 100,
compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il
costipamento meccanico realizzato
8 RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI con
E.03.05.a materiale posto sul bordo dello scavo
20 20,00
Totale m3 20,00 3,06 61,20
E.05.05 Demolizione di tetti in legno, compresa grossa e piccola
orditura, manto di copertura di qualsiasi tipo, membrane
bituminose, canali di gronda, tubi pluviali e lattonerie di
ogni genere. Nel prezzo si intendono compresi e
A RIPORTARE 10.042,85
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o RIPORTO 10.042,85
compensati gli oneri per le
9 DEMOLIZIONE DI TETTI IN LEGNO
E.05.05.00
40 40,00
Totale m2 40,00 10,79 431,60
E.05.06 Demolizione di manti di copertura compresi pure i
sottostanti listelli in legno, i conversoni di compluvio, i
canali di gronda e le converse ai camini. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere provvisionali e di
10 DEMOLIZIONE DI MANTI DI COPERTURA manto in
E.05.06.a lastre
40 40,00
Totale m?2 40,00 4,08 163,20
11 DEMOLIZIONE DI MANTI DI COPERTURA manto in
E.05.06.b coppi
40 40,00
Totale m2 40,00 9,69 387,60
12 DEMOLIZIONE DI MANTI DI COPERTURA manto in
E.05.06.c tegole
60 60,00
Totale m2 60,00 6,78 406,80
E.05.07 Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni
genere, forma e dimensione. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere
provvisionali e di sicurezza, la rimozione dell'eventuale
falso telaio, ante di oscu
13 DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI serramenti esterni in
E.05.07.a legno
18 18,00
Totale m2 18,00 22,63 407,34
14 DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI serramenti esterni
E.05.07.c metallici
20 20,00
Totale m2 20,00 17,75 355,00
E.05.10 Demolizione di strutture verticali con spessore superiore
a 20 cm, eseguita anche in breccia, compresi gli intonaci
e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere di pro
15 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI SUPERIORI
E.05.10.a A cm 20. strutture in murature di pietrame
15 15,00
Totale m3 15,00 132,98 1.994,70
16 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI SUPERIORI
E.05.10.b A cm 20. breccia per strutture in murature di pietrame
5 5,00
Totale m3 5,00 206,54 1.032,70
E.05.13 Demolizione parziale o totale di canne fumarie di
qualsiasi tipo e sezione realizzate in vista fuori lo
spessore della muratura perimetrale esterna, complete
degli intonaci e degli eventuali rivestimenti di qualsiasi
tipo. Nel prezzo si intendono com
17 DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI CANNE
E.05.13.00 FUMARIE
10 10,00
Totale m3 10,00 43,88 438,80
A RIPORTARE 15.660,59
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RIPORTO 15.660,59
E.05.14 Demolizione parziale o totale di tavolati in laterizio od
assimilabili dello spessore complessivo uguale od
inferiore a 20 cm, compresi gli intonaci e gli eventuali
rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli one
18 DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI TAVOLATI IN
E.05.14.a LATERIZIO tavolati in laterizio
30 30,00
Totale m?2 30,00 14,62 438,60
E.05.15 Demolizione parziale o totale, fino al vivo dell'intonaco,
di rivestimenti in piastrelle ceramiche di qualsiasi tipo,
posati su sottostante supporto sia in malta che in colla.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per le necessarie
19 DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI RIVESTIMENTI
E.05.15.00 CERAMICI
50 50,00
Totale m?2 50,00 6,06 303,00
E.05.18 Demolizione parziale o totale di controsoffitti di qualsiasi
tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali e di
sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di r
20 DEMOLIZIONE PARZIALE (e} TOTALE DI
E.05.18.a CONTROSOFFITTI pannelli metallici
50 50,00
Totale m?2 50,00 8,84 442,00
21 DEMOLIZIONE PARZIALE (6] TOTALE DI
E.05.18.b CONTROSOFFITTI pannelli fibra minerale, gesso e
gessorivestito
20 20,00
Totale m?2 20,00 14,00 280,00
E.05.21 Demolizione parziale o totale di battiscopa perimetrali e
pavimenti di qualsiasi tipo, compreso il relativo massetto
di sottofondo, per uno spessore complessivo fino a 100
mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per le necessarie
22 DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E
E.05.21.a MASSETTI DI SOTTOFONDO pavimenti caldi in legno
15 15,00
Totale m?2 15,00 18,31 274,65
23 DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E
E.05.21.b MASSETTI DI SOTTOFONDO pavimenti caldi resilienti
15 15,00
Totale m2 15,00 21,23 318,45
24 DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E
E.05.21.c MASSETTI DI SOTTOFONDO pavimenti freddi
15 15,00
Totale m2 15,00 20,45 306,75
25 SMONTAGGIO DI CORPI SANITARI
E.05.26.00
8 8,00
Totale n 8,00 23,03 184,24
E.05.27 Smontaggio di corpi scaldanti di qualsiasi tipo. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per
le necessario opere provvisionali e di sicurezza, la
demolizione di eventuali strutture di sostegno,
I'abbassamento, I'accatastamento del mat
26 SMONTAGGIO DI CORPI SCALDANTI
A RIPORTARE 18.208,28
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RIPORTO 18.208,28
E.05.27.00
7 7,00
Totale n 7,00 12,49 87,43
E.06.02 Trasporto con qualunque mezzo a discarica del
materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una
distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
spianamento e I'eventuale configurazione del materiale
scaricato
27 TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km 10
E.06.02.00
5 5,00
Totale m3 5,00 3,69 18,45
E.12.03 Muratura in mattoni a due teste, in opera con malta
bastarda, compreso l'onere per la realizzazione di
architravi in calcestruzzo armato, escluso il ricavo di
nicchie, la chiusura di fori e scanalature di impianti, di
spessore cm 25
28 MURATURA A DUE TESTE
E.12.03.00
2 2,00
Totale m?2 2,00 480,63 961,26
E.12.09 Tramezzo di mattoni forati, in opera con malta bastarda
29 TRAMEZZA IN MATTONI FORATI di spessore cm 8
E.12.09.a
15 15,00
Totale m?2 15,00 36,72 550,80
30 TRAMEZZA IN MATTONI FORATI di spessore cm 12
E.12.09.b
15 15,00
Totale m?2 15,00 33,81 507,15
E.12.10 Tavolato interno in mattoni pieni tipo UNI, in opera con
malta bastarda, di spessore cm 12
31 TAVOLATO INTERNO IN MATTONI PIENI
E.12.10.00
10 10,00
Totale m?2 10,00 71,96 719,60
E.13.01 Vespaio di sottofondo in ghiaia per pavimenti contro
terra, fornito e posto in opera spianato a livello e
costipato, compreso lo spianamento e il costipamento
del piano di posa, lintasamento con pietrisco a
pezzatura mista, il trasporto e lo scarico
32 VESPAIO DI SOTTOFONDO IN GHIAIA di spessore fino
E.13.01.a acm 25
15 15,00
Totale m?2 15,00 13,76 206,40
E.13.02 Massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni
di q 4 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, in opera
ben pistonato e livellato, finito a frattazzo fine, per
sottofondo di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma,
piastrelle resilienti e simili
33 MASSETTO FORMATO DA SABBIA E CEMENTO
E.13.02.00
15 15,00
Totale m?2 15,00 16,72 250,80
E.13.07 Fornitura e posa in opera di massetto comune dello
spessore di 6 cm per sottofondo di pavimenti, eseguito
in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R
3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea.
Nel prezzo si intendono compresi e co
A RIPORTARE 21.510,17
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RIPORTO 21.510,17
34 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO COMUNE
E.13.07.00
15 15,00
Totale m?2 15,00 14,09 211,35
E.13.19 Fornitura e posa in opera di rasatura dello spessore
massimo di 2 mm per livellamento di sottofondi non
perfettamente  piani eseguita con malta fina
premiscelata autolivellante. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la pulizia e
35 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RASATURA PER
E.13.19.00 LIVELLAMENTO
15 15,00
Totale m?2 15,00 4,72 70,80
E.16.03 Impermeabilizzazione con uno strato di guaina armata
con T.N.T. con giunti sovrapposti di cm 10 di spessore
mm 4, compreso mano di primer
36 IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA ARMATA CON
E.16.03.00 T.N.T. DI mm. 4
20 20,00
Totale m?2 20,00 14,76 295,20
E.14.02 Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti
nel tipo a scelta della D.L., di pavimento eseguito in
piastrelle ceramiche di prima scelta, estruse, non
smaltate, a sezione omogenea a tutto spessore,
comunemente denominate klinker, conformi
37 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO
E.14.02.00 CERAMICO ESTRUSO OMOGENEO
20 20,00
Totale m?2 20,00 45,86 917,20
E.16.03 Impermeabilizzazione con uno strato di guaina armata
con T.N.T. con giunti sovrapposti di cm 10 di spessore
mm 4, compreso mano di primer
38 IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA ARMATA CON
E.16.03.00 T.N.T. DI mm. 4
20 20,00
Totale m?2 20,00 14,76 295,20
E.18.01 Intonaco grezzo, in opera su pareti o solai, di spessore
fino a mm 15, in malta di cemento dosata a q 4
39 INTONACO GREZZO su superfici interne
E.18.01.a
20 20,00
Totale m?2 20,00 18,02 360,40
40 INTONACO GREZZO su superfici esterne
E.18.01.b
30 30,00
Totale m?2 30,00 19,06 571,80
E.18.06 Fornitura e posa in opera di intonaco grezzo per esterni
confezionato in cantiere, dato a qualunque altezza su
pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che
curve e di particolare asperita quali murature in
pietrame, per uno spessore compl
41 FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO GREZZO
E.18.06.00 PER ESTERNI SU MURATURA IN PIETRAME
20 20,00
Totale m?2 20,00 28,73 574,60
E.18.13 Fornitura e posa in opera di rinzaffo preventivo
aggrappante confezionato in cantiere, per I'esecuzione
di intonaci sia per interni che per esterni, da applicarsi
su pareti in calcestruzzo risultanti lisci da cassero, da
A RIPORTARE 24.806,72
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

u.M.

QUANTITA'

ALIQUOTA

PREZZO

IMPORTO

42
E.18.13.00

E.18.15

43
E.18.15.a

44
E.18.15.b

E.18.19

45
E.18.19.00

E.18.22

46
E.18.22.00

E.19.01

47
E.19.01.00

E.19.03

48
E.19.03.00

E.19.06

49
E.19.06.b

RIPORTO
eseguirsi con applicazione di

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINZAFFO
AGGRAPPANTE

30
Totale

Fornitura e posa in opera di intonaco di fondo sia per
interni che per esterni, dato con macchina intonacatrice
a qualunque altezza, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate, sia piane che curve, per uno spessore minimo
non inferiore a 15 mm, cos

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO
PREMISCELATO DI FONDO A BASE DI CALCE pareti
esterne

20
Totale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO
PREMISCELATO DI FONDO A BASE DI CALCE pareti
interne

15
Totale

Fornitura e posa in opera di intonaco di finitura per
interni, dato a mano a qualunque altezza su pareti
verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve,
formato con premiscelato a base calce, in pasta pronta
all'uso od in polvere, per intern

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO
PREMISCELATO FINO DI CALCE PER INTERNI

20
Totale

Fornitura e posa in opera di rasatura, sia per interni che
per esterni, eseguita @ mano a qualunque altezza su
pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che
curve, risultanti liscie da cassero, costituito da
premiscelato in polvere a base

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RASATURA
PREMISCELATA

20
Totale

Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per
interni, realizzato mediante assemblaggio di due lastre
in gesso rivestito, una per ogni lato, a bordi assottigliati,
fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, per
uno spessore comple

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO DI
GESSO RIVESTITO

20
Totale

Fornitura e posa in opera di rivestimento ad
intercapedine  per interni, realizzato mediante
I'assemblaggio di singole lastre in gesso rivestito a bordi
assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura
portante, costituita da profili a C,

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO AD
INTERCAPEDINE CON LASTRE DI GESSO RIVESTITO

15
Totale

Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di una
lastra in gesso rivestito di qualsiasi tipo per l'uso di
lastre speciali.

SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI lastre
antincendio spessore 13 mm

A RIPORTARE

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

30,00

30,00

20,00

20,00

15,00

15,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

15,00

15,00

5,73

16,29

19,11

4,15

5,40

43,54

30,21

24.806,72

171,90

325,80

286,65

83,00

108,00

870,80

453,15

27.106,02
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

u.M.

QUANTITA'

ALIQUOTA

PREZZO

IMPORTO

E.19.09

50
E.19.09.00

E.19.10

51
E.19.10.a

52
E.19.10.b

E.20.12

53
E.20.12.b

E.40.11

54
E.40.11.00

E.40.04

55
E.40.04.a

56
E.40.04.b

E.40.07

RIPORTO
15

Totale

Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale
realizzato mediante assemblaggio di singole lastre di
gesso rivestito a bordi assottigliati, fissate con viti
autoperforanti alla struttura portante, costituita da
profili a C incrociati con mag

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO
IN GESSO RIVESTITO

15
Totale

Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale,
ispezionabile e fonoassorbente, costituito da pannelli
rigidi di gesso rivestito delle dimensioni di 60x60 cm con
finitura superficiale verniciata piana, fessurata o
perforata, nell'aspetto a s

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO
IN GESSO RIVESTITO FONOASSORBENTE struttura in
vista

15
Totale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO
IN GESSO RIVESTITO FONOASSORBENTE struttura
nascosta

15
Totale

Fornitura e posa in opera di tavolato di copertura
eseguito in pannelli multistrato comuni e chiodati ogni
15 cm alla struttura inferiore in corrispondenza di ogni
cantere. I pannelli saranno posati sfalsati tra loro con le
fibre esterne ortogonali a

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO
MULTISTRATO COMUNE spessore 15 mm

40
Totale

Rimozione di pavimento in cotto, in mattoni o formelle
di qualsiasi dimensione e forma, con le dovute cautele e
con gli opportuni accorgimenti al fine di eventuali
recuperi di elementi ancora integri e riutilizzabili,
demolizione del relativo letto d

RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN COTTO

Totale

Demolizione eseguita a mano di murature di mattoni
pieni o mista, in pietrame di qualsiasi natura, eseguita a
qualsiasi altezza a settori o in breccia su manufatti di
qualsiasi forma e spessore, eseguita con punta di ferro
e mazzetta o con l'ausilio

DEMOLIZIONE A MANO DI MURATURE IN LATERIZIO
O PIETRA andante

5

Totale

DEMOLIZIONE A MANO DI MURATURE IN LATERIZIO
O PIETRA In breccia

5
Totale

Rimozione completa di solaio in legno, sia semplice che
composto, di qualunque tipo, forma, luce netta e
ubicato a qualsiasi altezza, costituito da travi in legno

A RIPORTARE

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m3

m3

m3

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

40,00

40,00

6,00

6,00

5,00

5,00

5,00

5,00

7,45

32,24

30,42

43,28

17,47

118,01

198,30

280,00

27.106,02

111,75

483,60

456,30

649,20

698,80

708,06

991,50

1.400,00

32.605,23
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N

ARTIéOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE u.M. QUANTITA' ALIQUOTA PREZZO IMPORTO

RIPORTO 32.605,23
portanti, orditure secondarie, listelli, tavolato semplicé o]
doppio, eventuali riempime
57 RIMOZIONE DI SOLAI IN LEGNO
E.40.07.00

30 30,00
Totale m2 30,00 36,70 1.101,00

E.40.19 Consolidamento e restauro di paramenti murari in
pietrame, eseguito a qualsiasi altezza, su manufatti
verticali o inclinati, di qualsiasi forma planimetrica,
consistente  nel diserbamento, estirpazione ed
asportazione dei rampicanti e vegetali esisten

58 CONSOLIDAMENTO DI PROSPETTI DI MURATURA IN
E.40.19.00 PIETRA

50 50,00
Totale m?2 50,00 68,73 3.436,50

E.40.20 Stilatura esterna dei giunti lesionati o degradati delle
murature in pietra a vista superstiti, operata, previa
accurata pulitura dei giunti, il ripristino con malta di
calce e cemento bianco, leggermente colorate con terre
coloranti onde renderla di

59 STILATURA GIUNTI DI MURATURE IN PIETRA
E.40.20.00

10 10,00
Totale m?2 10,00 30,20 302,00

E.40.30 Posa in opera di travature in legno di recupero
compreso tiro in alto con gru fissa o autogru a qualsiasi
altezza,la formazione di puntelli provvisori, I'ancoraggio
alla struttura portante. Nel prezzo si intendono compresi
e compensati gli oneri per

60 POSA IN OPERA DI TRAVATURE IN LEGNO DI
E.40.30.00 RECUPERO

10 10,00
Totale m3 10,00 205,80 2.058,00

E.40.31 Consolidamento e ricostruzione in sito di elementi
strutturali in legno degradati in corrispondenza delle
zone di appoggio alle murature, con resine epossidiche
e barre in vetroresina o acciaio ad aderenza migliorata,
mediante asportazione del materi

61 RICOSTRUZIONE SEDI DI APPOGGIO LIGNEE
E.40.31.00 DEGRADATE

20 20,00
Totale dms3 20,00 37,50 750,00

E.40.32 Consolidamento  di  elementi  strutturali  lignei,
gravemente fessurati con pregiudizio della funzione
statica, mediante cucitura con barre in vetroresina o
acciaio inox ad aderenza migliorata, collocate in appositi
fori ottenuti mediante trapanazione, e

62 CONSOLIDAMENTO DI  ELEMENTI STRUTTURALI
E.40.32.a LIGNEI Armatura con barre da 12 a 16 mm

10 10,00
Totale m 10,00 212,20 2.122,00

63 CONSOLIDAMENTO DI  ELEMENTI ~ STRUTTURALI
E.40.32.b LIGNEI Armatura con barre da 18 a 20 mm

10 10,00
Totale m 10,00 265,10 2.651,00

E.40.34 Solidarizzazione di nodi puntoni-catene di capriate
lignee con barre in vetroresina posizionate attraverso i
nodi, mediante perforazioni realizzate con trapani
elettrici, con posizionamento di n° 2 barre in vetroresina
o inox del diametro di 24 mm e

64 SOLIDARIZZAZIONE DI NODI (PUNTONI- CATENE) DI
A RIPORTARE 45.025,73
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ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

u.M.

QUANTITA'

ALIQUOTA

PREZZO

IMPORTO

E.40.34.00

E.40.35

65
E.40.35.00

E.40.36

66
E.40.36.00

E.40.51

67
E.40.51.00

E.40.54

68
E.40.54.00

E.40.83

69
E.40.83.a

E.40.84

70
E.40.84.a

71

RIPORTO
CAPRIATE LIGNEE

5
Totale

Consolidamento o rinforzo di pareti di qualsiasi genere,
anche ad una testa, mediante applicazione di rete in
materiale composito fibrorinforzato F.R.P.  (Fiber
reinforced Polymer) maglia 33x33 mm, costituita da
fibra di vetro AR (Alcalino Resistente)

RINFORZO SU UNA FACCIA DI MURATURE PER
SPESSORI FINO A 30 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA
33x33 mm.

10
Totale

Consolidamento o rinforzo di pareti di qualsiasi genere,
anche ad una testa, mediante applicazione di rete in
materiale composito fibrorinforzato F.R.P.  (Fiber
reinforced Polymer) maglia 33x33 mm, costituita da
fibra di vetro AR (Alcalino Resistente)

RINFORZO SU UNA FACCIA DI MURATURE PER
SPESSORI FINO A 60 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA
33x33 mm.

10
Totale

Consolidamento di estradosso di volte in muratura di
pietrame o mattoni, anche in presenza all'intradosso di
affreschi o altri trattamenti decorativi, mediante
applicazione di rete in materiale  composito
fibrorinforzato F.R.P. (Fiber Reinforced Polym
CONSOLIDAMENTO DI ESTRADOSSO DI VOLTE IN
MURATURA DI PIETRAME O MATTONI CON RETE IN
FRP MAGLIA 33x33

15
Totale

Esecuzione della riparazione delle lesioni presenti sulle
murature in pietrame mediante allargamento delle
lesioni e rimozione delle pietre instabili, pulizia e lievo
delle parti friabili, pulizia con getto d'acqua, procedendo
dall'alto verso il bass
RIPARAZIONE DI
PIETRAME

8

LESIONI SU MURATURA 1IN

Totale

Esecuzione di protezione provvisoria dei pavimenti
esistenti mediante posa di doppio foglio di polietilene
pesante, strato di sabbia fine e soprastante stesura di
un tavolato di legno o di una cappa di calcestruzzo di
cemento dello spessore di 4 cm a
PROTEZIONE PROVVISORIA DI
tavolato in legno da 35 mm

18

PAVIMENTI  Con

Totale

Fornitura e posa in opera di manto di copertura in coppi
vecchi di recupero dalla precedente copertura,
compresa la fornitura di elementi integrativi vecchi di
altra provenienza in buono stato di conservazione,
eseguita a filari regolari, continui al

FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPPI VECCHI IN
LATERIZIO di recupero Con sostituzione fino al 20%
dei coppi

20
Totale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPPI VECCHI IN
A RIPORTARE

cad

m?2

m?2

m3

m?2

m?2

5,00

5,00

10,00

10,00

10,00

10,00

15,00

15,00

8,00

8,00

18,00

18,00

20,00

20,00

160,00

74,03

80,88

81,75

110,00

38,50

55,50

45.025,73

800,00

740,30

808,80

1.226,25

880,00

693,00

1.110,00

51.284,08
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RIPORTO 51.284,08
E.40.84.b LATERIZIO di recupero Con sostituzione dal 21% al
40%dei coppi
40 40,00
Totale m2 40,00 53,40 2.136,00
72 FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPPI VECCHI IN
E.40.84.c LATERIZIO di recupero Con sostituzione dal 41% al
60%dei coppi
20 20,00
Totale m2 20,00 50,10 1.002,00
E.40.85 Ripasso di coperture o parte di esse con solo riordino di
coppi in laterizio e sostituzione di quelli deteriorati per
ricerca di perdite di acque meteoriche; compresi e
compensati gli oneri per la rimozione, la ripulitura e
ricollocamento degli eleme
73 RIPASSO DI COPERTURE IN COPPI
E.40.85.00
20 20,00
Totale m2 20,00 32,20 644,00
E.40.86 Realizzazione di coperture provvisionali per il riparo di
rinvenimenti archeologici o monumentali, mediante
fornitura e posa in opera di struttura in legno di abete
ad orditura semplice, con correnti in appoggio a brani
murari superstiti e strutture
74 COPERTURE PROVVISIONALI
E.40.86.00
20 20,00
Totale m2 20,00 48,80 976,00
E.40.87 Chiusura provvisoria di aperture di porte, finestre,
monofore e bifore eseguita con struttura linea e teli di
polietilene pesante fissati alla muratura, compreso
montaggio, sigillature, compresi inoltre gli oneri per
I'allestimento e smantellamento d
75 CHIUSURA PROVVISORIA DI APERTURE
E.40.87.00
20 20,00
Totale m2 20,00 65,30 1.306,00
E.40.88 Ricollocamento in opera di inferriate in ferro esistenti
fornite dal committente, compreso materiali di consumo,
opere murarie, compresi inoltre gli oneri per
I'allestimento e smantellamento dei ponteggi e dei piani
di lavoro.
76 RICOLLOCAMENTO IN OPERA DI INFERRIATE IN
E.40.88.00 FERRO
5 5,00
Totale m2 5,00 56,40 282,00
E.29.02 Fornitura e posa in opera di canali di gronda in laminato
di rame dello spessore di 6/10 di mm con sezione
semicircolare. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la cicogne di sostegno
complete di tiranti di ritegno, i pezzi speci
77 Fornitura e posa in opera di canali di gronda in
E.29.02.01 laminato di rame sviluppo 28 cm
30 30,00
Totale m 30,00 41,00 1.230,00
78 Fornitura e posa in opera di canali di gronda in
E.29.02.02 laminato di rame sviluppo 33 cm
30 30,00
Totale m 30,00 44,60 1.338,00
79 Fornitura e posa in opera di canali di gronda in
A RIPORTARE 60.198,08
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RIPORTO 60.198,08
E.29.02.03 laminato di rame sviluppo 40 cm
30 30,00
Totale m 30,00 50,50 1.515,00
80 Fornitura e posa in opera di canali di gronda in
E.29.02.04 laminato di rame sviluppo 50 cm
25 25,00
Totale m 25,00 56,10 1.402,50
E.29.04 Fornitura e posa in opera di canali di gronda in laminato
di alluminio preverniciato, dello spessore di 7/10 di mm
e con sezione semicircolare. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la cicogne di
sostegno complete di tiranti di
81 Fornitura e posa in opera di canali di gronda in
E.29.04.01 laminato di alluminio preverniciato sviluppo 33 cm
35 35,00
Totale m 35,00 36,50 1.277,50
82 Fornitura e posa in opera di canali di gronda in
E.29.04.02 laminato di alluminio preverniciato sviluppo 40 cm
40 40,00
Totale m 40,00 46,60 1.864,00
83 Fornitura e posa in opera di canali di gronda in
E.29.04.03 laminato di alluminio preverniciato sviluppo 28 cm
40 40,00
Totale m 40,00 33,10 1.324,00
E.29.05 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico
realizzati in laminato di rame saldato dello spessore di
6/10 di mm e con sezione circolare. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per le curve
tipo standard, i braccioli di sost
84 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in
E.29.05.02 laminato di rame saldato diametro 100 mm
25 25,00
Totale m 25,00 31,80 795,00
85 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in
E.29.05.03 laminato di rame saldato diametro 120 mm
20 20,00
Totale m 20,00 36,30 726,00
E.29.08 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico
realizzati in lamiera di alluminio preverniciato aggraffato
dello spessore di 7/10 di mm e con sezione circolare.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per le curve tipo standard
86 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in
E.29.08.02 lamiera di alluminio preverniciato aggraffa diametro
100 mm
20 20,00
Totale m 20,00 22,00 440,00
87 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in
E.29.08.03 lamiera di alluminio preverniciato aggraffa diametro
120 mm
25 25,00
Totale m 25,00 25,60 640,00
E.29.10 Fornitura e posa in opera di terminali di lunghezza 150
cm per tubi pluviali di scarico realizzati in laminato di
rame dello spessore di 8/10 di mm aggraffato. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per
il raccordo al pozzetto o term
A RIPORTARE 70.182,08
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RIPORTO 70.182,08
88 Fornitura e posa in opera di terminali in laminato di
E.29.10.02 rame sezione circolare diametro 100 mm
25 25,00
Totale n 25,00 80,30 2.007,50
89 Fornitura e posa in opera di terminali in laminato di
E.29.10.03 rame sezione circolare diametro 120 mm
30 30,00
Totale n 30,00 86,10 2.583,00
E.28.01 Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile
per interno/esterno. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad
una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli
oneri per la protezione di
90 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER
E.28.01.a EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Bianche per interni
50 50,00
Totale m?2 50,00 8,08 404,00
91 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER
E.28.01.b EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Bianche acriliche per
esterni
50 50,00
Totale m?2 50,00 8,43 421,50
92 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER
E.28.01.c EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Acriliche colori di
cartelle
60 60,00
Totale m2 60,00 8,53 511,80
93 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER
E.28.01.d EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Minerale a base di
silicato di potassio colori di cartella
60 60,00
Totale m?2 60,00 8,62 517,20
94 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER
E.28.01.e EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Silossanica colori di
cartella
55 55,00
Totale m?2 55,00 8,94 491,70
E.22.01 Canne di esalazione di cotto, a camera d'aria con doppia
parete, fornite in opera in nicchie predisposte, compresi
i ferri, staffe di sostegno e malta per sigillature
95 CANNE DI ESALAZIONE DI COTTO con sezione interna
E.22.01.a quadrata cm 15x15
10 10,00
Totale m 10,00 38,62 386,20
96 CANNE DI ESALAZIONE DI COTTO con sezione interna
E.22.01.c quadrata cm 15x25
10 10,00
Totale m 10,00 46,73 467,30
E.99.01 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad
alta densita (Pead) per condotte di fluidi in pressione
conformi alle norme UNI 7611/76 per pressioni nominali
fino a 10 atm., compreso il trasporto, il deposito in
cantiere, il carico, lo scar
97 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN
E.99.01.b POLIETILENE di diametro mm 200 e spessore mm
18.2
10 10,00
A RIPORTARE 78.457,18
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RIPORTO 78.457,18
Totale m 10,00 48,49 484,90
98 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN
E.99.01.c POLIETILENE di diametro mm 250 e spessore mm
22.8
10 10,00
Totale m 10,00 76,86 768,60
E.99.04 Tubo drenante in pvc duro (pvc U) corrugato a forma di
tunnel con suola di appoggio liscia, le fessure drenanti
non devono avere una larghezza non inferiore a mm 0.8
e una lunghezza non superiore a mm 25
99 TUBO DRENANTE IN PVC DURO DN 100
E.99.04.b
20 20,00
Totale m 20,00 2,05 41,00
100 TUBO DRENANTE IN PVC DURO DN 150
E.99.04.c
22 22,00
Totale m 22,00 6,45 141,90
E.15.12 Fornitura e posa in opera di battiscopa in legno
massiccio, con bordo superiore a becco di civetta con
finitura superficiale con impiallacciatura in legno nobile
nell'essenza a scelta della D.L.. La posa sara eseguita
mediante pasta adesiva e chiodin
101 FORNITURA E POSA DI BATTISCOPA MASSICCIO
E.15.12.a NOBILITATO LEGNO sezione 60x15 mm
30 30,00
Totale m 30,00 6,00 180,00
E.16.06 Materassino in lana di roccia trapuntato con filo di vetro
in opera su superfici verticali, compreso il fissaggio di
spessore cm 5
102 MATERASSINO DI LANA DI ROCCIA DI cm. 5
E.16.06.00
50 50,00
Totale m?2 50,00 10,69 534,50
E.18.14 Fornitura e posa in opera di sbriccio finale confezionato
in cantiere, applicato su pareti esterne intonacate al
grezzo, dato a qualunque altezza su pareti verticali,
orizzontali o inclinate, sia piane che curve, costituito da
malta cementizia dosat
103 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SBRICCIO PER
E.18.14.00 INTONACI
30 30,00
Totale m2 30,00 7,45 223,50
E.21.02 Manto di copertura in coppi in ragione di n. 33 per mq,
misurato in sviluppo di falda fino all'estremo delle
tegole, compresi i colmi e displuvi, posto in opera con
malta un corso su tre
104 MANTO DI COPERTURA IN COPPI
E.21.02.00
29 29,00
Totale m?2 29,00 38,72 1.122,88
E.26.04 Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante
ad un battente in possesso di omologazione integrale
REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente
certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L.
realizzata in acciaio e costituita dai segue
105 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE
E.26.04.d TAGLIAFUOCO REI 120 AD UN BATTENTE luce netta di
passaggio 120x210 — finitura tinte RAL
3 3,00
A RIPORTARE 81.469,56
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RIPORTO 81.469,56
Totale n 3,00 425,00 1.275,00
E.26.05 Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante a
due battenti in possesso di omologazione integrale REI
120 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata
dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in
acciaio e costituita dai segue
106 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE
E.26.05.b TAGLIAFUOCO REI 120 A DUE BATTENTI luce netta di
passaggio 125x210 (95+35) — finitura tinte RAL
2 2,00
Totale n 2,00 555,00 1.110,00
E.29.02 Fornitura e posa in opera di canali di gronda in laminato
di rame dello spessore di 6/10 di mm con sezione
semicircolare. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la cicogne di sostegno
complete di tiranti di ritegno, i pezzi speci
107 Fornitura e posa in opera di canali di gronda in
E.29.02.04 laminato di rame sviluppo 50 cm
20 20,00
Totale m 20,00 56,10 1.122,00
Oneri speciali
2.01.05 OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in
polietilene ad alta densita di peso non inferiore a 220
gr/m2 indeformabile di color arancio brillante a maglie
ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m
sostenuta da appositi p
108 FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE
7.01.05.b IN POLIETILENE Montaggio per nolo per altezza pari a
m 2,00
80 80,00
Totale m?2 80,00 4,77 381,60
109 FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE
7.01.05.c IN POLIETILENE Nolo per altezza pari a m 2,00
90 90,00
Totale m?2 90,00 0,36 32,40
2.01.25 OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione
della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in
lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare
110 CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo
7.01.25.a bianco 125x125 mm visibilita 4 m
10 10,00
Totale n 10,00 3,91 39,10
111 CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo
7.01.25.c bianco 333x333 mm visibilita 12 m
20 20,00
Totale n 20,00 7,65 153,00
2.01.72 OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
Estintore portatile a CO2 da kg 5 omologato (DM
20.12.1992), montato a parete con apposita staffa e
corredato di cartello di segnalazione. Compresa la
manutenzione periodica prevista per legge. Costo
mensile
112 ESTINTORE PORTATILE A CO2
Z.01.72.00
A RIPORTARE 85.582,66
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ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' ALIQUOTA PREZZO IMPORTO
RIPORTO 85.582,66
20 20,00
Totale cad/me 20,00 14,43 288,60
7.01.84 OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
Nolo di trabatello mobile in tubolare, completo di ritti,
piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione, valutato
per metro di altezza asservita, per il primo mese di
utilizzo.
113 NOLO DI TRABATELLO MOBILE a due ripiani, altezza
7.01.84.a utile di lavoro m 5,4
5 5,00
Totale m 5,00 16,43 82,15
114 NOLO DI TRABATELLO MOBILE a tre ripiani ,altezza
7.01.84.b utile di lavoro m 7,2
5 5,00
Totale m 5,00 19,60 98,00
115 NOLO DI TRABATELLO MOBILE a quattro
7.01.84.c ripiani ,altezza utile di lavoro m 9,0
5 5,00
Totale m 5,00 22,49 112,45
2.01.85 OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a
telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di
superficie asservita
116 PONTEGGIO A TELAIO per il primo mese
Z.01.85.a
100 100,00
Totale m?2 100,00 9,80 980,00
117 PONTEGGIO A TELAIO per ogni mese succesivo al
7.01.85.b primo o frazione di mese
500 500,00
Totale m2/me 500,00 0,35 175,00
7.01.88 OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi,
armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro
eseguita con teli in polietilene di colore bianco dal peso
non inferiore a g 240 per m2, valutata per metro quadro
di telo in opera
118 SCHERMATURA ANTIPOLVERE PER PONTEGGI
2.01.88.00
300 300,00
Totale m?2 300,00 2,50 750,00
7.01.96 OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
Sistema di protezione anticaduta a norma UNI EN 360 di
tipo retrattile con sistema di aggancio posto sopra
I'operatore ed angolo di spostamento laterale < 35° per
carico massimo pari a 150 kg, costituito da un
avvolgicavo protetto e cavo di diametro
119 SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA DI TIPO
7.01.96.a RETRATTILE Lunghezza del cavo paria 5 m
20 20,00
Totale cad/me 20,00 12,43 248,60
120 SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA DI TIPO
7.01.96.b RETRATTILE Lunghezza del cavo paria 10 m
A RIPORTARE 88.317,46
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ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' ALIQUOTA PREZZO IMPORTO
RIPORTO 88.317,46
20 20,00
Totale cad/me 20,00 12,84 256,80
2.01.99 OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto
da un cavo in poliammide a fili colorati a tre trefoli di
diametro non inferiore a 12 mm ad estremita
impiombate
121 CORDINO DI ANCORAGGIO Lunghezza del cavo pari a
2.01.99.a 1,00 m
20 20,00
Totale cad/me 20,00 1,12 22,40
122 CORDINO DI ANCORAGGIO Lunghezza del cavo pari a
Z.01.99.c 1,80 m
20 20,00
Totale cad/me 20,00 1,94 38,80
2.03.02 Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di
sicurezza al fine della loro applicazione.
123 INFORMAZIONE DEI LAVORATORI capo squadra
2.03.02.a
30 30,00
Totale h 30,00 20,66 619,80
2.03.03 Attuazione delle procedure di controllo, anche
giornaliero, previste dal piano d'emergenza o, in
assenza di piano, dalle norme in materia di prevenzione
incendi e salvataggio.
124 ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE D'EMERGENZA
2.03.03.00
30 30,00
Totale h 30,00 19,63 588,90
Totale Oneri speciali Euro 4.867,60
Totale Lavori a misura Euro 89.844,16
Importo Lavori Euro 89.844,16
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALL

A) LAVORI

Lavori a misura 89.844,16

IMPORTO LAVORI Euro 89.844,16

Oneri speciali Euro 4.867,60

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 84.976,56

TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO Euro 89.844,16
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 89.844,16

Padova, i, 26/04/2018
Il Progettista II Responsabile del Procedimento
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