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Manutenzioni Beni Monumentali 2018 - Opere di Falegname : Computo Metrico Estimativo
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Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi

Comune di Padova

Lavori a misura

OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. ( incluse  Spese Generali  15%  e 
Utile d'Impresa 10%)

A.01.03.m1

OPERAIO QUALIFICATOA.01.03

70,0070

2.492,0035,6070,00Totale h

diconsi Euro trentacinque/60

OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.( incluse  Spese Generali  15%  e Utile 
d'Impresa 10%)

A.01.04.m2

OPERAIO COMUNEA.01.04

68,0068

2.193,0032,2568,00Totale h

diconsi Euro trentadue/25

AUTOCARRO da t 22 con operatore ( incluse  Spese Generali  15%  e Utile 
d'Impresa 10%)

D.01.02.m3

AUTOCARROD.01.02

20,0020

1.492,0074,6020,00Totale h

diconsi Euro settantaquattro/60

DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI serramenti esterni in legnoE.05.07.a4

Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e
dimensione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la rimozione dell'eventuale falso
telaio, ante di oscuro e gelosie avvolgibili, l'abbassamento, l'accatastamento del
materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrarà di proprietà dell'Amm.ne
appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta,
l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

E.05.07

15,0015

339,4522,6315,00Totale m²

diconsi Euro ventidue/63

DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI serramenti interni in legnoE.05.07.b5

15,0015

269,1017,9415,00Totale n

diconsi Euro diciassette/94

PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE noce tanganica: ad un battente fino a mq 
1,60

E.23.08.a6

Fornitura e posa in opera di porte interne piene lisce impiallacciate, composte dai
seguenti elementi principali:- falso telaio in legno di abete dello spessore minimo
di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in
numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento;-
telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm,
rivestito sulle parti in vista da impiallacciatura pregiata, completo di mostre
(normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro
sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di
larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm;- battente, con battute in legno duro,
in pannelli di truciolare forato, classe E1 (a bassissimo contenuto di formaldeide)
dello spessore minimo di 35 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF
(mediumdensity) o con compensato di pioppo di prima scelta dello spessore di 4
mm, con impiallacciatura in legno pregiato;- ferramenta di portata, manovra e
bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata composta da
tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura
con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo
antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche,
di tipo e colore a scelta della D.L.;- finitura superficiale del telaio e del battente
mediante applicazione di due mani successive di vernice poliuretanica trasparente
(neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione
del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.Nel
prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le
sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà
presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.Misurazione per luce netta di passaggio.

E.23.08
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1,001

305,00305,001,00Totale n

diconsi Euro trecentocinque/00

PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO laminato liscio o bucciato: 
ad un battente fino a mq 1,60

E.23.09.a7

Fornitura e posa in opera di porte interne piene lisce rivestite in laminato plastico
melaminico, composte dai seguenti elementi principali:- falso telaio in legno di
abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera
d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta
all'intero serramento;- telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore
minimo di 30 mm, rivestito sulle parti in vista da impiallacciatura in noce
tanganica, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate
con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista);
falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm;- battente,
con battute in legno duro, in pannelli di truciolare forato, classe E1 (a bassissimo
contenuto di formaldeide) dello spessore minimo di 35 mm, rivestito sulle due
facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con compensato di pioppo di prima
scelta dello spessore di 4 mm, rifinite con laminato plastico melaminico liscio
(lucido od opaco) o bucciato dello spessore di 1.2 mm nel colore e nell'aspetto a
scelta della D.L.;- ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche
e qualità idonee all'uso cui è destinata composta da tre cerniere in acciaio
bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi,
gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale
sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della
D.L.;- finitura superficiale delle parti in legno mediante applicazione di due mani
successive di vernice poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a
scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un
supporto idoneo al successivo trattamento.Nel prezzo si intende compreso e
compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea
campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima
dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.Misurazione per luce netta di passaggio.

E.23.09

2,002

610,00305,002,00Totale n

diconsi Euro trecentocinque/00

SOPRALUCE PER PORTE INTERNE oltre al perimetro ml 2,80E.23.17.b8

Fornitura e posa in opera di sopraluce fisso per porte interne, eseguito in
continuità ed analogia con il sottostante serramento (impiallacciato o laccato), con
o senza traversa superiore, nelle dimensioni idonee a garantire stabilità e tenuta,
completo di mostre e fermavetri perimetrali in filetti di legno massiccio ed escluso
il solo vetro.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per eventuali
guarnizioni e sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che
l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

E.23.17

2,002

94,0047,002,00Totale m

diconsi Euro quarantasette/00

SOVRAPPREZZO PER TELAI PORTE OLTRE I 15 CME.23.19.009

Sovrapprezzo alle porte interne di qualunque tipo per fornitura delle stesse con
falso telaio e telaio fisso di larghezza superiore a 15 cm, misurato a metro lineare
di telaio per ogni centimetro di larghezza superiore ai 15 cm.Nel prezzo si intende
compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

E.23.19

3,003

3,001,003,00Totale m/cm

diconsi Euro uno/00

FALSI TELAI IN LEGNO fino a ml 5,00E.23.20.a10

Fornitura e posa in opera di falso telaio in legno d'abete dello spessore minimo di
20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio zincato e/o zocchetti
in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero
serramento.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per i materiali di
fissaggio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

E.23.20

10,0010

300,00

diconsi Euro trenta/00
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300,0030,0010,00Totale n

FALSI TELAI IN LEGNO oltre a ml 5,00E.23.20.b11

5,005

30,006,005,00Totale m

diconsi Euro sei/00

PORTONCINI ESTERNI IN LEGNO DI PINO DI SVEZIA ad una anta, misure 
standard (dimensioni luce netta cm 90x220)

E.23.21.a12

Fornitura e posa in opera di portoncini esterni in legno di Pino di Svezia, tipo
standard e fuori standard, con intelaiatura perimetrale in legno di Abete, battente
con spalla, internamente rifinito come le porte ed esternamente rivestiti con doghe
verticali interrotte da un fascione intermedio orizzontale, immaschiettati, dello
spessore finito di mm 20, telaio fino a mm 70, coprifilo esterni fino a mm 11x30
ed internamente mostre come quelle applicate alle porte, forniti e posti in opera.
Sono comprese: tre cerniere anuba di acciaio bronzato da mm 16; la serrature tipo
Yale con 3 chiavi; la mezza maniglia interna; il pomolo esterno; la verniciatura
trasparente al naturale, previa mano di preparazione con prodotti impregnanti
contro muffe e funghi della parte esterna; la verniciatura al poliuretano
trasparente della parte interna. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio.

E.23.21

1,001

700,00700,001,00Totale n

diconsi Euro settecento/00

PORTONCINI ESTERNI IN LEGNO DI PINO DI SVEZIA ad una anta, misure fuori 
standard

E.23.21.c13

2,002

900,00450,002,00Totale m²

diconsi Euro quattrocentocinquanta/00

INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE lariceE.23.24.b14

Fornitura e posa in opera di infissi esterni per finestre e porte finestre apribili ad
una o più ante, con o senza parti fisse, dello spessore lavorato di mm 55-57,a 1
battente e 2 battenti completi di guarnizione in gomma predisposti per vetro
camera, forniti e posti in opera. Sono compresi: il controtelaio da murare; la
necessaria ferramenta di attacco e sostegno cerniere tipo anuba in acciaio
bronzato (2 per battente e 3 per portafinestra); la chiusura con cremonese; le
maniglie; i ganci e le catenelle in ottone o alluminio anodizzato; fermavetri interni
o esterni; la verniciatura ecologica all’acqua eseguita in laboratorio tinto legno, a
due mani, previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e
funghi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa
la fornitura e posa in opera dei vetri.MISURAZIONE ESTERNO TELAIO.

E.23.24

3,003

681,00227,003,00Totale m²

diconsi Euro duecentoventisette/00

INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE lariceE.23.24.b15

4,004

908,00227,004,00Totale m²

diconsi Euro duecentoventisette/00

INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE douglasE.23.24.c16

2,002

540,00270,002,00Totale m²

diconsi Euro duecentosettanta/00

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO FLOAT incolore spessore 5 mmE.24.01.c17

Fornitura e posa in opera di cristallo float UNI 6487.La posa dovrà essere eseguita
nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di spessoramento di
adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso della lastra e
comunque non inferiore a 10 cm.Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per le eventuali sigillature in mancanza di guarnizioni, il taglio, lo sfrido, la
formazione ed il disfacimento dei ponteggi e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

E.24.01

5,005

diconsi Euro venticinque/00
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125,0025,005,00Totale m²

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD 
UN BATTENTE CIECO porte fino a 2 mq

E.26.19.a18

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante in legno ad un battente
cieco, in possesso di omologazione integrale REI 60 secondo norma UNI 9723,
debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. costituita dai
seguenti elementi principali:- controtelaio in acciaio tubolare delle dimensioni
sufficienti a dare stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di idonee
zanche a murare o fori di fissaggio alla muratura;- telaio fisso in legno massiccio di
dimensioni idonee e di larghezza adeguata per muri finiti fino a 15 cm, rivestito
sulle parti in vista con impiallaciatura come il pannello porta, completo di mostre di
copertura (normali o maggiorate per locali piastrellati) impiallacciate c.s.;-
sigillatura dello spazio tecnico tra controtelaio e telaio fisso con idonei prodotti;-
battente piano di idoneo spessore (mimino 70 mm) costituito da intelaiatura
interna in legno duro massiccio, materiali ad alto isolamento termico-acustico e di
particolare resistenza al fuoco, rivestito con impiallaciatura in legno pregiato (noce
tanganika o rovere a scelta della D.L.), completo di targhetta con marchiatura di
identificazione;- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità
idonee all'uso cui è destinata, composta da un numero minimo di 3 cerniere in
acciaio di grandi dimensioni con bussola interna in nylon antirumore ed
autolubrificante, rostro fisso centrale applicato in corrispondenza del lato cerniera,
serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo
maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e
colore a scelta della D.L.;- predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte)
di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico;- guarnizioni
perimetrali termoespandenti sul battente e guarnizioni in gomma di battuta sul
telaio;- finitura superficiale del telaio e del battente mediante applicazione di due
mani successive di vernice poliuretanica trasparente (neutra o colorata),
nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo
da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento;- eventuali parti fisse
per laterali e/o sopraluce ciechi eseguite mediante pannelli di idoneo spessore
costituiti da intelaiatura interna in legno duro massiccio opportunamente fresati
per l'unione con le parti mobili, materiali ad alto isolamento termico-acustico e di
particolare resistenza al fuoco e finitura in analogia al battente.Nel prezzo si
intende compreso e compensato l'onere per l'idonea campionatura completa di
accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola darte.

E.26.19

1,001

1.080,001.080,001,00Totale n

diconsi Euro milleottanta/00

FORNITURA E POSA IN OPERA MANIGLIONE ANTIPANICO per porte ad un 
battente

E.26.24.a19

Fornitura e posa in opera di maniglione antipanicoE.26.24

2,002

360,00180,002,00Totale n

diconsi Euro centoottanta/00

FORNITURA E POSA IN OPERA MANIGLIONE ANTIPANICO per porte a due 
battenti

E.26.24.b20

2,002

850,00425,002,00Totale n

diconsi Euro quattrocentoventicinque/00

CHIUSURA PROVVISORIA DI APERTUREE.40.87.0021

Chiusura provvisoria di aperture di porte, finestre, monofore e bifore eseguita con
struttura linea e teli di polietilene pesante fissati alla muratura, compreso
montaggio, sigillature, compresi inoltre gli oneri per l’allestimento e
smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro.

E.40.87

5,005

326,5065,305,00Totale m²

diconsi Euro sessantacinque/30

Rimozione di vernici esistenti su manuffatti di qualsiasi tipo in legno/ ferro 
mediante raschiatura e spazzolatura delle parti stavccabili fino ad ottenere sun 
supproto idoneo al successivo trattamento.
Nel Presso si intdono compresi e compensati gli oneri per la rimozione di chiodi 
ed accessori vari presenti sulle sueprfici da trattare, la stuccatura di fessure e 

PA0122
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nodi con stucco in pasta, per il legno,  e stucco sintetico per metalli, la pulizia 
finale e quanto altro necessario per dare il lavoro finito  regola d'arte 

10,0010

66,606,6610,00Totale m²

diconsi Euro sei/66

Mascheramento con carta da imballo di altezza adeguata, qualora non 
espressamente previsto nei relativi lavori, di serramenti, battiscopa, zoccolini e 
bordature in genere.
Nel prezzo si intedono compresi e compensati gli oneri per la carta da imballo, il 
nastro in carta adesiva, la rimozione e l'allontanamento a fine lavoro e quanto 
altro neceessaio per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione sarà 
effettuata limitatamente al tratto di parete o prospetto interessato al lavoro e 
comunque in accordo con la DL.  

PA0323

15,0015

14,400,9615,00Totale m²

diconsi Euro zero/96

Protezione manufatti in legno quali serramenti in genere ed ante di oscuro 
mediante applicazione a spruzzo di una mano di fondo riempitivo e coprente 
opaco di resine in soluzione solvente.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la rpotezione dei 
pavimetni con teli di nylon, gli eventuali mascherameni necessari con nastro 
adesivo in carta, i ritocchi a fine lavoro equanto altro necessario per dare il alvoro 
finito a regola d'arte 

PA0424

18,0018

122,766,8218,00Totale m²

diconsi Euro sei/82

Verniciatura manufatti in legno mediante applicazione a rullino, pennello o a 
spruzzo di due mani, opportunamente diluito di smalto a base di polimeri acrilici e 
pigmenti coloranti stabili alla luce, in dispersione acquosa, a finitura superfiicale 
sia lucida che satinata nel colore e nell'aspetto a scelta della DL. Nel prezzo si 
intendono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale carteggiatura 
intermedia, la protezione dei pavimenti con teli in nyoln, gli eventuali 
mascheramenti necessari con nastro adesivo in carta, i ritocchi a fine lavor e 
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte

PA1225

10,0010

208,8020,8810,00Totale m²

diconsi Euro venti/88

Oneri speciali

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE 
Montaggio per nolo per altezza pari a m 2,00

Z.01.05.b26

Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità
di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie
ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi
paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5

ORGANIZZAZIONE CANTIERE
OPERE PER LA SICUREZZAZ.01.05

10,0010

47,704,7710,00Totale m²

diconsi Euro quattro/77

CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 
m

Z.01.25.a27

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare

ORGANIZZAZIONE CANTIERE
OPERE PER LA SICUREZZAZ.01.25

2,002

7,823,912,00Totale n

diconsi Euro tre/91

Estintore portatile a CO2 da kg 5 omologato (DM 20.12.1992), montato a parete
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
OPERE PER LA SICUREZZAZ.01.72
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ESTINTORE PORTATILE A CO2Z.01.72.0028

con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la
manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile

12,0012

173,1614,4312,00Totale cad/me

diconsi Euro quattordici/43

NOLO DI TRABATELLO MOBILE a due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4Z.01.84.a29

Nolo di trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste
di stabilizzazione, valutato per metro di altezza asservita, per il primo mese di
utilizzo.

ORGANIZZAZIONE CANTIERE
OPERE PER LA SICUREZZAZ.01.84

20,0020

328,6016,4320,00Totale m

diconsi Euro sedici/43

NOLO DI TRABATELLO MOBILE a tre ripiani ,altezza utile di lavoro m 7,2Z.01.84.b30

20,0020

392,0019,6020,00Totale m

diconsi Euro diciannove/60

CORDINO DI ANCORAGGIO Lunghezza del cavo pari a 1,00 mZ.01.99.a31

Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a
fili colorati a tre trefoli di diametro non inferiore a 12 mm ad estremità impiombate

ORGANIZZAZIONE CANTIERE
OPERE PER LA SICUREZZAZ.01.99

20,0020

22,401,1220,00Totale cad/me

diconsi Euro uno/12

INFORMAZIONE DEI LAVORATORI capo squadraZ.03.02.a32

Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della loro
applicazione.

Z.03.02

5,005

103,3020,665,00Totale h

diconsi Euro venti/66

ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DEMERGENZAZ.03.03.0033

Attuazione delle procedure di controllo, anche giornaliero, previste dal piano
d'emergenza o, in assenza di piano, dalle norme in materia di prevenzione incendi
e salvataggio.

Z.03.03

10,0010

196,3019,6310,00Totale h

diconsi Euro diciannove/63

1.271,28Totale Oneri speciali Euro

16.281,89Totale Lavori a misura Euro

16.281,89Importo Lavori  Euro
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IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

26/04/2018

LL OPI 2018/115-02 Man Beni Mon 18 Falegname

Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi

Comune di Padova

A) LAVORI

16.281,89Lavori a misura

16.281,89IMPORTO LAVORI  Euro

1.271,28Oneri speciali  Euro

15.010,61Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro

16.281,89IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro

------------------------

Il Responsabile del Procedimento

------------------------

Il Progettista

26/04/2018
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