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Indicazioni  e  disposizioni  per  la  stesura  dei  documenti  relativi  alla
sicurezza

In  fase  esecutiva  dei  lavori  previsti  dal  progetto,  deve  essere  ridotta  al  massimo
l’interferenza con gli utenti delle altre strutture sportive.

Considerato  il  tipo  di  intervento,  il  contesto  ambientale  e  le  lavorazioni,  si  ritiene  non
necessaria la realizzazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, come previsto dalla
normativa vigente Decreto Legislativo 9/04/2008 n° 81, in quanto si presume la presenza di
un’unica impresa esecutrice.

Nel caso in cui siano autorizzati  subappalti  si renderà invece necessaria la nomina di un
Coordinatore per la Sicurezza,  il  quale sarà incaricato di  redigere il  Piano di  Sicurezza e
Coordinamento facendo riferimento a quanto segue.
Le aree oggetto di intervento sono inserite all’interno di complessi sportivo/ricreativo con
attività in corso.
È pertanto necessario provvedere alla opportuna compartimentazione dello spazio di lavoro
in  modo  da  evitare  agli  utenti  delle  strutture  l'esposizione  al  rischio  presentato  dalle
lavorazioni eseguite dai mezzi d'opera.
Le  operazioni  per  la  compartimentazione  e,  comunque,  per  le  segnalazioni  dei  lavori
interferenti  sono  quelle  di  usuale  esecuzione  (tramite  apposizione  di  recinzioni  mobili,
segnaletica verticale opportuna, utilizzo di movieri).
È inoltre evidente che nelle fasi lavorative il personale dovrà essere sempre munito degli
usuali e necessari dispositivi di protezione individuale.
Per gran parte dello sviluppo temporale del cantiere le uniche interferenze con l’ambiente
circostante saranno del seguente tipo:
- Accesso di mezzi per forniture di materiali al cantiere, con interferenze col traffico interno

del complesso sportivo/ricreativo e con quello delle vie pubbliche;
- Creazione di polvere;
- Emissione di rumore in taluni periodi per particolari lavorazioni.
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Quadro economico

Si riassumono di seguito le principali caratteristiche economiche dell’opera:

IMPORTO LAVORI

IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO € 375.000,00

ONERI SPECIFICI PER LA SICUREZZA € 15.000,00

TOTALE LAVORI  € 390.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA (22%) € 85.800,00

INCENTIVO (2%) € 7.800,00

FONDO PER ACCORDI BONARI (3%) € 11.700,00

IMPREVISTI E CONTRIBUTO ANAC € 4.700,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  € 110.000,00

TOTALE PROGETTO € 500.000,00

Il Progettista
Ing. Claudio Rossi
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