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QUADRO DELLINCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' D | MANODOPERA PER LE DIVERSE
CATEGORIE DI LAVORO DELL'OPERA

1 Premessa

Per quanto riguarda il calcolo dell'incidenza percentuale della manodopera, si & scelto di adottare un metodo analitico integrato da
un’indagine conoscitiva del mercato, al fine di fornire un’analisi il piu rispondente possibile alla realta. L'indagine ha permesso di
attribuire alle diverse categorie di lavorazione che compongono I'opera, una percentuale d’'incidenza della manodopera.
Dall'individuazione dei costi della manodopera per ogni singola categoria di lavorazioni, si ottiene il costo totale della manodopera che,
rapportato al costo complessivo dell'opera, determina l'incidenza media della percentuale della manodopera.

2 Legenda delle abbreviazioni:

M: Peso, in percentuale, del costo della manodopera per la specifica categoria.
Cc: Costo della categoria di lavorazione.

CM: Costo della manodopera per ogni singola categoria di lavorazioni.

SCM: Costo complessivo della manodopera.

P: Costo complessivo dell’'opera a base di gara d’appalto.

3 Determinazione dei costi della manodopera (CM) pe  r ogni singola categoria di lavorazioni:

CATEGORIA DI LAVORO Cc M CM=CcxM

A - SCAVI, SCARIFICHE E DEMOLIZIONI 12.418,42| 0,20 2.483,68
B - RILEVATI, FONDAZIONI STRADALI E GEOTESSILI 3.928,40( 0,29 1.139,24
C -CALCESTRUZZI, MASSETTI IN CLS., FERRO, ACCIAIO E MURATURE 16.348,00| 0,32 5.231,36
D - PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE E RIPRISTINI 4.524,28( 0,30 1,357,28
E - MARCIAPIEDI, PAVIMENTAZIONI VARIE IN CLS. E ALTRI MATERIALI, CORDOLI 32.435,00( 0,30 9.730,00
F - OPERE DI FOGNATURA 10.430,00| 0,32 3.337,60
G - OPERE DI PREDISPOSIZIONE DEI SOTTOSERVIZI 8.577,50( 0,32 2.744,80
H - SEGNALETICA STRADALE 3.655,00| 0,28 1.023,40
N - RECINZIONI, PALETTI, TRANSENNE, PARACARRI 2.298,00| 0,32 735,36
O - OPERE A VERDE E RISEZIONAMENTO FOSSI — DIFESE SPONDALI 1.860,00| 0,29 539,40
P - PAVIMENTAZIONI IN PIETRA NATURALE 534,60 0,32 171,07
Q - OPERE VARIE 9.890,00| 0,28 2.769,20
R - ONERI INDIRETTI DELLA SICUREZZA

P Totale lavori 107.000,00

SCM Totale costo della manodopera 31.262,39

4 Determinazione dell'incidenza media della manodop  era sul totale del costo complessivo dell'opera:
SCM/P 31.262,39 : 107.000,00 = 0,292 (29,00%)

L’incidenza media percentuale della manodopera sul totale del costo complessivo dell’opera e parial 2  9,00%



SISTEMAZIONE VIALETTI E ILLUMINAZIONE PIAZZETTA VERDE SAN BELLINO

QUADRO ECONOMICO |

LAVORI A MISURA

1 |TOTALE IMPORTO LAVORI A MISURA € 107.000,00
2 |TOTALE ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA € 3.000,00
3 A) TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO € 110.000,00 | € 110.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
4 |INUOVI ALLACCIAMENTI E SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI € 400,00
5 |SOMMA PER INCENTIVO 2% € 2.200,00
6 [3% DELLIMPORTO LAVORI PER ACCANTONAMENTO FONDO PER ACCORDI BONARI € 3.300,00
7 |NUOVE ALBERATURE € 2.000,00
8 |ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE € 18.000,00
9 [IVA 22% SU PUNTO 4 € 88,00
10 |IVA10% SU PUNTI3—-7-8 € 13.000,00
1 IMPREVISTI, VARIE E ARROTONDAMENTI E TASSA A FAVORE DELL'AUTORITA' DI e 1.012,00
VIGILANZA
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 40.000,00 | € 40.000,00 |
(A+B) IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA ”€ 150.000,00 ”
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