



COMUNE DI PADOVA

SETTORE OPERE INFRASTRUTTURALI MANUTENZIONI E ARREDO URBANO

Procedura negoziata per appalto lavori di cui al progetto denominato “Manutenzione ordinaria delle aree a verde - Zona 6 Ovest”.

Importo lavori € 144.851,05.

CIG: 7097038507.

Determina a contrattare n. 2017/83/0165 in data 05/06/2017.

VERBALE DI GARA

Il giorno 15/06/2017, presso gli Uffici del Settore Opere Infrastrutturali Manutenzioni e Arredo Urbano in Via Niccolò Tommaseo n° 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore 11:00 sono presenti il sottoscritto, ing. Roberto Piccolo, Funzionario A.S. del Settore Opere Infrastrutturali Manutenzioni e Arredo Urbano, Presidente della seduta di cui in oggetto, Tiziana Magagnin e Michele Bettella, impiegati comunali e testimoni.

PREMESSO

➤ che con lettera di invito sono stati invitati in piattaforma MEPA in data 06/06/2017 n. 15 operatori economici ;

GEOPRAM	Castelguglielmo (RO)
GARDEN IMPIANTI S.R.L.	Ceregnano (RO)
SALMASO ROBERTO	Padova
IL GERMOGLIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	Robegano di Salzano (VE)
VIVAI F.LLI BERTI SNC	Cervarese S. Croce (PD)
PL SERVICE	Canaro (RO)
TRIDELLO GENNI	Lendinara (RO)
VERDIMPIANTI	Villanova Del Ghebbo (RO)
IMPREVER DI VERONESE MATTEO	Cavarzere (VE)
SPIGOLON ORFEO	Este (PD)
EDILVERDE SNC	Masera' (PD)
COISLHA COOP. SOCIALE	Padova

TASSO MASSIMO	San Bellino (RO)
COOP. SOCIALE GIOTTO	Padova
COOP. IDEE VERDI	Abano Terme (PD)

➤ che gli operatori economici invitati dovevano far pervenire la loro offerta entro le ore 10:00 del giorno 15/06/2017;

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Presidente prende atto che hanno fatto pervenire le proprie offerte nel termine prescritto dalla lettera d'invito i seguenti operatori economici:

1	GEOPRAM	Castelguglielmo (RO)
2	SALMASO ROBERTO	Padova
3	PL SERVICE	Canaro (RO)
4	TRIDELLO GENNI	Lendinara (RO)
5	IMPREVER DI VERONESE MATTEO	Cavarzere (VE)
6	SPIGOLON ORFEO	Este (PD)
7	EDILVERDE SNC	Maserà (PD)
8	COISLHA COOP. SOCIALE	Padova
9	TASSO MASSIMO	San Bellino (RO)
10	COOP. IDEE VERDI	Abano Terme (PD)

Si procede al sorteggio del metodo di determinazione della soglia di anomalia delle offerte, come stabilito dall'art. 97, c. 2 del D.Lgs. 50/2016: è sorteggiato il metodo di cui all'art.97, c. 2, lett. -b-) del D.Lgs. 50/2016.

Accertato quanto sopra il Presidente, con riferimento a ciascun concorrente, verifica il rispetto delle prescrizioni poste dal disciplinare di gara, relative alle modalità di presentazione dell'offerta e alla documentazione amministrativa.

Il Presidente prende atto che le Ditte Tridello Genni e Imprever di Veronese Matteo hanno dichiarato la volontà di procedere al subappalto nei limiti previsti dalla normativa, entrambe specificando che l'attività da subappaltare è quella dei noli a caldo, senza tuttavia indicare la

terna dei subappaltatori come previsto in tal caso dall' art. 105, comma 6, del Codice dei Contratti Pubblici. Pertanto trattandosi della carenza sanabile di un elemento formale della domanda, ai sensi dell'art. 83, comma 9, alle due Ditte citate sarà assegnato un termine per la regolarizzazione necessaria.

Il Presidente prende atto inoltre che la Ditta Spigolon Orfeo ha dichiarato la volontà di procedere al subappalto nei limiti previsti dalla normativa, senza precisare l'attività da subappaltare ed indicando una sola ditta tra i subappaltatori anziché la terna richiesta dalla legge. Pertanto trattandosi anche in questo caso della carenza sanabile di un elemento formale della domanda, ai sensi dell'art. 83, comma 9, alla Ditta sarà assegnato un termine per la regolarizzazione necessaria.

Viene dato atto che gli altri concorrenti hanno rispettato le modalità di presentazione dell'offerta e presentato regolarmente la documentazione amministrativa prescritta e sono pertanto ammessi.

Il Presidente assegna il termine del 26/06/2017 ore 13.00 alle Ditte Tridello Genni, Imprever di Veronese Matteo e Spigolon Orfeo per la regolarizzazione delle domande come sopra specificato.

Il Presidente infine stabilisce che le operazioni di gara saranno riprese in data 28/06/2017 alle ore 11.30.

Alle ore 13,30 il Presidente dichiara la sospensione dei lavori.

Il presente verbale viene redatto, letto, confermato e firmato dal sottoscritto Presidente di gara.

IL PRESIDENTE DI GARA
ing. Roberto Piccolo
FIRMATO DIGITALMENTE