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Progetto per la realizzazione di impianti di climatizzazione su asili nido

- Impianti elettrici -

ANALISI PREZZ|

Impianto elettrico alimentazione nuovi CDZ unita esterne con conduttura dorsale derivata ANALISI N .
direttamente dal quadro generale Q-G esistente nel plesso scolastico. ’
ARTICOLO N. E001
Quantita Unitaria 1,00 cad
CODICE N. E001
FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)
Subanalisi nr. um Q:]:r::aiﬁ” Costo Importo Unitario 1 rt Incid
ubanalisi o . - > Unitario mporto ncidenza
N. rifer.to DESCRIZIONE lavorazione Totale % su F
(a) h (b) (c) (d=axbxc
A - MANO D'OPERA
A1 MO01025a Installatore 4a categoria (Diurno) 1 h 18,00 26,23 472,14 472,14 19,76%
A2 MO01026a Installatore 3a categoria (Diurno) 1 h 18,00 25,09 451,62 451,62 18,90%
Subtotale Manodopera 923,76 923,76 38,66%
B - MEZZI D'OPERA
B.1 A11511046a | Trabatello 1 cad 1,00 72,08 72,08 72,08 3,02%
B.2 NP.O Carotatrice 1 cad 1,00 70,00 70,00 70,00 2,93%
Subtotale Mezzi d'opera 142,08 142,08 5,95%
C - MATERIALI
c.A NP.E1 lnéi::uttore aut. mt. Differenziale 4x63A-30mA 1 cad 1,00 232,00 232,00 232,00 9.71%
c2 NP.E2 512;2910)(;1()) mmz2 tipo FS17 450/750V 1 m 450,00 1,40 630,00 630,00  26,37%
C.3 NP.E3 Tubo rigido serie pesante diam. 32mm 1 m 90,00 0,96 86,40 86,40 3,62%
C4 NP.E4 Cassette in PVC 150x190 mm 1 cad 10,00 2,60 26,00 26,00 1,09%
Punto alimentazione unita CDZ esterna in
C5 NP.E5 guaina flessibile diam. 25mm e cavo 1 cad 4,00 22,80 91,20 91,20 3,82%
2x1x6+6T tipo FS17 450/750
c6 NP.E6 QuadretFo di sezionamento 4 mod con int. non 1 cad 4,00 48,50 194,00 194,00 8.12%
automatico modulare 2x40A
Cc.7 NP.E7 Accessori 1 cad 1,00 15,50 15,50 15,50 0,65%
Subtotale Materiali 1.275,10 1.275,10 53,37%
D - ONERI VARI
D.1 M1004a Assistenze murarie - Operaio comune 1 h 2,00 24,13 48,26 48,26 2,02%
Subtotale Oneri Vari 48,26 48,26 2,02%
E- PRESTAZIONE DI TERZI/ SUBAPPALTO
E.1 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00%
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,00 0,00 0,00%
Subtot F = A+B+C+D+E I 2.389,20 [ 238920 | 100,00%
G - SPESE GENERALI 15,00% del subtot. F 358,38 358,38
Subtot H = subtot. F + G 2.747,58 2.747,58
1- UTILI DI IMPRESA 10,00% del subtot. H] 274,76 [ 27476 |
TOTALE GENERALE = H+ | | 3.022,34 [ 3.022,3% |
PREZZO DI APPLICAZIONE (con le S.G.U. del 28,70%) €/ cadl 3.022,00 | 3.022,00 |




Progetto per la realizzazione di impianti di climatizzazione su asili nido
- Impianti Elettrici -

ANALISI PREZZI

Impianto elettrico alimentazione nuovi CDZ unita esterne con conduttura dorsale derivata ANALISI N )
dal nuovo quadro dedicato ai condizionatori denominato "Q-CDZ" alimentato dal quadro :
generale "Q-G" esistente nel plesso scolastico.
ARTICOLO N. E002
Quantita Unitaria 1,00 cad
CODICE N. E002
FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)
Subanalisi nr. u.m Q:l:r:gfl Costo Importo Unitario 1 rt Incid
ubanalisi o . - o mporto ncidenza
. Unitario
N. rifer.to DESCRIZIONE lavorazione Totale % su F
(a) h (b) (c) (d=axbxc
A - MANO D'OPERA
A1 MO01025a Installatore 4a categoria (Diurno) 1 h 20,00 26,23 524,60 524,60 18,67%
A.2 MO01026a Installatore 3a categoria (Diurno) 1 h 21,00 25,09 526,89 526,89 18,75%
Subtotale Manodopera 1.051,49 1.051,49 37,42%
B - MEZZI D'OPERA
B.1 A11511046a | Trabatello 1 cad 1,00 72,08 72,08 72,08 2,57%
B.2 NP.0 Carotatrice 1 cad 1,00 70,00 70,00 70,00 2,49%
Subtotale Mezzi d'opera 142,08 142,08 5,06%
C - MATERIALI
Interruttore aut. mt. Differenziale 4x63A- o
C.1 NP.E1 300mA - 6KA 1 cad 1,00 232,00 232,00 232,00 8,26%
NP.E2 Nuovo quadro alimentazione Q-CDZ 1 cad 1,00 302,01 302,01 302,01 10,75%
c2 NpE3 | Cavo 1x10 mm2tipo FS17 450/750V 1 m 450,00 1,40 630,00 63000  22,42%
(n°5x90m)
C3 NP.E4 Tubo rigido serie pesante diam. 32mm 1 m 90,00 0,96 86,40 86,40 3,07%
C4 NP.E5 Cassette in PVC 150x190 mm 1 cad 10,00 2,60 26,00 26,00 0,93%
Punto alimentazione unita CDZ esterna in
C.5 NP.E6 guaina flessibile diam. 25mm e cavo 1 cad 4,00 22,80 91,20 91,20 3,25%
2x1x6+6T tipo FS17 450/750
c6 NP.E7 Quadretto di sezionamento 4 mod con int. non 1 cad 4,00 48,50 194,00 194,00 6.90%
automatico modulare 2x40A
(o4 NP.E8 Accessori 1 cad 1,00 6,45 6,45 6,45 0,23%
Subtotale Materiali 1.568,06 1.568,06 55,80%
D - ONERI VARI
D.1 M1004a Assistenze murarie - Operaio comune 1 h 2,00 24,13 48,26 48,26 1,72%
Subtotale Oneri Vari 48,26 48,26 1,72%
E- PRESTAZIONE DI TERZI/ SUBAPPALTO
E.1 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00%
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,00 0,00 0,00%
Subtot F = A+B+C+D+E [ 2.809,89 | 2.809,89 [ 100,00%
G - SPESE GENERALI 15,00% del subtot. F 421,48 421,48
Subtot H = subtot. F + G 3.231,37 3.231,37
1 - UTILI DI IMPRESA 10,00% del subtot. H| 323,14 [ 323,14 |
TOTALE GENERALE = H+1 [ 3.554,50 [ 3.554,50 |
PREZZO DI APPLICAZIONE (con le S.G.U. del 28,70%) €/ cad I 3.554,50 I 3.554,50 I




Progetto per la realizzazione di impianti di climatizzazione su asili nido
- Impianto di Condizionamento -

ANALISI PREZZI

Sistema SPLIT mono-attacco, con motocondensante ad inverter, gas R32 ed una unita ANALISI N 4
interna - Potenza 2.500W (2,5 kW). ’
ARTICOLO N. C001
Quantita Unitaria 1,00 cad
CODICE N. Co001
FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)
Subanalisi nr. u.m Q:l:r:gfl Costo Importo Unitario 1 rt Incid
ubanalisi o . - o mporto ncidenza
. Unitario
N. rifer.to DESCRIZIONE lavorazione Totale % suF
(a) h (b) (c) (d=axbxc
A - MANO D'OPERA
A1 MO01025a Installatore 4a categoria (Diurno) h 6,00 26,23 157,38 157,38 9,01%
A2 MO01026a Installatore 3a categoria (Diurno) h 6,00 25,09 150,54 150,54 8,62%
Subtotale Manodopera 307,92 307,92 17,62%
B - MEZZI D'OPERA
B.1 A11511046a | Trabatello cad 1,00 72,08 72,08 72,08 4,13%
B.2 NP.0 Carotatrice cad 1,00 70,00 70,00 70,00 4,01%
Subtotale Mezzi d'opera 142,08 142,08 8,13%
C - MATERIALI
Unita Motocondensante esterna monoattacco o
C.1 NP.C2 Pot. 2.5kW + unita interna 2,5KW cad 1,00 877,00 877,00 877,00 50,19%
Tubazioni in rame ricotto 6,35-9,52-12,70mm - o
C3 NP.C13 Sp.1mm - isolate in Classe 1 (n°2 tubi x 15m) m 30,00 7,50 225,00 225,00 12,88%
ca NP.c14  Canalinain PVC con coperchio (80- m 15,00 3,80 57,00 57,00|  3,26%
100)x60mm
C6 NP.C15 Guaina flessibile in PVC diam. 25mm scarico cad 10,00 2.10 21,00 21,00 1,20%
condensa
c7 NP.C16 Staffaggi a parete unita esterna cad 1,00 15,00 15,00 15,00 0,86%
C.8 NP.C17 Accessori e collegamenti vari cad 1,00 30,00 30,00 30,00 1,72%
Subtotale Materiali 1.225,00 1.225,00 70,10%
D - ONERI VARI
D.1 M1004a Assistenze murarie - Operaio comune 1 h 3,00 24,13 72,39 72,39 4,14%
Subtotale Oneri Vari 72,39 72,39 4,14%
E- PRESTAZIONE DI TERZI/ SUBAPPALTO
E.1 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00%
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,00 0,00 0,00%
Subtot F = A+B+C+D+E [ 1.747,39 [ 174739 | 100,00%
G - SPESE GENERALI 15,00% del subtot. F 262,11 262,11
Subtot H = subtot. F + G 2.009,50 2.009,50
1 - UTILI DI IMPRESA 10,00% del subtot. H| 200,95 [ 200,95 |
TOTALE GENERALE = H+1 [ 2.210,45 [ 221045 |
PREZZO DI APPLICAZIONE (con le S.G.U. del 28,70%) €/ cad I 2.210,00 I 2.210,00 I




Progetto per la realizzazione di impianti di climatizzazione su asili nido
- Impianto di Condizionamento -

ANALISI PREZZI

Sistema SPLIT mono-attacco, con motocondensante ad inverter, gas R32 ed una unita ANALISI N 4
interna - Potenza 3.500W (3,5 kW). )
ARTICOLO N. C002
Quantita Unitaria 1,00 cad
CODICE N. C002
FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)
Subanalisi nr. u.m Q:l:r:gfl Costo Importo Unitario 1 rt Incid
ubanalisi o . - o mporto ncidenza
. Unitario
N. rifer.to DESCRIZIONE lavorazione Totale % su F
(a) h (b) (c) (d=axbxc
A - MANO D'OPERA
A1 MO01025a Installatore 4a categoria (Diurno) h 6,00 26,23 157,38 157,38 8,41%
A2 MO01026a Installatore 3a categoria (Diurno) h 6,00 25,09 150,54 150,54 8,04%
Subtotale Manodopera 307,92 307,92 16,45%
B - MEZZI D'OPERA
B.1 A11511046a | Trabatello cad 1,00 72,08 72,08 72,08 3,85%
B.2 NP.0 Carotatrice cad 1,00 70,00 70,00 70,00 3,74%
Subtotale Mezzi d'opera 142,08 142,08 7,59%
C - MATERIALI
Unita Motocondensante esterna monoattacco o
C.1 NP.C2 Pot. 3.5kW + unita interna 3,5KW cad 1,00 1.001,50 1.001,50 1.001,50 53,50%
Tubazioni in rame ricotto 6,35-9,52-12,70mm - o
C3 NP.C13 Sp.1mm - isolate in Classe 1 (n°2 tubi x 15m) m 30,00 7,50 225,00 225,00 12,02%
ca NP.c14  Canalinain PVC con coperchio (80- m 15,00 3,80 57,00 57,00|  3,05%
100)x60mm
C6 NP.C15 Guaina flessibile in PVC diam. 25mm scarico cad 10,00 2.10 21,00 21,00 1.12%
condensa
c7 NP.C16 Staffaggi a parete unita esterna cad 1,00 15,00 15,00 15,00 0,80%
C.8 NP.C17 Accessori e collegamenti vari cad 1,00 30,00 30,00 30,00 1,60%
Subtotale Materiali 1.349,50 1.349,50 72,09%
D - ONERI VARI
D.1 M1004a Assistenze murarie - Operaio comune 1 h 3,00 24,13 72,39 72,39 3,87%
Subtotale Oneri Vari 72,39 72,39 3,87%
E- PRESTAZIONE DI TERZI/ SUBAPPALTO
E.1 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00%
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,00 0,00 0,00%
Subtot F = A+B+C+D+E [ 1.871,89 [ 1.871,89 | 100,00%
G - SPESE GENERALI 15,00% del subtot. F 280,78 280,78
Subtot H = subtot. F + G 2.152,67 2.152,67
1 - UTILI DI IMPRESA 10,00% del subtot. H| 215,27 [ 215,27 [
TOTALE GENERALE = H+1 [ 2.367,94 [ 236794 |
PREZZO DI APPLICAZIONE (con le S.G.U. del 28,70%) €/ cad I 2.368,00 I 2.368,00 I




Progetto per la realizzazione di impianti di climatizzazione su asili nido
- Impianto di Condizionamento -

ANALISI PREZZI

Sistema SPLIT mono-attacco, con motocondensante ad inverter, gas R32 ed una unita ANALISI N 5
interna - Potenza 4.200W (4,2 kW). ’
ARTICOLO N. C003
Quantita Unitaria 1,00 cad
CODICE N. C003
FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)
Subanalisi nr. u.m Q:l:r:gfl Costo Importo Unitario 1 rt Incid
ubanalisi o . - o mporto ncidenza
. Unitario
N. rifer.to DESCRIZIONE lavorazione Totale % suF
(a) h (b) (c) (d=axbxc
A - MANO D'OPERA
A1 MO01025a Installatore 4a categoria (Diurno) h 6,00 26,23 157,38 157,38 7,63%
A2 MO01026a Installatore 3a categoria (Diurno) h 6,00 25,09 150,54 150,54 7,30%
Subtotale Manodopera 307,92 307,92 14,94%
B - MEZZI D'OPERA
B.1 A11511046a | Trabatello cad 1,00 72,08 72,08 72,08 3,50%
B.2 NP.0 Carotatrice cad 1,00 70,00 70,00 70,00 3,40%
Subtotale Mezzi d'opera 142,08 142,08 6,89%
C - MATERIALI
Unita Motocondensante esterna monoattacco o
C.1 NP.C4 Pot. 4 2kW + unita interna 4,2KW cad 1,00 1.191,00 1.191,00 1.191,00 57,78%
Tubazioni in rame ricotto 6,35-9,52-12,70mm - o
C3 NP.C13 Sp.1mm - isolate in Classe 1 (n°2 tubi x 15m) m 30,00 7,50 225,00 225,00 10,91%
ca NP.c14  Canalinain PVC con coperchio (80- m 15,00 3,80 57,00 57,00|  2,77%
100)x60mm
C6 NP.C15 Guaina flessibile in PVC diam. 25mm scarico cad 10,00 2.10 21,00 21,00 1,02%
condensa
c7 NP.C16 Staffaggi a parete unita esterna cad 1,00 15,00 15,00 15,00 0,73%
C.8 NP.C17 Accessori e collegamenti vari cad 1,00 30,00 30,00 30,00 1,46%
Subtotale Materiali 1.539,00 1.539,00 74,66%
D - ONERI VARI
D.1 M1004a Assistenze murarie - Operaio comune 1 h 3,00 24,13 72,39 72,39 3,51%
Subtotale Oneri Vari 72,39 72,39 3,561%
E- PRESTAZIONE DI TERZI/ SUBAPPALTO
E.1 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00%
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,00 0,00 0,00%
Subtot F = A+B+C+D+E [ 2.061,39 [ 2.061,39 | 100,00%
G - SPESE GENERALI 15,00% del subtot. F 309,21 309,21
Subtot H = subtot. F + G 2.370,60 2.370,60
1 - UTILI DI IMPRESA 10,00% del subtot. H| 237,06 [ 237,06 [
TOTALE GENERALE = H+1 [ 2.607,66 [ 2.607,66 |
PREZZO DI APPLICAZIONE (con le S.G.U. del 28,70%) €/ cad I 2.608,00 I 2.608,00 I




Progetto per la realizzazione di impianti di climatizzazione su asili nido
- Impianto di Condizionamento -

ANALISI PREZZ|

Sistema SPLIT mono-attacco, con motocondensante ad inverter, gas R32 ed una unita ANALISI N 6
interna - Potenza 5.000W (5,0 kW). )
ARTICOLO N. C004
Quantita Unitaria 1,00 cad
CODICE N. co004
FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)
Subanalisi nr. um Q:]:r::aiﬁ” Costo Importo Unitario 1 rt Incid
ubanalisi o . - [P mporto ncidenza
. Unitario
N. rifer.to DESCRIZIONE lavorazione Totale % su F
(a) h (b) (c) (d=axbxc
A - MANO D'OPERA
A1 MO01025a Installatore 4a categoria (Diurno) 1 h 6,00 26,23 157,38 157,38 6,52%
A2 MO01026a Installatore 3a categoria (Diurno) 1 h 6,00 25,09 150,54 150,54 6,24%
Subtotale Manodopera 307,92 307,92 12,76%
B - MEZZI D'OPERA
B.1 A11511046a | Trabatello 1 cad 1,00 72,08 72,08 72,08 2,99%
B.2 NP.O Carotatrice 1 cad 1,00 70,00 70,00 70,00 2,90%
Subtotale Mezzi d'opera 142,08 142,08 5,89%
C - MATERIALI
Unita Motocondensante esterna monoattacco o
C.A1 NP.C5 Pot. 5.0kW + unita interna 5,0kW 1 cad 1,00 1.543,00 1.543,00 1.543,00 63,93%
Tubazioni in rame ricotto 6,35-9,52-12,70mm - o
C3 NP.C13 Sp.1mm - isolate in Classe 1 (n°2 tubi x 15m) 1 m 30,00 7,50 225,00 225,00 9,32%
ca NP.c14  Canalinain PVC con coperchio (80- 1 m 15,00 3,80 57,00 57,00|  2,36%
100)x60mm
C6 NP.C15 Guaina flessibile in PVC diam. 25mm scarico 1 cad 10,00 2.10 21,00 21,00 0.87%
condensa
c7 NP.C16 Staffaggi a parete unita esterna 1 cad 1,00 15,00 15,00 15,00 0,62%
C.8 NP.C17 Accessori e collegamenti vari 1 cad 1,00 30,00 30,00 30,00 1,24%
Subtotale Materiali 1.891,00 1.891,00 78,35%
D - ONERI VARI
D.1 M1004a Assistenze murarie - Operaio comune 1 h 3,00 24,13 72,39 72,39 3,00%
Subtotale Oneri Vari 72,39 72,39 3,00%
E- PRESTAZIONE DI TERZI/ SUBAPPALTO
E.1 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00%
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,00 0,00 0,00%
Subtot F = A+B+C+D+E [ 2.413,39 [ 241339 | 100,00%
G - SPESE GENERALI 15,00% del subtot. F 362,01 362,01
Subtot H = subtot. F + G 2.775,40 2.775,40
1 - UTILI DI IMPRESA 10,00% del subtot. H| 277,54 [ 27754 |
TOTALE GENERALE = H+1 [ 3.052,94 [ 3.05294 |
PREZZO DI APPLICAZIONE (con le S.G.U. del 28,70%) €/ cad I 3.053,00 I 3.053,00 I




Progetto per la realizzazione di impianti di climatizzazione su asili nido
- Impianto di Condizionamento -

ANALISI PREZZI

Sistema SPLIT multi-attacchi, con motocondensante ad inverter, gas R32 e due unita

. ANALISI N. 8
interne - Potenza 5.000W (5,0 kW).
ARTICOLO N. C005
Quantita Unitaria 1,00 cad
CODICE N. C005
FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)
Subanalisi nr. u.m Q:l:nr:::i’fl Costo Importo Unitario 1 rt Incid
ubanalisi o . E o mporto ncidenza
R Unitario
N. rifer.to DESCRIZIONE lavorazione Totale % su F
(a) h (b) (c) (d)=axbxc
A - MANO D'OPERA
A1 MO01025a Installatore 4a categoria (Diurno) 1 h 8,00 26,23 209,84 209,84 6,64%
A.2 MO01026a Installatore 3a categoria (Diurno) 1 h 8,00 25,09 200,72 200,72 6,35%
Subtotale Manodopera 410,56 410,56 13,00%
B - MEZZI D'OPERA
B.1 A11511046a | Trabatello 1 cad 1,00 72,08 72,08 72,08 2,28%
B.2 NP.0 Carotatrice 1 cad 1,00 70,00 70,00 70,00 2,22%
Subtotale Mezzi d'opera 142,08 142,08 4,50%
C - MATERIALI
o Np.cg | Unita Motocondensante esterna multiattacchi 1] cad 1,00 1.113,00 1.113,00 1.113,00|  3524%
Pot. 5,0kW
C.2 NP.C7 Unita Split Interna P=2,0+2,5kW 1 cad 2,00 351,00 702,00 702,00 22,22%
c3 NP.C13 | Jubazioniin rame ricotto 6,35-9,52-12,70mm - 1 m 60,00 7,50 450,00 450,00  14,25%
Sp.1mm - isolate in Classe 1 (n°2+2 x 15m)
ca4 Np.c14 |Canalinain PVC con coperchio (80- 1 m 10,00 3,80 38,00 38,00 1,20%
100)x60mm
c5 Np.c1g | Canalinain PVC con coperchio 25x60mm per 1 m 25,00 3,10 77,50 77,50|  2,45%
scarico condensa al pluviale esterno
C6 NP.C15 Guaina flessibile in PVC diam. 25mm scarico 1 cad 40,00 2.10 84,00 84,00 2.66%
condensa
Cc7 NP.C16 Staffaggi a parete unita esterna 1 cad 1,00 15,00 15,00 15,00 0,47%
C.8 NP.C17 Accessori e collegamenti vari 1 cad 1,00 30,00 30,00 30,00 0,95%
Subtotale Materiali 2.509,50 2.509,50 79,45%
D - ONERI VARI
D.1 M1004a Assistenze murarie - Operaio comune 1 h 4,00 24,13 96,52 96,52 3,06%
Subtotale Oneri Vari 96,52 96,52 3,06%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO
E.1 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00%
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,00 0,00 0,00%
Subtot F = A+B+C+D+E [ 3.158,66 3.158,66 |  100,00%
G - SPESE GENERALI 15,00% del subtot. F 473,80 473,80
Subtot H = subtot. F + G 3.632,46 3.632,46
| - UTILI DI IMPRESA 10,00% del subtot. H| 363,25 363,25 [
TOTALE GENERALE = H+ | [ 3.995,70 3.99570 |
PREZZO DI APPLICAZIONE (con le S.G.U. del 28,70%) €/ cad | 3.996,00 3.996,00 |




Progetto per la realizzazione di impianti di climatizzazione su asili nido
- Impianto di Condizionamento -

ANALISI PREZZ|

Sistema SPLIT multi-attacchi, con motocondensante ad inverter, gas R32 e due unita ANALISI N 0
interne - Potenza 6.800W (6,8 kW). )
ARTICOLO N. C006
Quantita Unitaria 1,00 cad
CODICE N. Cco006
FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)
Subanalisi nr. um Q:]:r::aiﬁ” Costo Importo Unitario 1 rt Incid
ubanalisi o . - o mporto ncidenza
. Unitario
N. rifer.to DESCRIZIONE lavorazione Totale % su F
(a) h (b) (c) (d=axbxc
A - MANO D'OPERA
A1 MO01025a Installatore 4a categoria (Diurno) 1 h 8,00 26,23 209,84 209,84 577%
A2 MO01026a Installatore 3a categoria (Diurno) 1 h 8,00 25,09 200,72 200,72 5,52%
Subtotale Manodopera 410,56 410,56 11,28%
B - MEZZI D'OPERA
B.1 A11511046a | Trabatello 1 cad 1,00 72,08 72,08 72,08 1,98%
B.2 NP.O Carotatrice 1 cad 1,00 70,00 70,00 70,00 1,92%
Subtotale Mezzi d'opera 142,08 142,08 3,90%
C - MATERIALI
c. NP.co  Unita Motocondensante esterna multiattacchi 1 cad 100 148700  1.487,00 1.487,00|  40,87%
Pot. 6,8kW
Cc.2 NP.C10 Unita Split Interna P=3,5+4,2kW 1 cad 2,00 404,00 808,00 808,00 22,21%
Tubazioni in rame ricotto 6,35-9,52-12,70mm - o
C3 NP.C13 Sp.1mm - isolate in Classe 1 (n°2+2 x 15m) 1 m 60,00 7,50 450,00 450,00 12,37%
c4 NP.c14  Canalinain PVC con coperchio (80- 1 m 10,00 3,80 38,00 3800  1.04%
100)x60mm
c5 NP.c1g  Canalinain PVC con coperchio 25x60mm per 1 m 25,00 3,10 77,50 7750  2,13%
scarico condensa al pluviale esterno
C6 NP.C15 Guaina flessibile in PVC diam. 25mm scarico 1 cad 40,00 2.10 84,00 84,00 2.31%
condensa
c7 NP.C16 Staffaggi a parete unita esterna 1 cad 1,00 15,00 15,00 15,00 0,41%
C.8 NP.C17 Accessori e collegamenti vari 1 cad 1,00 30,00 30,00 30,00 0,82%
Subtotale Materiali 2.989,50 2.989,50 82,16%
D - ONERI VARI
D.1 M1004a Assistenze murarie - Operaio comune 1 h 4,00 24,13 96,52 96,52 2,65%
Subtotale Oneri Vari 96,52 96,52 2,65%
E- PRESTAZIONE DI TERZI/ SUBAPPALTO
E.1 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00%
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,00 0,00 0,00%
Subtot F = A+B+C+D+E [ 3.638,66 | 3.63866 | 100,00%
G - SPESE GENERALI 15,00% del subtot. F 545,80 545,80
Subtot H = subtot. F + G 4.184,46 4.184,46
|- UTILI DI IMPRESA 10,00% del subtot. H| 418,45 [ 418,45 |
TOTALE GENERALE = H+1 [ 4.602,90 [ 460290 |
PREZZO DI APPLICAZIONE (con le S.G.U. del 28,70%) €/ cad I 4.603,00 I 4.603,00 I




Progetto per la realizzazione di impianti di climatizzazione su asili nido
- Impianto di Condizionamento -

ANALISI PREZZ|

Sistema SPLIT multi-attacchi, con motocondensante ad inverter, gas R32 e due unita

i ANALISI N. 10
interne - Potenza 8.000W (8,0 kW).
ARTICOLO N. C007
Quantita Unitaria 1,00 cad
CODICE N. Cco007
FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)
Subanalisi nr. um Q:]:r::aiﬁ” Costo Importo Unitario 1 rt Incid
ubanalisi o . - [P mporto ncidenza
. Unitario
N. rifer.to DESCRIZIONE lavorazione Totale % su F
(a) h (b) (c) (d=axbxc
A - MANO D'OPERA
A1 MO01025a Installatore 4a categoria (Diurno) h 8,00 26,23 209,84 209,84 4,26%
A2 MO01026a Installatore 3a categoria (Diurno) h 8,00 25,09 200,72 200,72 4,07%
Subtotale Manodopera 410,56 410,56 8,34%
B - MEZZI D'OPERA
B.1 A11511046a | Trabatello cad 1,00 72,08 72,08 72,08 1,46%
B.2 NP.O Carotatrice cad 1,00 70,00 70,00 70,00 1,42%
Subtotale Mezzi d'opera 142,08 142,08 2,88%
C - MATERIALI
c. NP.c11  Unita Motocondensante esterna multiattacchi cad 100 252200 252200 252200  51,20%
Pot. 8,0kW
C.2 NP.C12 Unita Split Interna P=4,2+5,0kW cad 2,00 530,00 1.060,00 1.060,00 21,52%
Tubazioni in rame ricotto 6,35-9,52-12,70mm - o
C3 NP.C13 Sp.1mm - isolate in Classe 1 (n°2+2 x 15m) m 60,00 7,50 450,00 450,00 9,14%
c4 NP.c14  Canalinain PVC con coperchio (80- m 10,00 3,80 38,00 3800  0,77%
100)x60mm
c5 NP.C18 Canglma in PVC con cop_erch|o 25x60mm per m 25,00 310 77.50 77,50 1.57%
scarico condensa al pluviale esterno
C6 NP.C15 Guaina flessibile in PVC diam. 25mm scarico cad 40,00 2.10 84,00 84,00 1.71%
condensa
c7 NP.C16 Staffaggi a parete unita esterna cad 1,00 15,00 15,00 15,00 0,30%
C.8 NP.C17 Accessori e collegamenti vari cad 1,00 30,00 30,00 30,00 0,61%
Subtotale Materiali 4.276,50 4.276,50 86,82%
D - ONERI VARI
D.1 M1004a Assistenze murarie - Operaio comune 1 h 4,00 24,13 96,52 96,52 1,96%
Subtotale Oneri Vari 96,52 96,52 1,96%
E- PRESTAZIONE DI TERZI/ SUBAPPALTO
E.1 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00%
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,00 0,00 0,00%
Subtot F = A+B+C+D+E [ 4.925,66 | 492566 | 100,00%
G - SPESE GENERALI 15,00% del subtot. F 738,85 738,85
Subtot H = subtot. F + G 5.664,51 5.664,51
|- UTILI DI IMPRESA 10,00% del subtot. H| 566,45 [ 566,45 [
TOTALE GENERALE = H+1 [ 6.230,96 [ 6.230,96 |
PREZZO DI APPLICAZIONE (con le S.G.U. del 28,70%) €/ cad I 6.231,00 I 6.231,00 I
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