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ANALISI N.

ARTICOLO N. 

Quantità Unitaria  1,00                cad

CODICE N. 

nr. u.m
Quantità / 

tempo 
lavorazione

Costo 
Unitario Importo Unitario

(a) h (b)  (c) (d)=a x b x c 
 A - MANO D'OPERA

 
A.1 M01025a Installatore 4a categoria (Diurno) 1         h 18,00 26,23 472,14 472,14 19,76%
A.2 M01026a Installatore 3a categoria (Diurno) 1         h 18,00 25,09 451,62 451,62 18,90%

 
 

                     Subtotale Manodopera 923,76 923,76 38,66%
B - MEZZI D'OPERA

B.1 A11511046a Trabatello 1         cad 1,00 72,08 72,08 72,08 3,02%
B.2 NP.0 Carotatrice 1         cad 1,00 70,00 70,00 70,00 2,93%

                    Subtotale Mezzi d'opera 142,08 142,08 5,95%
C - MATERIALI

C.1 NP.E1 Interruttore aut. mt. Differenziale 4x63A-30mA 
- 6kA 1         cad 1,00 232,00 232,00 232,00 9,71%

C.2 NP.E2 Cavo 1x10 mm2 tipo FS17 450/750V 
(n°5x90m) 1         m 450,00 1,40 630,00 630,00 26,37%

C.3 NP.E3 Tubo rigido serie pesante diam. 32mm 1         m 90,00 0,96 86,40 86,40 3,62%
C.4 NP.E4 Cassette in PVC 150x190 mm 1         cad 10,00 2,60 26,00 26,00 1,09%

C.5 NP.E5
Punto alimentazione unità CDZ esterna in 
guaina flessibile diam. 25mm e cavo 
2x1x6+6T tipo FS17 450/750

1         cad 4,00 22,80 91,20 91,20 3,82%

C.6 NP.E6 Quadretto di sezionamento 4 mod con int. non 
automatico modulare 2x40A 1         cad 4,00 48,50 194,00 194,00 8,12%

C.7 NP.E7 Accessori 1         cad 1,00 15,50 15,50 15,50 0,65%
                    Subtotale Materiali 1.275,10 1.275,10 53,37%

D - ONERI VARI

D.1 M1004a Assistenze murarie - Operaio comune 1 h 2,00 24,13 48,26 48,26 2,02%

                    Subtotale Oneri Vari 48,26 48,26 2,02%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00%

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,00 0,00 0,00%

Subtot F = A+B+C+D+E 2.389,20 2.389,20 100,00%

G - SPESE GENERALI 15,00% del subtot.  F 358,38 358,38
     
Subtot H = subtot. F + G 2.747,58 2.747,58

I - UTILI DI IMPRESA 10,00% del subtot. H 274,76 274,76  

TOTALE GENERALE = H+ I 3.022,34 3.022,34  

€ / cad 3.022,00 3.022,00

Progetto per la realizzazione di impianti di climatizzazione su asili nido
- Impianti elettrici -

ANALISI PREZZI 
Impianto elettrico alimentazione nuovi CDZ unità esterne con conduttura dorsale derivata
direttamente dal quadro generale Q-G esistente nel plesso scolastico. 1

E001

PREZZO DI APPLICAZIONE (con  le S.G.U. del 28,70%) 

E001
FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)

N. Subanalisi  o 
rifer.to DESCRIZIONE Importo 

Totale
Incidenza

% su F

1



ANALISI N.

ARTICOLO N. 

Quantità Unitaria  1,00                cad

CODICE N. 

nr. u.m
Quantità / 

tempo 
lavorazione

Costo 
Unitario Importo Unitario

(a) h (b)  (c) (d)=a x b x c 
 A - MANO D'OPERA

 
A.1 M01025a Installatore 4a categoria (Diurno) 1         h 20,00 26,23 524,60 524,60 18,67%
A.2 M01026a Installatore 3a categoria (Diurno) 1         h 21,00 25,09 526,89 526,89 18,75%

 
 

                     Subtotale Manodopera 1.051,49 1.051,49 37,42%
B - MEZZI D'OPERA

B.1 A11511046a Trabatello 1         cad 1,00 72,08 72,08 72,08 2,57%
B.2 NP.0 Carotatrice 1         cad 1,00 70,00 70,00 70,00 2,49%

                    Subtotale Mezzi d'opera 142,08 142,08 5,06%
C - MATERIALI

C.1 NP.E1 Interruttore aut. mt. Differenziale 4x63A-
300mA - 6kA 1         cad 1,00 232,00 232,00 232,00 8,26%

NP.E2 Nuovo quadro alimentazione Q-CDZ 1         cad 1,00 302,01 302,01 302,01 10,75%

C.2 NP.E3 Cavo 1x10 mm2 tipo FS17 450/750V 
(n°5x90m) 1         m 450,00 1,40 630,00 630,00 22,42%

C.3 NP.E4 Tubo rigido serie pesante diam. 32mm 1         m 90,00 0,96 86,40 86,40 3,07%
C.4 NP.E5 Cassette in PVC 150x190 mm 1         cad 10,00 2,60 26,00 26,00 0,93%

C.5 NP.E6
Punto alimentazione unità CDZ esterna in 
guaina flessibile diam. 25mm e cavo 
2x1x6+6T tipo FS17 450/750

1         cad 4,00 22,80 91,20 91,20 3,25%

C.6 NP.E7 Quadretto di sezionamento 4 mod con int. non 
automatico modulare 2x40A 1         cad 4,00 48,50 194,00 194,00 6,90%

C.7 NP.E8 Accessori 1         cad 1,00 6,45 6,45 6,45 0,23%
                    Subtotale Materiali 1.568,06 1.568,06 55,80%

D - ONERI VARI

D.1 M1004a Assistenze murarie - Operaio comune 1 h 2,00 24,13 48,26 48,26 1,72%

                    Subtotale Oneri Vari 48,26 48,26 1,72%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00%

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,00 0,00 0,00%

Subtot F = A+B+C+D+E 2.809,89 2.809,89 100,00%

G - SPESE GENERALI 15,00% del subtot.  F 421,48 421,48
     
Subtot H = subtot. F + G 3.231,37 3.231,37

I - UTILI DI IMPRESA 10,00% del subtot. H 323,14 323,14  

TOTALE GENERALE = H+ I 3.554,50 3.554,50  

€ / cad 3.554,50 3.554,50

Progetto per la realizzazione di impianti di climatizzazione su asili nido
- Impianti Elettrici -

ANALISI PREZZI 
Impianto elettrico alimentazione nuovi CDZ unità esterne con conduttura dorsale derivata
dal nuovo quadro dedicato ai condizionatori denominato "Q-CDZ" alimentato dal quadro
generale "Q-G" esistente nel plesso scolastico.

2

E002

PREZZO DI APPLICAZIONE (con  le S.G.U. del 28,70%) 

E002
FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)

N. Subanalisi  o 
rifer.to DESCRIZIONE Importo 

Totale
Incidenza

% su F

2



ANALISI N.

ARTICOLO N. 

Quantità Unitaria  1,00                cad

CODICE N. 

nr. u.m
Quantità / 

tempo 
lavorazione

Costo 
Unitario Importo Unitario

(a) h (b)  (c) (d)=a x b x c 
 A - MANO D'OPERA

 
A.1 M01025a Installatore 4a categoria (Diurno) 1         h 6,00 26,23 157,38 157,38 9,01%
A.2 M01026a Installatore 3a categoria (Diurno) 1         h 6,00 25,09 150,54 150,54 8,62%

 
 

                     Subtotale Manodopera 307,92 307,92 17,62%
B - MEZZI D'OPERA

B.1 A11511046a Trabatello 1         cad 1,00 72,08 72,08 72,08 4,13%
B.2 NP.0 Carotatrice 1         cad 1,00 70,00 70,00 70,00 4,01%

                    Subtotale Mezzi d'opera 142,08 142,08 8,13%
C - MATERIALI

C.1 NP.C2 Unità Motocondensante esterna monoattacco 
Pot. 2,5kW + unità interna 2,5kW 1         cad 1,00 877,00 877,00 877,00 50,19%

C.3 NP.C13 Tubazioni in rame ricotto 6,35-9,52-12,70mm - 
Sp.1mm - isolate in Classe 1 (n°2 tubi x 15m) 1         m 30,00 7,50 225,00 225,00 12,88%

C.4 NP.C14 Canalina in PVC con coperchio (80-
100)x60mm 1         m 15,00 3,80 57,00 57,00 3,26%

C.6 NP.C15 Guaina flessibile in PVC diam. 25mm scarico 
condensa 1         cad 10,00 2,10 21,00 21,00 1,20%

C.7 NP.C16 Staffaggi a parete unità esterna 1         cad 1,00 15,00 15,00 15,00 0,86%

C.8 NP.C17 Accessori e collegamenti vari 1         cad 1,00 30,00 30,00 30,00 1,72%

                    Subtotale Materiali 1.225,00 1.225,00 70,10%
D - ONERI VARI

D.1 M1004a Assistenze murarie - Operaio comune 1 h 3,00 24,13 72,39 72,39 4,14%

                    Subtotale Oneri Vari 72,39 72,39 4,14%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00%

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,00 0,00 0,00%

Subtot F = A+B+C+D+E 1.747,39 1.747,39 100,00%

G - SPESE GENERALI 15,00% del subtot.  F 262,11 262,11
     
Subtot H = subtot. F + G 2.009,50 2.009,50

I - UTILI DI IMPRESA 10,00% del subtot. H 200,95 200,95  

TOTALE GENERALE = H+ I 2.210,45 2.210,45  

€ / cad 2.210,00 2.210,00PREZZO DI APPLICAZIONE (con  le S.G.U. del 28,70%) 

C001
FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)

N. Subanalisi  o 
rifer.to DESCRIZIONE Importo 

Totale
Incidenza

% su F

Progetto per la realizzazione di impianti di climatizzazione su asili nido
- Impianto di Condizionamento -

ANALISI PREZZI 
Sistema SPLIT mono-attacco, con motocondensante ad inverter, gas R32 ed una unità
interna - Potenza 2.500W (2,5 kW). 4

C001
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ANALISI N.

ARTICOLO N. 

Quantità Unitaria  1,00                cad

CODICE N. 

nr. u.m
Quantità / 

tempo 
lavorazione

Costo 
Unitario Importo Unitario

(a) h (b)  (c) (d)=a x b x c 
 A - MANO D'OPERA

 
A.1 M01025a Installatore 4a categoria (Diurno) 1         h 6,00 26,23 157,38 157,38 8,41%
A.2 M01026a Installatore 3a categoria (Diurno) 1         h 6,00 25,09 150,54 150,54 8,04%

 
 

                     Subtotale Manodopera 307,92 307,92 16,45%
B - MEZZI D'OPERA

B.1 A11511046a Trabatello 1         cad 1,00 72,08 72,08 72,08 3,85%
B.2 NP.0 Carotatrice 1         cad 1,00 70,00 70,00 70,00 3,74%

                    Subtotale Mezzi d'opera 142,08 142,08 7,59%
C - MATERIALI

C.1 NP.C2 Unità Motocondensante esterna monoattacco 
Pot. 3,5kW + unità interna 3,5kW 1         cad 1,00 1.001,50 1.001,50 1.001,50 53,50%

C.3 NP.C13 Tubazioni in rame ricotto 6,35-9,52-12,70mm - 
Sp.1mm - isolate in Classe 1 (n°2 tubi x 15m) 1         m 30,00 7,50 225,00 225,00 12,02%

C.4 NP.C14 Canalina in PVC con coperchio (80-
100)x60mm 1         m 15,00 3,80 57,00 57,00 3,05%

C.6 NP.C15 Guaina flessibile in PVC diam. 25mm scarico 
condensa 1         cad 10,00 2,10 21,00 21,00 1,12%

C.7 NP.C16 Staffaggi a parete unità esterna 1         cad 1,00 15,00 15,00 15,00 0,80%

C.8 NP.C17 Accessori e collegamenti vari 1         cad 1,00 30,00 30,00 30,00 1,60%

                    Subtotale Materiali 1.349,50 1.349,50 72,09%
D - ONERI VARI

D.1 M1004a Assistenze murarie - Operaio comune 1 h 3,00 24,13 72,39 72,39 3,87%

                    Subtotale Oneri Vari 72,39 72,39 3,87%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00%

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,00 0,00 0,00%

Subtot F = A+B+C+D+E 1.871,89 1.871,89 100,00%

G - SPESE GENERALI 15,00% del subtot.  F 280,78 280,78
     
Subtot H = subtot. F + G 2.152,67 2.152,67

I - UTILI DI IMPRESA 10,00% del subtot. H 215,27 215,27  

TOTALE GENERALE = H+ I 2.367,94 2.367,94  

€ / cad 2.368,00 2.368,00

Progetto per la realizzazione di impianti di climatizzazione su asili nido
- Impianto di Condizionamento -

ANALISI PREZZI 
Sistema SPLIT mono-attacco, con motocondensante ad inverter, gas R32 ed una unità
interna - Potenza 3.500W (3,5 kW). 4

C002

PREZZO DI APPLICAZIONE (con  le S.G.U. del 28,70%) 

C002
FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)

N. Subanalisi  o 
rifer.to DESCRIZIONE Importo 

Totale
Incidenza

% su F

4



ANALISI N.

ARTICOLO N. 

Quantità Unitaria  1,00                cad

CODICE N. 

nr. u.m
Quantità / 

tempo 
lavorazione

Costo 
Unitario Importo Unitario

(a) h (b)  (c) (d)=a x b x c 
 A - MANO D'OPERA

 
A.1 M01025a Installatore 4a categoria (Diurno) 1         h 6,00 26,23 157,38 157,38 7,63%
A.2 M01026a Installatore 3a categoria (Diurno) 1         h 6,00 25,09 150,54 150,54 7,30%

 
 

                     Subtotale Manodopera 307,92 307,92 14,94%
B - MEZZI D'OPERA

B.1 A11511046a Trabatello 1         cad 1,00 72,08 72,08 72,08 3,50%
B.2 NP.0 Carotatrice 1         cad 1,00 70,00 70,00 70,00 3,40%

                    Subtotale Mezzi d'opera 142,08 142,08 6,89%
C - MATERIALI

C.1 NP.C4 Unità Motocondensante esterna monoattacco 
Pot. 4,2kW + unità interna 4,2kW 1         cad 1,00 1.191,00 1.191,00 1.191,00 57,78%

C.3 NP.C13 Tubazioni in rame ricotto 6,35-9,52-12,70mm - 
Sp.1mm - isolate in Classe 1 (n°2 tubi x 15m) 1         m 30,00 7,50 225,00 225,00 10,91%

C.4 NP.C14 Canalina in PVC con coperchio (80-
100)x60mm 1         m 15,00 3,80 57,00 57,00 2,77%

C.6 NP.C15 Guaina flessibile in PVC diam. 25mm scarico 
condensa 1         cad 10,00 2,10 21,00 21,00 1,02%

C.7 NP.C16 Staffaggi a parete unità esterna 1         cad 1,00 15,00 15,00 15,00 0,73%

C.8 NP.C17 Accessori e collegamenti vari 1         cad 1,00 30,00 30,00 30,00 1,46%

                    Subtotale Materiali 1.539,00 1.539,00 74,66%
D - ONERI VARI

D.1 M1004a Assistenze murarie - Operaio comune 1 h 3,00 24,13 72,39 72,39 3,51%

                    Subtotale Oneri Vari 72,39 72,39 3,51%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00%

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,00 0,00 0,00%

Subtot F = A+B+C+D+E 2.061,39 2.061,39 100,00%

G - SPESE GENERALI 15,00% del subtot.  F 309,21 309,21
     
Subtot H = subtot. F + G 2.370,60 2.370,60

I - UTILI DI IMPRESA 10,00% del subtot. H 237,06 237,06  

TOTALE GENERALE = H+ I 2.607,66 2.607,66  

€ / cad 2.608,00 2.608,00PREZZO DI APPLICAZIONE (con  le S.G.U. del 28,70%) 

C003
FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)

N. Subanalisi  o 
rifer.to DESCRIZIONE Importo 

Totale
Incidenza

% su F

Progetto per la realizzazione di impianti di climatizzazione su asili nido
- Impianto di Condizionamento -

ANALISI PREZZI 
Sistema SPLIT mono-attacco, con motocondensante ad inverter, gas R32 ed una unità
interna - Potenza 4.200W (4,2 kW). 5

C003

5



ANALISI N.

ARTICOLO N. 

Quantità Unitaria  1,00                cad

CODICE N. 

nr. u.m
Quantità / 

tempo 
lavorazione

Costo 
Unitario Importo Unitario

(a) h (b)  (c) (d)=a x b x c 
 A - MANO D'OPERA

 
A.1 M01025a Installatore 4a categoria (Diurno) 1         h 6,00 26,23 157,38 157,38 6,52%
A.2 M01026a Installatore 3a categoria (Diurno) 1         h 6,00 25,09 150,54 150,54 6,24%

 
 

                     Subtotale Manodopera 307,92 307,92 12,76%
B - MEZZI D'OPERA

B.1 A11511046a Trabatello 1         cad 1,00 72,08 72,08 72,08 2,99%
B.2 NP.0 Carotatrice 1         cad 1,00 70,00 70,00 70,00 2,90%

                    Subtotale Mezzi d'opera 142,08 142,08 5,89%
C - MATERIALI

C.1 NP.C5 Unità Motocondensante esterna monoattacco 
Pot. 5,0kW + unità interna 5,0kW 1         cad 1,00 1.543,00 1.543,00 1.543,00 63,93%

C.3 NP.C13 Tubazioni in rame ricotto 6,35-9,52-12,70mm - 
Sp.1mm - isolate in Classe 1 (n°2 tubi x 15m) 1         m 30,00 7,50 225,00 225,00 9,32%

C.4 NP.C14 Canalina in PVC con coperchio (80-
100)x60mm 1         m 15,00 3,80 57,00 57,00 2,36%

C.6 NP.C15 Guaina flessibile in PVC diam. 25mm scarico 
condensa 1         cad 10,00 2,10 21,00 21,00 0,87%

C.7 NP.C16 Staffaggi a parete unità esterna 1         cad 1,00 15,00 15,00 15,00 0,62%

C.8 NP.C17 Accessori e collegamenti vari 1         cad 1,00 30,00 30,00 30,00 1,24%

                    Subtotale Materiali 1.891,00 1.891,00 78,35%
D - ONERI VARI

D.1 M1004a Assistenze murarie - Operaio comune 1 h 3,00 24,13 72,39 72,39 3,00%

                    Subtotale Oneri Vari 72,39 72,39 3,00%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00%

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,00 0,00 0,00%

Subtot F = A+B+C+D+E 2.413,39 2.413,39 100,00%

G - SPESE GENERALI 15,00% del subtot.  F 362,01 362,01
     
Subtot H = subtot. F + G 2.775,40 2.775,40

I - UTILI DI IMPRESA 10,00% del subtot. H 277,54 277,54  

TOTALE GENERALE = H+ I 3.052,94 3.052,94  

€ / cad 3.053,00 3.053,00PREZZO DI APPLICAZIONE (con  le S.G.U. del 28,70%) 

C004
FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)

N. Subanalisi  o 
rifer.to DESCRIZIONE Importo 

Totale
Incidenza

% su F

Progetto per la realizzazione di impianti di climatizzazione su asili nido
- Impianto di Condizionamento -

ANALISI PREZZI 
Sistema SPLIT mono-attacco, con motocondensante ad inverter, gas R32 ed una unità
interna - Potenza 5.000W (5,0 kW). 6

C004

6



ANALISI N.

ARTICOLO N. 

Quantità Unitaria  1,00                cad

CODICE N. 

nr. u.m
Quantità / 

tempo 
lavorazione

Costo 
Unitario Importo Unitario

(a) h (b)  (c) (d)=a x b x c 
 A - MANO D'OPERA

 
A.1 M01025a Installatore 4a categoria (Diurno) 1         h 8,00 26,23 209,84 209,84 6,64%
A.2 M01026a Installatore 3a categoria (Diurno) 1         h 8,00 25,09 200,72 200,72 6,35%

 
 

                     Subtotale Manodopera 410,56 410,56 13,00%
B - MEZZI D'OPERA

B.1 A11511046a Trabatello 1         cad 1,00 72,08 72,08 72,08 2,28%
B.2 NP.0 Carotatrice 1         cad 1,00 70,00 70,00 70,00 2,22%

                    Subtotale Mezzi d'opera 142,08 142,08 4,50%
C - MATERIALI

C.1 NP.C8 Unità Motocondensante esterna multiattacchi 
Pot. 5,0kW 1         cad 1,00 1.113,00 1.113,00 1.113,00 35,24%

C.2 NP.C7 Unità Split Interna P=2,0÷2,5kW 1         cad 2,00 351,00 702,00 702,00 22,22%

C.3 NP.C13 Tubazioni in rame ricotto 6,35-9,52-12,70mm - 
Sp.1mm - isolate in Classe 1 (n°2+2 x 15m) 1         m 60,00 7,50 450,00 450,00 14,25%

C.4 NP.C14 Canalina in PVC con coperchio (80-
100)x60mm 1         m 10,00 3,80 38,00 38,00 1,20%

C.5 NP.C18 Canalina in PVC con coperchio 25x60mm per 
scarico condensa al pluviale esterno 1         m 25,00 3,10 77,50 77,50 2,45%

C.6 NP.C15 Guaina flessibile in PVC diam. 25mm scarico 
condensa 1         cad 40,00 2,10 84,00 84,00 2,66%

C.7 NP.C16 Staffaggi a parete unità esterna 1         cad 1,00 15,00 15,00 15,00 0,47%

C.8 NP.C17 Accessori e collegamenti vari 1         cad 1,00 30,00 30,00 30,00 0,95%

                    Subtotale Materiali 2.509,50 2.509,50 79,45%
D - ONERI VARI

D.1 M1004a Assistenze murarie - Operaio comune 1 h 4,00 24,13 96,52 96,52 3,06%

                    Subtotale Oneri Vari 96,52 96,52 3,06%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00%

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,00 0,00 0,00%

Subtot F = A+B+C+D+E 3.158,66 3.158,66 100,00%

G - SPESE GENERALI 15,00% del subtot.  F 473,80 473,80
     
Subtot H = subtot. F + G 3.632,46 3.632,46

I - UTILI DI IMPRESA 10,00% del subtot. H 363,25 363,25  

TOTALE GENERALE = H+ I 3.995,70 3.995,70  

€ / cad 3.996,00 3.996,00PREZZO DI APPLICAZIONE (con  le S.G.U. del 28,70%) 

C005
FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)

N. Subanalisi  o 
rifer.to DESCRIZIONE Importo 

Totale
Incidenza

% su F

Progetto per la realizzazione di impianti di climatizzazione su asili nido
- Impianto di Condizionamento -

ANALISI PREZZI 
Sistema SPLIT multi-attacchi, con motocondensante ad inverter, gas R32 e due unità
interne - Potenza 5.000W (5,0 kW). 8

C005
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ANALISI N.

ARTICOLO N. 

Quantità Unitaria  1,00                cad

CODICE N. 

nr. u.m
Quantità / 

tempo 
lavorazione

Costo 
Unitario Importo Unitario

(a) h (b)  (c) (d)=a x b x c 
 A - MANO D'OPERA

 
A.1 M01025a Installatore 4a categoria (Diurno) 1         h 8,00 26,23 209,84 209,84 5,77%
A.2 M01026a Installatore 3a categoria (Diurno) 1         h 8,00 25,09 200,72 200,72 5,52%

 
 

                     Subtotale Manodopera 410,56 410,56 11,28%
B - MEZZI D'OPERA

B.1 A11511046a Trabatello 1         cad 1,00 72,08 72,08 72,08 1,98%
B.2 NP.0 Carotatrice 1         cad 1,00 70,00 70,00 70,00 1,92%

                    Subtotale Mezzi d'opera 142,08 142,08 3,90%
C - MATERIALI

C.1 NP.C9 Unità Motocondensante esterna multiattacchi 
Pot. 6,8kW 1         cad 1,00 1.487,00 1.487,00 1.487,00 40,87%

C.2 NP.C10 Unità Split Interna P=3,5÷4,2kW 1         cad 2,00 404,00 808,00 808,00 22,21%

C.3 NP.C13 Tubazioni in rame ricotto 6,35-9,52-12,70mm - 
Sp.1mm - isolate in Classe 1 (n°2+2 x 15m) 1         m 60,00 7,50 450,00 450,00 12,37%

C.4 NP.C14 Canalina in PVC con coperchio (80-
100)x60mm 1         m 10,00 3,80 38,00 38,00 1,04%

C.5 NP.C18 Canalina in PVC con coperchio 25x60mm per 
scarico condensa al pluviale esterno 1         m 25,00 3,10 77,50 77,50 2,13%

C.6 NP.C15 Guaina flessibile in PVC diam. 25mm scarico 
condensa 1         cad 40,00 2,10 84,00 84,00 2,31%

C.7 NP.C16 Staffaggi a parete unità esterna 1         cad 1,00 15,00 15,00 15,00 0,41%

C.8 NP.C17 Accessori e collegamenti vari 1         cad 1,00 30,00 30,00 30,00 0,82%

                    Subtotale Materiali 2.989,50 2.989,50 82,16%
D - ONERI VARI

D.1 M1004a Assistenze murarie - Operaio comune 1 h 4,00 24,13 96,52 96,52 2,65%

                    Subtotale Oneri Vari 96,52 96,52 2,65%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00%

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,00 0,00 0,00%

Subtot F = A+B+C+D+E 3.638,66 3.638,66 100,00%

G - SPESE GENERALI 15,00% del subtot.  F 545,80 545,80
     
Subtot H = subtot. F + G 4.184,46 4.184,46

I - UTILI DI IMPRESA 10,00% del subtot. H 418,45 418,45  

TOTALE GENERALE = H+ I 4.602,90 4.602,90  

€ / cad 4.603,00 4.603,00PREZZO DI APPLICAZIONE (con  le S.G.U. del 28,70%) 

C006
FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)

N. Subanalisi  o 
rifer.to DESCRIZIONE Importo 

Totale
Incidenza

% su F

Progetto per la realizzazione di impianti di climatizzazione su asili nido
- Impianto di Condizionamento -

ANALISI PREZZI 
Sistema SPLIT multi-attacchi, con motocondensante ad inverter, gas R32 e due unità
interne - Potenza 6.800W (6,8 kW). 9

C006
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ANALISI N.

ARTICOLO N. 

Quantità Unitaria  1,00                cad

CODICE N. 

nr. u.m
Quantità / 

tempo 
lavorazione

Costo 
Unitario Importo Unitario

(a) h (b)  (c) (d)=a x b x c 
 A - MANO D'OPERA

 
A.1 M01025a Installatore 4a categoria (Diurno) 1         h 8,00 26,23 209,84 209,84 4,26%
A.2 M01026a Installatore 3a categoria (Diurno) 1         h 8,00 25,09 200,72 200,72 4,07%

 
 

                     Subtotale Manodopera 410,56 410,56 8,34%
B - MEZZI D'OPERA

B.1 A11511046a Trabatello 1         cad 1,00 72,08 72,08 72,08 1,46%
B.2 NP.0 Carotatrice 1         cad 1,00 70,00 70,00 70,00 1,42%

                    Subtotale Mezzi d'opera 142,08 142,08 2,88%
C - MATERIALI

C.1 NP.C11 Unità Motocondensante esterna multiattacchi 
Pot. 8,0kW 1         cad 1,00 2.522,00 2.522,00 2.522,00 51,20%

C.2 NP.C12 Unità Split Interna P=4,2÷5,0kW 1         cad 2,00 530,00 1.060,00 1.060,00 21,52%

C.3 NP.C13 Tubazioni in rame ricotto 6,35-9,52-12,70mm - 
Sp.1mm - isolate in Classe 1 (n°2+2 x 15m) 1         m 60,00 7,50 450,00 450,00 9,14%

C.4 NP.C14 Canalina in PVC con coperchio (80-
100)x60mm 1         m 10,00 3,80 38,00 38,00 0,77%

C.5 NP.C18 Canalina in PVC con coperchio 25x60mm per 
scarico condensa al pluviale esterno 1         m 25,00 3,10 77,50 77,50 1,57%

C.6 NP.C15 Guaina flessibile in PVC diam. 25mm scarico 
condensa 1         cad 40,00 2,10 84,00 84,00 1,71%

C.7 NP.C16 Staffaggi a parete unità esterna 1         cad 1,00 15,00 15,00 15,00 0,30%

C.8 NP.C17 Accessori e collegamenti vari 1         cad 1,00 30,00 30,00 30,00 0,61%

                    Subtotale Materiali 4.276,50 4.276,50 86,82%
D - ONERI VARI

D.1 M1004a Assistenze murarie - Operaio comune 1 h 4,00 24,13 96,52 96,52 1,96%

                    Subtotale Oneri Vari 96,52 96,52 1,96%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00%

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,00 0,00 0,00%

Subtot F = A+B+C+D+E 4.925,66 4.925,66 100,00%

G - SPESE GENERALI 15,00% del subtot.  F 738,85 738,85
     
Subtot H = subtot. F + G 5.664,51 5.664,51

I - UTILI DI IMPRESA 10,00% del subtot. H 566,45 566,45  

TOTALE GENERALE = H+ I 6.230,96 6.230,96  

€ / cad 6.231,00 6.231,00PREZZO DI APPLICAZIONE (con  le S.G.U. del 28,70%) 

C007
FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)

N. Subanalisi  o 
rifer.to DESCRIZIONE Importo 

Totale
Incidenza

% su F

Progetto per la realizzazione di impianti di climatizzazione su asili nido
- Impianto di Condizionamento -

ANALISI PREZZI 
Sistema SPLIT multi-attacchi, con motocondensante ad inverter, gas R32 e due unità
interne - Potenza 8.000W (8,0 kW). 10

C007
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